Gebaudemanagement
Die Betriebsleitung

LOS 2 (AG 8)

INGENIEURVERTRAG

Technische Ausriistung
zwischen

dem
Gebaudemanagement der Stadt Aachen
vertreten durch die Betriebsleitung
in 52058 Aachen

- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und

dem/den Ingenieur(en)
Biironame
Strale
in 52000 Aachen

- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1 Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages sind Ingenieurleistungen ,Technische Ausristung’ fir die Baumalinahme:

Umbau auf eine nachhaltige Warmeversorgung
Inda-Gymnasium, Gangolfsweg 52, 52076 Aachen- Kornelimiinster

Fur die Malnahme wird eine Forderung im Rahmen des Fdrderprogramms Rheinisches Revier
,REVIER.GESTALTEN: Energetische Sanierung kommunaler Gebdude® im ,Forderstrang 2:
Einzelmalinahmen* beantragt. In diesem Forderstrang ist die Kombination von EinzelmalRnahmen, die in
Summe zur Niedertemperatur-Readiness fihren, forderfahig. Die Mindestanforderungen, die zur
Erreichung der Forderfahigkeit einzuhalten sind, sind der Anlage 1 (Forderprogramm — Energetische
Sanierung kommunaler Gebaude) zu entnehmen.

Eine Zuwendung im Rahmen des Forderprogramms setzt eine Fertigstellung des Projekts
(schlussgerechnet) bis zum 31.12.2029 voraus.

Die detaillierte Beschreibung der Planungsaufgabe findet sich in der beigefligten Vorhabenbeschreibung
(Anlage 2).

Die Ingenieurleistungen enden nicht an der Gebaudevorderkante. Alle zur vollstandigen Nutzung des
Bauwerks erforderlichen technischen Anlagen sind bis zum Kanalanschluss zu bearbeiten, auch wenn
Leitungen oder Anlagenteile vom Gebaude Uber das Grundstick bis zum Ubergabepunkt des
Netzbetreibers geflihrt werden missen. Die Bearbeitung von technischen Anlagen in Freianlagen ist
ebenfalls Teil des Bearbeitungsumfangs.

§2 Grundlagen des Vertrages

Die vom AN auszufiihrenden Leistungen werden nach Art und Umfang durch diesen Vertrag bestimmt.
Vertragsgegenstand sind im Ubrigen in der nachfolgenden Reihenfolge:

2.1 REVIER.GESTALTEN: Férderprogramm — Energetische Sanierung

kommunaler Gebaude (Anlage 1)
2.2 Vorhabenbeschreibung (Anlage 2)
2.3 Leistungsbild Technische Ausriistung- Grundleistungen (LOS 2) (Anlage 3a)
2.4 Leistungsbild Technische Ausristung — Besondere Leistungen (LOS 2) (Anlage 3b)
2.5  Verpflichtungserklarung nach dem Verpflichtungsgesetz (Anlage 4)

§3 Leistungen des Auftragnehmers
3.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegentiber dem Auftraggeber zur Erbringung samtlicher

Leistungsbilder und Leistungsphasen der in Anlage 3a und Anlage 3b beschriebenen
Leistungsbilder.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Die Beauftragung des Auftragnehmers mit den Leistungen gemaf § 3.1 dieses Vertrages erfolgt in
Leistungsstufen. Die einzelnen Leistungsstufen werden wie folgt festgelegt:

1. Stufe: Leistungsphasen 1 bis 2
2. Stufe: Leistungsphase 3

2. Stufe: Leistungsphasen 4 bis 6

3. Stufe: Leistungsphasen 7 bis 9

Durch diesen Vertrag wird zunachst die 1. Stufe (LPH 1-2) beauftragt.
Die weitere Beauftragung ist abhangig von der Férdermittelzusage und der Zustimmung der
zustandigen Gremien und Ausschusse.

Der Auftraggeber behalt sich vor, den Auftragnehmer mit den weiteren Leistungsstufen zu
beauftragen. Diese Beauftragung bedarf der Schriftform.

Der Auftragnehmer hat die Beauftragung der néchsten Leistungsstufe rechtzeitig schriftlich beim
Auftraggeber zu beantragen.

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, zu welchem spatesten Zeitpunkt
ein solcher Abruf weiterer Leistungsphasen erforderlich ist, damit eine unterbrechungsfreie
Leistung zur Einhaltung des Terminplans gesichert ist.

Die Beauftragung/der Abruf der in § 3.2 genannten Leistungsstufen 2 und 3 hat spatestens
innerhalb von 6 Monaten nach der Anzeige durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

Fur samtliche Leistungsstufen ist ein spaterer Abruf fiir den Auftragnehmer bindend, sofern er nicht
innerhalb einer Frist von 2 Wochen schriftlich widerspricht.

Im Hinblick auf die Beauftragung/den Abruf der in § 3.2 genannten Leistungsstufe 4 ist den
Parteien bekannt, dass diese nur im Falle einer Forderung der Malinahme im Rahmen des in § 1
genannten Forderprogramms "REVIER GESTALTEN: Energetische Sanierung kommunaler
Gebaude" beabsichtigt ist. Ob im Zeitpunkt der Beendigung der Leistungsphase 6 bereits eine
bestandskraftige Entscheidung Uber einen entsprechenden Forderantrag des Auftraggebers
ergangen sein wird, ist den Vertragsparteien nicht bekannt und von diesen nicht zu beeinflussen.
Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien, dass die Beauftragung/der Abruf der in § 3.2
genannten Leistungsstufe 4 innerhalb von 2 Monaten nach Bestandskraft eines
Zuwendungsbescheides im Rahmen des 0.g. Férderprogramms, frilhestens aber im Zeitpunkt der
Beauftragung der Leistungsstufe 3 und spatestens innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der
Leistungsphase 6 zu erfolgen hat. Auch fiir die Leistungsstufe 4 ist ein spaterer Abruf flr den
Auftragnehmer bindend, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 2 Wochen schriftlich widerspricht.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung/den Abruf und keinen
VergUtungsanspruch im Falle der Nichtbeauftragung der weiteren Leistungsstufen. Aus der
stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhdhung seines Honorars ableiten.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner vertraglichen Tatigkeit alle hierzu erforderlichen
Fachbehorden (Dienststellen) zu beteiligen.

Hierunter fallt auch die Abstimmung aller Ausschreibungen von Leistungen mit dem AG. Es sind
alle geltenden Vergabevorschriften einzuhalten.
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3.7

3.8

§4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Der Auftragnehmer hat die in Anlage 3b aufgeflihrten besonderen Leistungen zu erbringen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
ubertragen.

Der Auftragnehmer hat folgende zusatzliche Leistungen zu erbringen:

[x] entfallt

Der Auftraggeber behalt sich vor, (weitere) zuséatzliche Leistungen nach Vertragsabschluss zu
ubertragen.

Anderungen des Leistungsumfangs

Der Auftraggeber ist nach § 650qi.V.m. § 650b BGB befugt, Anderungen des Leistungsumfanges
anzuordnen. Im Falle von Leistungsanderungen nach § 650b Abs. 1 BGB ist der Auftragnehmer
verpflichtet, auch in demin § 650b Abs. 2 BGB vorgesehenen Einigungszeitraum seine vertraglich
geschuldeten Leistungen weiter zu erbringen und Verzégerungen des Bauablaufes zu vermeiden,
sofern dies unter Berlicksichtigung der Leistungsanderung méglich ist.

Urspriinglich geschuldete Leistungen, welche von der Leistungsanderung betroffen sind, sind ab
dem Zeitpunkt der Mitteilung des Anderungsbegehrens des Auftraggebers nach §§ 650b Abs. 1 Nr.
1 und 2 BGB einzustellen und nur nach ausdrucklicher Weisung des Auftraggebers wieder
aufzunehmen. Flhrt der Auftragnehmer, ohne ausdriickliche Weisung des Auftraggebers, auch
nach Mitteilung des Anderungsbegehrens Leistungen aus, welche durch die Anderung ganz oder
teilweise entbehrlich werden, so kann der Auftragnehmer hierflir keine Vergitung fordern.

Wendet der Auftragnehmer auf ein Anderungsbegehren des Auftraggebers nach
§ 650b Abs. 1 BGB Unzumutbarkeit ein, so ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag mit dem
Auftragnehmer auRerordentlich aus wichtigem Grund zu kiindigen, sofern das Anderungsbegehren
des Auftraggebers nicht offenkundig rechtsmissbrauchlich ist. Beispielsweise, weil hiermit lediglich
die Voraussetzungen der Kiindigung nach diesem Abschnitt geschaffen werden sollen.

Fir Kindigungen nach diesem Abschnitt gilt § 648a Abs. 5 BGB. Wechselseitige
Schadensersatzanspriiche aufgrund der Kiindigung entstehen hierdurch nicht, sofern die
Ausfuhrung der Anderung flir den Auftragnehmer tatséchlich unzumutbar war. Wurde die
Unzumutbarkeit jedoch zu Unrecht von dem Auftragnehmer eingewandt, so ist er gegentiber dem
Auftraggeber zum Ersatz des kiindigungsbedingten Schadens verpflichtet. Gleiches gilt, sofern ein
Fall des § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB vorliegt und der Auftragnehmer Unzumutbarkeit einwendet,
gleich ob dieser Einwand berechtigt ist oder nicht.

Derin § 650b Abs. 2 BGB geregelte Einigungszeitraum von 30 Tagen gilt nicht, sofern Gefahr in
Verzug vorliegt. In diesem Fall kann der Auftraggeber die Anderung unmittelbar ohne Einhaltung
einer Frist anordnen. Stellt sich bereits vor Ablauf der 30 Tage heraus, dass eine Einigung nicht
erzielt werden kann, etwa, weil eine der Vertragsparteien eine Einigung endguiltig ablehnt, kann der
Auftraggeber die Anderung in Textform schon zu diesem Zeitpunkt anordnen, auch ohne dass
Gefahr in Verzug vorliegt.

In einer Anderung der Leistungen nach § 650b BGB die (auch) zu einem verminderten Aufwand
des Auftragnehmers flhrt, liegt keine Teilklindigung des Auftraggebers gemal § 648 BGB und
berechtigt den Auftragnehmer nicht zur Abrechnung von nicht erbrachten Leistungen.
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§5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

§6

Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt seine vertraglichen Leistungen nach den anerkannten Regeln der
Baukunst, den behdrdlichen Vorschriften sowie nach dem Grundsatz groRtmdglicher
Wirtschaftlichkeit. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die spateren Unterhaltungs- und
Betriebskosten.

Nach Beendigung der Leistungen in Leistungsphase IV sowie VIII, sowie nach Beendigung der
jeweils beauftragten Leistungsstufe, hat der Auftragnehmer die giltigen, dem Stand der Planung
und Bauausflihrung entsprechenden Unterlagen zu Gibergeben. Soweit eine Digitalisierung méglich
ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Unterlagen in digitalisierter Form zu tibergeben.
Plane sind dem Auftraggeber jeweils dreifach auf Papier und digital sowohl als PDF-Datei als auch
als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) zur Verflgung zu stellen.

Gegeniiber dem Anspruch des Auftraggebers auf Ubergabe von Unterlagen steht dem
Auftragnehmer ein Zuriickbehaltungsrecht nicht zu, sofern der Auftraggeber hierfur eine Sicherheit
in Hohe von 3 v.H. der Netto-Honorarsumme geleistet hat.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine fir die Ausflhrung des Bauvorhabens erforderliche
Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass der vorgesehene Zeitplan eingehalten wird.

Der Auftraggeber weist ausdrlcklich darauf hin, dass der Erhalt und die Auszahlung der
Zuwendung im Rahmen des Forderprogramms Rheinisches Revier ,REVIER.GESTALTEN:
Energetische Sanierung kommunaler Gebaude* an die fristgerechte Fertigstellung des Projektes
(schlussgerechnet) bis zum 31.12.2029 gebunden sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle notwendigen und ihm mdglichen MaRnahmen zur
Einhaltung dieser Pflicht zu ergreifen.

Die Ergebnisse jeder Leistungsphase sind dem Auftraggeber unter Offenlegung aller zugehdriger
Unterlagen und Dateien unverziglich zur Kenntnis zu bringen und der Auftragnehmer hat
hinsichtlich der Ergebnisse einer jeden Leistungsphase die Freigabe des Auftraggebers
einzuholen. Eine rechtsgeschaftliche oder technische (Teil-)Abnahme ist mit einer solchen
Freigabe nicht verbunden. Sie dient allein der Umsetzung des Kooperationsprinzips dieses
Vertrags.

Obliegenheiten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist gehalten, dem Auftragnehmer alle zur Durchfiihrung der BaumalRnahme
erforderlichen Informationen zur Kenntnis zu bringen und anstehende Entscheidungen ohne
Verzug zu fallen.

Um einen reibungslosen Planungs- und Bauablauf zu gewahrleisten verpflichtet sich der AN nach
Erfordernis und Abstimmung mit der Projektleitung an den regelmaRigen Prasenzterminen flir die
Planungs-, Projekt- und Baubesprechungen beim Bauherrn vor Ort teilzunehmen. Weitere
Abstimmungen kénnen nach Zustimmung des Projektleiters per Videokonferenz etc. durchgefiihrt
werden.
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§7

§8

§9
9.1

9.2

Vertretung des Auftraggebers

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Auftragnehmer berechtigt und verpflichtet, die Rechte
des Auftraggebers zu wahren. Insbesondere hat der Auftragnehmer den am Bau Beteiligten die
notwendigen Anweisungen zu erteilen. Rechtsgestaltende Erklarungen und finanzielle
Verpflichtungen fur den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen.

Termine/Fristen

Fur die Leistungen nach § 3 dieses Vertrages gelten folgende Termine/Fristen:

Einzelfristen und -termine in Abstimmung mit dem AG

Der Auftraggeber weist ausdriicklich darauf hin, dass der Erhalt und die Auszahlung der
Zuwendung im Rahmen des Forderprogramms Rheinisches Revier ,Energetische Sanierung
kommunaler Gebaude® an die fristgerechte Fertigstellung des Projektes (schlussgerechnet) bis
zum 31.12.2029 gebunden sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle notwendigen und ihm
maglichen Malinahmen zur Einhaltung dieser Pflicht zu ergreifen.

Honorarermittlung

Die Leistungen gemal § 3 ,Leistungen des Auftragnehmers® werden nach den folgenden
MaRstaben vergltet:

Anlagengruppe 8 - Gebaudeautomation

Honorarzone: [}
Honorar-Satz;
Umbau-/Modemisierungszuschlag (§ 36 HOAl): ... v. H.

Bewertung der Leistungen in den Leistungsphasen:

Anlagengruppe 8 - Gebaudeautomation

Grundlagenermittlung ... V.H.
Vorplanung .. V.H.
Entwurfsplanung .. V.H.
Ausflihrungsplanung .. V.H.
Vorbereitung der Vergabe .. V.H.
Mitwirkung bei der Vergabe .. V.H.
Objektiiberwachung ... V.H.
Objektbetreuung und Dokumentation .. V.H.
Gesamt ... V.H.
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9.3

94

9.5

9.6

Die besonderen Leistungen werden wie folgt honoriert:

9.3.1

9.3.2

933

Besondere Leistungen in v.H. des Grundhonorars:

1. Mehraufwand in der Kostenplanung fur Trennung von forderfahigen
Kosten (inkl. der notwendigen UmfeldmaBnahmen) und nicht
forderfahigen Kosten (LPH 1-8) ... V.H.

2. Mehraufwand bei der Honorarberechnung (LPH 1-8) ... V.H.

3. Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der
Verjahrungsfrist (LPH 9) ... V.H.

Besondere Leistungen je netto pauschal:
€ €
Besondere Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage
nachfolgender Stundensatze:

- €

Als Stundensatze werden vereinbart:

9.4.1 furden/die Auftragnehmer®in, Biroinhaber*in 115,00 €
fir den/die Projektleiterin (Ingenieure) 100,00 €
fir Mitarbeiter*innen (Ingenieure)
mit technischen oder wirtschaftlichen Aufgaben 85,00 €
flr techn. Zeichner*innen und sonstige Mitarbeiter*innen 65,00 €

9.4.2 Fuirden Fall, dass besondere Leistungen nach Vertragsabschluss Ubertragen und diese
als Zeithonorar verglitet werden, gelten die Stundensatze nach 9.4.1 als vereinbart.

9.4.3 Nachweise Uber Leistungen, die im Stundensatz erbracht wurden sind der Projektleitung
spatestens 14 Kalendertage nach der Leistungserbringung vorzulegen. Das Datum an
dem die Leistung erbracht wurde, Art und Dauer der erbrachten Tatigkeit, sowie Name
und Qualifikation der Person, welche die Leistung erbracht hat, sind in den Nachweisen zu
erfassen.

Nebenkosten

Die Nebenkosten werden pauschal mit ... v.H. des Nettohonorars vergutet.

Hiermit sind alle Nebenkosten inkl. Kopier-, Plot-, Fahrt- und Reisekosten abgedeckt.
Die Kopierleistungen aller LVs flir Submissionen Gbernimmt der Auftraggeber.

Projektzuschlag/ -nachlass in v.H.

9.6.1

9.6.2

Projektzuschlag/-nachlass in v.H.

Der AN gewahrt einen Projektnachlass in Hohe von ... v.H. auf die ermittelte Netto-
Honorarsumme (einschlieRlich Instandsetzungs- oder Umbau-/Modernisierungszuschlag,
besondere Leistungen, zusatzliche Leistungen und Nebenkosten)

Projektzuschlag/-nachlass netto pauschal: . €
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9.7

§10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

§ 11

§12

12.1

Die Umsatzsteuer fiir das Honorar des Auftragnehmers und fir die zu erstattenden Nebenkosten
wird gesondert gezahlt.

Abnahme
Abnahmen werden ausschlieflich férmlich durchgefihrt.

Die Parteien vereinbaren abweichend von § 650s BGB, dass der Auftragnehmer nach Abschluss
der Leistungsphase 8 (Objektliberwachung) eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten
Leistungen verlangen kann.

Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter Angabe mindestens eines Mangels hat der
Auftragnehmer, abweichend von § 650g Abs. 2 BGB, dem Auftraggeber innerhalb einer
angemessenen Frist mindestens 3 geeignete Termine zur Zustandsfeststellung vorzuschlagen.
Sollte keiner dieser Termine vom Auftraggeber wahrgenommen werden konnen, wird er
seinerseits geeignete Terminvorschlage unterbreiten. Das Verlangen des Auftragnehmers nach
einer Zustandsfeststellung gemal § 650g Abs. 1 BGB hat schriftlich zu erfolgen.

Kann bei einem Termin zur Zustandsfeststellung gemal § 650g Abs. 1 BGB kein Einvernehmen
zwischen dem Auftraggeber bzw. einem von ihm entsandten Vertreter und dem Auftragnehmer
Uber den Zustand hergestellt werden, findet § 650g Abs. 2 BGB keine Anwendung. In diesem Fall
wird jede Vertragspartei eine eigene Zustandsfeststellung anfertigen und der Gegenseite
unverztiglich, spatestens innerhalb von 3 Werktagen, zur Verfiigung stellen.

Im Falle der einseitigen Zustandsfeststellung durch den Auftragnehmer gemal § 650g Abs. 2 BGB
hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Abschrift der einseitigen Zustandsfeststellung
unverztglich, spatestens innerhalb von 3 Werktagen, zur Verfligung zu stellen. Anderenfalls ist §
650g Abs. 3 BGB auf die einseitige Zustandsfeststellung des Auftragnehmers nicht anwendbar.

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Zur Sicherung etwaiger Schadensersatzanspriiche aus diesem Vertrag hat der Auftragnehmer
eine Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungszusagen dieser Haftpflichtversicherung
mussen mindestens betragen:

- Fur Personenschaden mind. 2.500.000,00 EUR
- Fir Sach- und Vermdgensschaden mind. 2.500.000,00 EUR

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Bestand einer entsprechenden
Haftpflichtversicherung iber die vorstehenden Deckungssummen nachzuweisen. Der Nachweis ist
Voraussetzung fir Honorarzahlungen.

Urheberrecht

Sofern die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen (Plane, Skizzen, Fotos, Zeichnungen,

Konzept-/Grafiken, Renderings, Videos und Kollagen) oder das ausgeflihrte Bauwerk ganz oder
teilweise urheberrechtlich geschutzt sind, gelten die nachfolgenden Vereinbarungen.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Der Auftraggeber ist berechtigt, die im Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Objekt
erstellten im Sinne von Ziff. 12.1 - unabhangig davon in welcher der Leistungsphasen von 2 bis 5
sie erstellt wurden — ohne Mitwirkung des Auftragnehmers auch unter Beteiligung eines neuen
Auftragnehmers flir nachfolgende Planungen sowie die (Wieder)Errichtung des Objektes zu nutzen
(Nachbaurecht). Dies gilt insbesondere im Falle

e einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages
e im Falle einer Nichtbeauftragung weiterer Leistungen (auch im Rahmen einer vorab
vereinbarten Stufenbeauftragung)

Der Auftraggeber ist berechtigt die Unterlagen sowie das auf deren Grundlage erstellte Bauwerk
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers zu andern, wenn die vom Auftraggeber vorzunehmende
Interessenabwagung im Einzelfall ergibt, dass das Schutzinteresse des Urhebers hinter dem
Anderungsinteresse des Auftraggebers zuriicktreten muss.

Dies gilt insbesondere in den Fallen, in denen Sicherheitsmangel oder Beeintrachtigungen der
Nutzbarkeit auftreten, die nicht ohne Anderung des Bauwerkes in seiner urspriinglich geplanten
Form behoben werden kénnen. Die gilt auch in Bezug auf vorgesehene oder verwendete
Baumaterialien.

Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer (ber das Vorhaben unterrichten und Diesem
Gelegenheit zur Stellungnahme geben, soweit dies zeitlich moglich ist.

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer haben das Recht zur Verwendung der im
Zusammenhang mit dem vertragsgegenstandlichen Objekt erstellten Unterlagen im Sinne von Ziff.
12.1 fur Veroffentlichungen aller Art unter Namensangabe des Auftragnehmers und des
Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist berechtigt jede Form von bildlicher Darstellung des ausgefiihrten Bauwerkes
oder Teilen davon, Aufen- und/oder Innenansichten herzustellen, zu vervielféltigen, zu verbreiten,
vorzufiihren oder 6ffentlich zuganglich zu machen. Der Auftraggeber ist weiterhin zur Weitergabe
dieser Rechte an Dritte berechtigt.

Der Auftraggeber kann seine Befugnisse auf den jeweiligen zur Verfligung ber das Grundstck
Berechtigten Ubertragen.

Bezieht sich die Planung auf ein Bestandsgebéude, an dem Urheberrechte eines Dritten bestehen,
so erfolgt die Klarung der urheberrechtlichen Situation sowie das etwaige erforderliche Einholen
der Zustimmung der Berechtigten durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer versichert, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist und auf
Dauer hiervon frei bleibt. Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von méglichen Anspriichen
Dritter aufgrund von Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten frei.

Samtliche vorstehenden Regelungen gelten uneingeschrankt ebenfalls in jedem Fall einer
vorzeitigen Vertragsbheendigung.

Samtliche vorstehenden Regelungen gelten uneingeschrankt ebenfalls in jedem Fall einer
vorzeitigen Vertragsbeendigung.
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§13

13.1

13.2

13.3

13.4

§ 14

14.1

14.2

14.3

Kiindigung des Vertrages

Das Begehren zur gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes nach erfolgter Kiindigung
gemal § 648a Abs. 4 BGB kann nur innerhalb eines Zeitraumes von 10 Werktagen nach
Kindigung geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist entfallt das Recht zur gemeinsamen
Leistungsfeststellung und § 648a Abs. 4 BGB findet keine Anwendung mehr.

§ 10 Nr. 4 dieses Vertrages gilt entsprechend.

Wird aus einem Grunde gekindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, erhalt der
Auftragnehmer die volle VergUtung fur die bereits erbrachten Leistungen unter Beriicksichtigung
des Bewertungsmafstabes der in Bezug genommenen Vorschriften der HOAI im Verhéltnis zur
vereinbarten Gesamtvergitung. Hinsichtlich der noch nicht erbrachten Leistungen erhalt der
Auftragnehmer eine Vergitung unter Berlicksichtigung der ersparten Aufwendungen. Die
ersparten Aufwendungen werden allgemein mit 40 % vereinbart.

Wird das Vertragsverhéltnis aus Griinden beendigt, die nicht vom Auftraggeber zu vertreten sind,
sind nur die bis dahin erbrachten, in sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen unter
Beriicksichtigung des Bewertungsmalstabes der in Bezug genommenen Vorschriften der HOAI im
Verhaltnis zur vereinbarten Gesamtvergltung zu vergiten. Weitere Anspriiche des
Auftragnehmers sind ausgeschlossen.

Erganzende Vereinbarungen

Die gesamte Planung ist mit CAD (Datenaustauschformat DXF oder DWG Version 2007) zu
bearbeiten. Die CAD-Struktur ist vor Arbeitsbeginn mit dem AG zu klaren. Die gesamte Planung ist
im PDF-Format vorzulegen, Plane sind zusatzlich auch als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) zur
Verfligung zu stellen.

Soweit dem AN Leistungen nach LPH 6 (Vorbereitung der Vergabe) Gbertragen werden, istder AN
verpflichtet, dem AG das Leistungsverzeichnis nach GAEB 90/95 Standard im D81, D83 und PDF-
Format auf Datentrager zur Verfligung zu stellen.

Das zur Verfligung stehende Budget fir das gesamte Bauvorhaben betragt 65.000 €.

In dieser Summe sind folgende Kostengruppen gemal DIN 276-1:2008-12 enthalten:
] 200  Herrichten und Erschlielen

300  Bauwerk - Baukonstruktionen

400  Bauwerk - Technische Anlagen (AG 8)

500  AuRenanlagen

600  Ausstattung und Kunstwerke

700  Baunebenkosten

X

,_,,_,,_,,_,,_,,_,
[ Y L P —

Nach heutigem Stand sind diese Kosten als Bruttokosten (inkl. giiltiger MwSt.) zu betrachten.

Der AN verpflichtet sich im Rahmen der Vorplanung alternative Entwirfe vorzustellen, welche die
Aufgabenstellung und das oben genannte Budget in Einklang bringen. Sofern das Budget mit der
jetzigen Aufgabenstellung nicht in Einklang zu bringen ist, verpflichtet sich der AN gemeinsam mit
dem AG und dem Nutzer Vorschlage zu erarbeiten, wie das Budget unter Erhaltung der
Aufgabenstellung eingehalten werden kann.
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14.4  Beim Auftraggeber sind die im Nachfolgenden benannten Unterlagen durch den Auftragnehmer
(ohne gesonderte Vergltung) eigenstandig einzusehen und zu beachten.

a) Akte zu Schadstoffen im Gebaude bei Herrn Christian Mika, E 26/40, falls erforderlich.

§15 Rechnungsstellung

Alle Rechnungen des AN werden grundsétzlich in digitaler Form an den AG unter folgender E-Mail-
Adresse E26-Rechnungseingang@Mail.aachen.de ibermittelt.

Es sind nachfolgende Besonderheiten zu beachten:

+  Jede E-Mail enthalt nur eine Rechnung (PDF oder xRechnung (XML)) beliebiger Dateiname.

+  PDF-Anhénge - Dateiname muss mit ,Anhang“ oder ,Anlage“ beginnen

«  Leitweg-ID fir NRW XML Rechnungen ist 053340002002-32003-19

+  Die Rechnungen missen direkt in der E-Mail als Anlage beigefiigt sein (nicht in einer
weitergeleiteten E-Mail).

+  Die SAP- Bestellnummer muss auf jeder Rechnung angegeben werden. Ohne diese
Bestellnummer kann die Rechnung nicht bearbeiten werden. Die SAP — Bestellnummer wird
lhnen in einem separaten Anschreiben vom Gebaudemanagement der Stadt Aachen bei
Beauftragung mitgeteilt.

+  Die Projektleitung des AG ist stets ‘in CC* zu nehmen.

§16  Schlussbestimmungen

16.1  Anderungen und/oder Ergénzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur durch schriftliche Vereinbarung
abbedungen werden.

16.2  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, ist die unwirksame
Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem von den
Vertragsparteien bei Vertragsabschluss wirtschaftlich Gewollten in rechtlich zulassiger Weise am
nachsten kommt. Gleiches gilt fiir etwaige Vertragslicken.

16.3  Als Gerichtsstand wird der Sitz des Auftraggebers vereinbart.

16.4  Es gilt deutsches Recht.

Aachen, den

Auftraggeber:

Gebaudemanagement

der Stadt Aachen

Die Betriebsleitung

Bruns Hauschild

Auftragnehmer:

Unterschrift
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