Ingenieurvertrag

VORABZUG ZUM BEWERBUNGSVERFAHREN

Zwischen
der Stadt Erkelenz
vertreten durch
den Blirgermeister und den Technischen Beigeordneten
Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz
- nachstehend Auftraggeber (AG) genannt -

und

dem Ingenieurbiiro NN,

vertreten durch ...
- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Gegenstand des Vertrages

ERK
EL
ENZ

Echt. Ehrlich. Einzigartig.

Hochbauamt

1.1  Gegenstand des Vertrages sind die Ingenieur Architektenleistungen fiir den

Energetische Sanierung und Sanierung der Turn-und Gymnastikhalle

Cusanus Gymnasium

1.2 Gegenstand des Vertrages sind die Ingenieurleistungen uber

e Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,

e Warmeversorgungsanlagen,

e Raumlufttechnische Anlagen,

e Starkstromanlagen,

e Fernmelde- und informationstechnische Anlagen,
e Gebadudeautomation.

1.3 DerAuftraggeber legt besonderen Wert auf:
- wirtschaftliche Bauweise,
- geringe Betriebs- und Wartungskosten der Bauelemente,
- nachhaltige / ressourcenschonende Bautechniken.

- Keine Unterbrechung des Schulbetriebs wahrend der Baumalinahme

- Ricksichtnahme auf den laufenden Betrieb der Schule



§ 2 Grundlagen des Vertrages

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Grundlage des Vertrages ist die Verordnung tiber die Honorare fiir Architekten- und
Ingenieurleistungen (HOAI) in der zum Vertragsschluss geltenden Fassung.

Der Auftragnehmer hat folgende Programmunterlagen oder sonstige Vorgaben zu beach-
ten:

e Grundkonzeption des Architekten
(siehe Aufgabenstellung / Konzept Architekt Grundrisse)

® die Vorgaben zur Fachplanung des AG (Standards Haustechnik Stadt Erkelenz).
® das Lastenheft zur Fachplanung des AG (Entwurfsexemplar)

® Unterlagen des Forderantrags
Grundlage des Vertrages ist ferner die Kostenschatzung des AG vom 03.01.2025 mit

e Bruttobaukosten Kostengruppen 400 von 1.541.845,00 €
(genehmigte Baukosten)

Der Auftragnehmer hat weiterhin zu beachten:

e die Einhaltung der baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften,

e die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber,

e dieeinschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen,

e dieVerdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB/B),

e dieVerdingungsordnung fur Leistungen (VOL),

e die DIN 276-1:2008-12 und DIN 276-4:2009-8

e das Tariftreue- und Vergabegesetz NRW in der bei Vertragsschluss giiltigen Fassung

e Vergaberichtlinien des Auftraggebers,

e Die Schulbaurichtlinie

e die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellenl (RAB) - u.a. die RAB 01, RAB 10, RAB 30,
RAB 31, RAB 32 und RAB 33 - in der zum Leistungszeitpunkt giiltigen Fassung,

e die Unfallverhitungsvorschriften des Gemeindeunfallversicherungsverbandes.

Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten erganzend nacheinander folgende
Vertragsbestandteile:

e dieAllgemeinen Vertragsbestimmungen fiir Vertrage mit freiberuflich Tatigen (AVB),
e die Bestimmungen uber das Werkvertragsrecht (§ 631 ff. BGB) und das Architekten-
und Ingenieursvertragsrecht (§§ 650 p ff BGB).

§ 3 Stufen-/Abschnittsweise Beauftragung

3.1

3.2

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer von den in § 4 genannten Leistungen mit
folgenden Leistungen nach § 55 HOAI:

Grundlagenermittlung bis Genehmigungsplanung
(Leistungsphasen 1 - 4)

Weiteren Leistungen werden dem Auftragnehmer (ggf. auch nur Abschnitte bei ab-
schnittsweiser Beauftragung) nur nach Vorlage eines Forderbescheid rechtzeitig, schrift-
lich in Auftrag gegeben oder abgerufen.



3.3

Der Auftragnehmer ist von der Verpflichtung, weitere Leistungen nach & 4 zu erbringen,
entbunden, wenn diese nicht innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten nach Abschluss
der zuletzt erbrachten Leistung beauftragt werden.

Der Auftragnehmer kann aus der stufen-/abschnittweisen Beauftragung keine weiterge-
henden Verglitungsanspriiche oder Schadensersatzanspriiche ableiten.

§ 4 Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, soweit nach § 3 in Auftrag gegeben, folgende Leistungen aus dem Leis-
tungsbild "Technische Ausriistung " nach § 55 HOAI zu erbringen:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Grundlagenermittlung
Die Grundleistungen der Leistungsphase 1

Vorplanung
Die Grundleistungen der Leistungsphase 2

Entwurfsplanung
Die Grundleistungen der Leistungsphase 3

Genehmigungsplanung
Die Grundleistungen der Leistungsphase 4

Ausfiihrungsplanung
Die Grundleistungen der Leistungsphase 5

Vorbereitung der Vergabe
Die Grundleistungen der Leistungsphase 6

Mitwirkung bei der Vergabe
Die Grundleistungen der Leistungsphase 7 -teilweise-

Objektliberwachung
Die Grundleistungen der Leistungsphase 8

Objektbetreuung und Dokumentation
Die Grundleistungen der Leistungsphase 9 - teilweise

Der Auftraggeber behalt sich vor, weitere Leistungen nach Vertragsabschluss zu libertragen.

§ 5 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter

5.1

5.2

5.3

5.4

Etwaige Vertrdge mit den anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten
werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Auftragnehmer geschlossen.

Mit der Durchfiihrung der Architektenleistungen hat der Auftraggeber das Architektur-
biro Viethen Architekten aus Erkelenz beauftragt.

Mit der Durchfiihrung der Planung der Technischen Ausriistung

Anlagengruppen Abwasser/Wasser, Warmeversorgung und Raumlufttechnische Anlagen
sowie Gebaudeautomation beauftragt der Auftraggeber

das Ingenieurbiiro NN.

Mit der Durchfiihrung der Planung der Technischen Ausriistung -
Anlagengruppe Starkstromanlagen und Nachrichten- und informationstechnische Anla-
gen beauftragt der Auftraggeber das Ingenieurbiiro NN.



§ 6 Termine/Fristen

6.1  Der AN hat seine Leistungen auf der Grundlage eines mit dem AG und des von ihm beauf-
tragten Architekturbiiros abzustimmen und die Arbeiten entsprechend eines zwischen
diesen einvernehmlich abgestimmten Rahmenterminplanes zu erbringen.

Fur die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:
- Leistungsphasen 1 -4: unverziiglich nach Auftragserteilung

- Leistungsphasen 5 und folgende: weitere Leistungen werden nach Baufort-
schritt schriftlich beauftragt

6.2  Furdie Umsetzung der vertragsgegenstandlichen BaumalRnahme werden folgende Zeit-
raume vereinbart:

e Planungsbeginn: nach Forderbewilligung
e Baubeginn: Januar 2027
e Fertigstellung / Innutzungnahme: Mitte 2029

6.3  Detailablauftermine
Der AN ist verpflichtet, den mit dem beauftragten Architekten abgestimmten Rahmenter-
minplan in den folgenden Leistungsphasen durch Detailablaufplane fur die eigenen Pla-
nungsleistungen zu erganzen. Die fiir die Planungsleistungen darin enthaltenen Anfangs-,
wesentlichen Zwischentermine und Endtermine werden zwischen dem AG, dem Architek-
ten und dem AN festgelegt und sind fiir den AN verbindlich. Das vorgesehene Ende einer
Leistungsphase istimmer wesentlicher Zwischen- bzw. Endtermin.

§ 7 Honorarermittlung

7.1 Grundlage der Kostenermittlung

Die Kostenermittlungen werden nach der DIN 276 aufgestellt.

7.2 Grundlage der Honorarberechnung
7.2.1 Honorarzone

Vereinbart wird die folgende Honorarzone:

7.2.2 anrechenbare Kosten

Das Honorar ergibt sich gemaR § 4 HOAI in Verbindung mit § 6 Abs. 1 HOAI aus der von AN
zu erstellenden Kostenberechnung nach Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfspla-
nung).

7.2.2 vorlaufige Honorarermittlung fiir Abschlagszahlungen der Leistungsphasen 1 + 2
Fir Leistungen innerhalb der Leistungsphasen 1 bis 2 werden vorlaufig fiir die Abschlagszah-

lungen die anrechenbaren Kosten (§ 4 HOAI) auf der Grundlage

e der Kostenschatzung aus dem Angebot des AN vom ... zugrunde gelegt.
e die Grobkostenschatzung des Architekturbiiros .... vom ....2026 mit



Bei der Honorar-Schlussrechnung werden alle Leistungsphasen auf der Grundlage der Kosten-
berechnung berechnet.

Die anrechenbaren Kosten werden auf der Grundlage der Grobkostenschatzung des Auftragge-
bers vorlaufig wie folgt geschatzt (Nettokosten):

Kostengruppe

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
Warmeversorgungsanlagen
Raumlufttechnische Anlagen
Starkstromanlagen

Fernmelde- und informationstechn. Anlagen
Forderanlagen

Nutzungsspezifische Anlagen
Gebaudeautomation

gesamt

Nk WD

7.2.3 Vertragsumfang nach Leistungsphasen
Vertragsgegenstand sind die Grundleistungen nach Anlage 15 der HOAI

Die Leistungsphasen (§ 55 HOAI) werden dabei in nachfolgendem Umfang vereinbart:

Nr. Leistungsphase Auftragsumfangin %

KG DIN 276 410 420 430 440 450 480
1 Grundlagenermittlung 2 2 2 2 2 2
2 Vorplanung 9 9 9 9 9 9
3 Entwurfsplanung 17 17 17 17 17 17
4 Genehmigungsplanung 2 2 2 2 2 2
5 Ausfiihrungsplanung 22 22 22 22 22 22
6  Vorbereitung der Vergabe 7 7 7 7 7 7
7 Mitwirkung bei der Vergabe 3 3 3 3 3 3
8 Objektiuberwachung 35 35 35 35 35 35
9 Objektbetreuung / Dokumentation 1 1 1 1 1 1

Gesamtumfang 97 97 97 97 97 97

7.2.4 Stundensatze

Als Stundensatze werden vereinbart:

Auftragnehmer: ___Euro
Mitarbeiter (Ingenieure): ____Euro
Mitarbeiter (Techn. Zeichner): ___Euro
Burokraft _____Euro

Fir den Fall, dass Leistungen nach Vertragsabschluss Ubertragen und diese als Zeithonorar ver-
gutet werden, gelten die Stundensatze nach 7.2 als vereinbart.

7.3  Umbauzuschlag

Fir  wird fir den Umbau im Bestand  anteilig ein Umbauzuschlag von ___ % vereinbart.



7.5 Nebenkosten

Die nach § 7 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten werden mit einer Pauschale von __ % vergi-
tet.

7.6 Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer fiir das Honorar des Auftragnehmers und fiir die zu erstattenden Nebenkosten
werden gesondert gezahlt.

Nachlass __ % auf die Grundleistungen der HOAI
7.7 Die Zahlungen konnen als Teilzahlungen erfolgen.
7.8  Vorlaufige Honorarberechnung

Bei anrechenbaren Kosten von netto € betragt das Grundhonorar netto € zzgl. an-
teiligem Umbauzuschlagin Hohe von €.

Nach § 3 Stufen-/Abschnittsweise Beauftragung ergibt sich zunachst folgendes Honorar:

Grundlagenermittlung bis Ausfiihrungsplanung (30%) KG DIN
(Leistungsphasen 1 - 4)

1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

2 Warmeversorgungsanlagen

3. Raumlufttechnische Anlagen

4. Starkstromanlagen

5 Fernmelde- und informationstechn. Anlagen
6 Forderanlagen

7 Nutzungsspezifische Anlagen

8 Gebdudeautomation

gesamt

Umbauzuschlag anteilig
Nebenkosten ___ %
vorlaufiges Honorar - netto -
zuzgl. 19 % MwsSt.
vorlaufiges Honorar - brutto

§ 8 Bevollmachtigung des Auftragnehmers

8.1 Der AN benennt als Projektleiter:

Name:
Telefon/Fax/Handy/ E-Mail:

8.2  Der Projektleiterist in Abstimmung mit dem AG bevollmachtigt, alle Handlungen und
MaRnahmen zu ergreifen, die fiir eine ordnungsgemalfie, sachlich und technisch richtige
sowie termin- und kostenmaRige Leistungserbringung und Projektabwicklung erforder-
lich sind. Der AG bevollmachtigt den AN im Ubrigen, die erforderlichen Verhandlungen



8.3

8.4

§9

§10

mit Behorden und den am Bau Beteiligten zu fiihren sowie Anweisungen im Rahmen der
ihm Ubertragenen Tatigkeiten gegenuiber Dritten abzugeben.

Diese Vollmacht umfasst nicht das Recht zur Abgabe rechtsgeschaftlicher oder rechtsge-
staltender Erkldrungen und gilt nicht fiir den Abschluss, die Anderung oder die Aufhe-
bung von Vertragen und fiir Erklarungen, die finanzielle Verpflichtungen des AG begriin-
den oder erweitern.

Insbesondere ist der AN nicht bevollmachtigt, das Werk oder einzelne Gewerke gemalf} §
12 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B rechtsgeschaftlich abzunehmen oder Vorbehalte wegen bekannter
Mangel und/oder wegen Vertragsstrafen gem. § 11 Abs. 4 VOB/B zu erklaren.

Ansprechpartner des Auftraggebers
Der AG wird wahrend der Durchfiihrung des Bauprojekts durch

Herrn/Frau : Herr Schusser

Dienststelle: Hochbauamt

Telefon / Handy: 02431/85 309

E-Mail : siegmund.schusser@erkelenz.de

als Projektleiter

Herrn/Frau : Herr Engels

Dienststelle: Hochbauamt

Telefon / Handy: 02431/ 85 382

E-Mail : guenther.engels@erkelenz.de

als Ansprechpartner fiir haustechnische Anlagen

und

Amtsleitung Hochbau Anke Sonnenschein
Telefon: 02431/85-306
E-Mail : anke.sonnenschein@erkelenz.de

vertreten, diese sind alleinige Ansprechpartner in allen diesen Vertrag und seine Durch-
fliihrung betreffenden Fragen.

Leistungen des Auftraggebers

Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber (AG) erbracht:

10.1
10.2

10.3.

10.4
10.5
10.6

Der AG ubernimmt die Projektsteuerung.

Der AG stimmt das Projekt durch die in § 9 genannten Personen mit den Vertretern des
Fachamtes der Stadt Erkelenz und der Schule ab.

Der AG fuhrt auf der Grundlage der vom AN zur Verfliigung gestellten Leistungsverzeich-
nisse die notwendigen vergabeverfahren durch

Leistungsverzeichnisse werden von dem AG vervielfaltigt
Auftrage an ausfiihrende Firmen oder fachlich Beteiligte werden nur vom AG vergeben.

Der AG trifft die sachliche Feststellung und bringt die Zahlungen zu den vom AN geprtif-
ten Rechnungen zur Anweisung.



10.7

10.8

Der AG fordertim Rahmen der Kooperationspflichten die Planung und Durchfiihrung der
Bauaufgabe. Er hat alle anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des AN unver-
zuglich zu beantworten.

Der AG erklart nach Aufforderung durch den AN mindestens in Textform sein Einverstand-
nis mit bereits erbrachten Leistungen (Freigabeerklarung). Der AN kann dem AG eine an-
gemessene Frist zu dieser Erklarung setzen. In der Aufforderung ist der AG darauf hinzu-
weisen, dass nach Ablauf der Erklarungsfrist die erbrachten Leistungen die Grundlage der
weiteren Leistungen darstellen. Mit Ablauf der Frist ohne diese Erklarung des AG gegen-
uber dem AN gelten die Leistungen als freigegeben, sofern diese vertragsgerecht sind o-
der nicht der entgegenstehende Wille des AG offensichtlich ist.

§ 11 Gewabhrleistung, Verjahrung, Haftpflichtversicherung des AN

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Gewahrleistungs- und Schadenersatzanspriche des AG richten sich nach den gesetzli-
chen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

Haftet der AN wegen einer Verletzung seiner Vertragspflichten, egal aus welchem Rechts-
grund, so hat er dem AG bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit den verursachten Schaden
in voller Hohe zu ersetzen.

In allen anderen Fallen beschrankt sich die Haftung der Hohe nach auf die in diesem Ver-
trag vereinbarten Deckungssummen. Dabei ist unerheblich, ob der Schaden versicherbar
ist.

Wird der AN wegen eines Schadens am Bauwerk auf Schadensersatz in Geld in Anspruch
genommen, kann er vom AG verlangen, dass ihm die Beseitigung des Schadens ubertra-
gen wird, wenn eine fachkundige Ausfiihrung gewahrleistet ist und das dazu erforderli-
che Vertrauensverhaltnis, trotz des Schadens, noch besteht.

Die Gewahrleistungsanspriiche des AG aus diesem Vertrag verjahren in flinf Jahren. Die
Verjahrung beginnt mit der Abnahme der vom AN erbrachten Leistungen.

Fur Schadenersatzanspriiche wegen positiver Vertragsverletzung gelten die gesetzlichen
Vorschriften liber die Verjahrung.

Der AN muss wahrend der gesamten Vertragslaufzeit eine Berufshaftpflichtversicherung
unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens
aus dem Vertrag Versicherungsschutz in Hohe der im Vertrag vereinbarten Deckungssum-
men besteht.

e flir Personenschaden mind. 2.000.000,- €
e fursonstige Schaden mind. 300.000,- €.

Der AN muss das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Bevor dieser
Nachweis nicht erbracht wird, hat der AN keinen Anspruch auf Leistungen oder Honorar-
zahlungen durch den AG. Der Nachweis ist durch Vorlage der Versicherungspolice und ei-
ner aktuellen Bestatigung der Berufshaftpflichtversicherung tGiber das Bestehen der Versi-
cherung zu fiihren. Der AG kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versi-
cherungsschutzes abhangig machen.



11.8

11.9

§12
12.1

12.2

12.3

12.4

Der AN hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus diesem Vertrag Versi-
cherungsschutz in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen wahrend der Ab-
wicklung des Bauprojekts bis zur Abnahme besteht.

Der AN ist zur unverziiglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit die De-
ckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. In diesem Falle ist er verpflichtet,
durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrags Deckung in der vereinbarten Hohe
fur die gesamte Vertragszeit sicher zu stellen und nachzuweisen.

Nimmt der AG den AN wegen eines Uberwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Man-
gel an dem Bauwerk gefiihrt hat, kann der AN die Leistung verweigern, wenn auch der
ausfuhrende Bauunternehmer fiir den Mangel haftet und der AG diesem Unternehmer
noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfullung bestimmt hat.

Aufrechnung [ Abtretung /Abnahme/ Mdngelhaftung

Der AN darf nur mit anerkannten oder rechtskraftig festgestellten Forderungen gegen
Forderungen des AG aufrechnen.

Die Abtretung von Forderungen gegen den AG ist nur mit dessen vorheriger Zustimmung
gestattet.

Abnahme

Die Leistungen des AN beddirfen einer gemeinsamen férmlichen Abnahme nach Fertig-
stellung der beauftragten Leistungsphasen.

Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Proto-
koll sind vorhandene Mangel festzustellen und die vertraglichen Erfullungsanspriiche
vorzubehalten.

Sollte der AG eine formliche Abnahme trotz Vorliegens der Abnahmevoraussetzungen
nicht durchfiihren, gelten die Leistungen des AN als vom AG abgenommen, wenn der AN
die vollstandige und im Wesentlichen mangelfreie Fertigstellung dem AG schriftlich ange-
zeigt hat und der AG nicht innerhalb von 2 Wochen dieser Fertigstellungsanzeige wider-
sprochen hat und die Griinde fiir den Widerspruch und die fehlende Abnahmereife darge-
legt hat; gleiche Wirkung gilt dann auch fiir eine etwaige Vertragsstrafe.

Wegen unwesentlicher Mangel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Mit der Ab-
nahme beginnt die Verjahrung. Fur Leistungen, die danach noch zu erbringen sind, be-
ginnt die Verjahrung mit Abnahme der letzten Leistung. § 640 BGB bleibt unberiihrt.
Bezliglich einer Teilabnahme gilt § 650 s BGB.

Mangelhaftungsanspriiche, Verjahrung
Mangelanspriiche des AG und die Verjahrung richten sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften.

§ 13 Rechtswabhl, Erfiillungsort, Schlichtungsvereinbarung und Gerichtsstand

Dieser Vertrag unterliegt ausschlieRlich dem deutschen Recht.

Gerichtsstand ist Erkelenz.

Es wird die Anwendung der deutschen Sprache vereinbart.



§ 14 Schriftform

Miindliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. Anderungen und Ergdnzungen
zu dieser Vereinbarung bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch fir eine Aufhebung dieser Schriftformklausel.

§ 15 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so
berlhrt dies die Gultigkeit der Gbrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die Parteien ver-
pflichten sich unwirksame oder nichtige Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen,
die dem in den unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen enthaltenen wirtschaftlichen Rege-
lungsgehalt in rechtlich zulassiger Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt, wenn sich in dem
Vertrag eine Lucke herausstellen sollte. Zur Ausfiillung der Liicke verpflichten sich die Parteien
auf die Vereinbarung angemessener Regelungen in diesem Vertrag hinzuwirken, die dem am
nachsten kommen, was die Vertragschlieffenden nach dem Sinn und Zweck des Vertrages be-
stimmt hatten, wenn der Punkt von lhnen bedacht worden ware.

Erkelenz, den

Blrgermeister Techn. Beigeordneter

Auftragnehmer

Erkelenz, ...............

...........................................

(Stempel und Unterschrift)



Allgemeine Vertragsbedingungen
fur Vertrage mit freiberuflich Tatigen (AVB)

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Grundpflichten

Die vom Auftragnehmer (AN) zu erbringenden Leistungen haben den allgemein anerkann-
ten Regeln der Baukunst, dem Stand der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit -
auch hinsichtlich der spateren Nutzung sowie der Unterhaltungs- und Betriebskosten - und
den o6ffentlich - rechtlichen Bestimmungen zu entsprechen.

Der AN hat bei der Leistungserbringung u.a. folgende Regelwerke zu beachten und anzu-

wenden:

a) die Dienstanweisung zum Vergabewesen des AG

b) die Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen — VOB/A und VOB/B —

c) die Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen (ausgenommen Bauleistungen) —
VOL/A und VOL/B — bzw. die Unterschwellenvergabeordnung UVgO

d) Verordnung Uber die Vergabe offentlicher Auftrage (Vergabeordnung VgV)

e) die Richtlinien zur Unfallverhitung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversiche-
rungstrager der 6ffentlichen Hand (BA. GUV)

f)  die DIN 276-1:2008-12

g) die DIN 276-4;2009-8

Als Sachwalter des Auftraggebers (AG) darf der AN keine Unternehmer- oder Lieferantenin-
teressen vertreten. Der AN darf im Rahmen der Durchfiihrung dieses Vertrages keine Leis-
tungen fur Dritte erbringen, es sei denn, dies wurde durch den AG schriftlich genehmigt. Et-
waige Anforderungen Dritter, insbesondere von Tragern 6ffentlicher Belange, hat der AN
dem AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen. Zu diesen Tragern zahlen auch Feuerwehr, Ka-
tastrophenschutz, Verkehrsbetriebe und Versorgungstrager.

Die Anforderungen an die zu erbringende Leistung werden durch eine beim AG vorhan-
dene Sachkunde nicht eingeschrankt.

Der AN hat seinen Leistungen die schriftlichen Anordnungen und Anregungen des AG zu-
grunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unverziglich schriftlich mitzu-
teilen. Der AN hat seine Leistungen, insbesondere Vor- und Entwurfsplanung sowie die
Leistungsverzeichnisse, vor ihrer endgultigen Ausarbeitung mit dem AG und den anderen
fachlich Beteiligten (vgl. § 5 des Ingenieurvertrages) abzustimmen.

Der AN hat rechtzeitig zu prifen, ob seiner Planung &ffentlich-rechtliche Hindernisse und
Bedenken entgegenstehen.

Samtliche Plane und Leistungsverzeichnisse sind vom AN zu unterzeichnen und dem AG
zur Erteilung eines Sichtvermerkes (Freigabe) rechtzeitig vorzulegen.

Ein solcher Sichtvermerk ist auch bei allen Anderungen in den Unterlagen erforderlich.
Die Haftung des AN fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch den
Sichtvermerk oder die Freigabe des AG nicht eingeschrankt.

Notwendige Uberarbeitungen der Planungsunterlagen bei unverandertem Programm und
nur unwesentlichen Anderungswiinschen des AG begriinden keinen Anspruch auf zusétzli-
che Vergltung. Unwesentlich ist eine geanderte Planung dann, wenn der hierfiir erforderli-
che Mehraufwand nicht mehr als 4 Zeitstunden oder bezogen auf den gesamten Vertrag
nicht mehr als insgesamt 8 Zeitstunden betragt.

Der AN ist verpflichtet, fir nicht unwesentliche Uberarbeitungen der Planungsunterlagen
und fir deren Vergltung zuvor das Einverstandnis des AG einzuholen. Der Zeitaufwand flr
die Uberarbeitung ist nachvollziehbar zu dokumentieren.

Nicht vereinbarte Leistungen, die der AG zur Herstellung der baulichen Anlage fordert, hat
der AN zu Uibernehmen, soweit sein Biro diese Leistung erbringen kann. Die Vergltung
hierflir hat der AN vor Leistungsbeginn gem. § 10 HOAI mit dem AG schriftlich zu vereinba-
ren.

Der AN hat die genehmigten Baukostenentsprechend § 2.4 des Vertrages einzuhalten.
Er hat im Rahmen der Kostenkontrolle eine eigene Kostenliberwachung durchzufiihren,
diese vierteljahrlich als Zwischenbilanz zu erstellen und mit dem AG abzustimmen.
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Werden bei der laufenden Kostenkontrolle Kostenliberschreitungen, auch in einzelnen Ge-
werken, erkennbar, so hat der AN diese dem AG unverzlglich schriftlich, unter Angabe der
Griinde mitzuteilen sowie Einsparungsmaoglichkeiten aufzuzeigen.

Die dem AN Ubertragenen Leistungen bilden ein einheitliches Ganzes und sind grundsatz-
lich personlich und mit eigenen Mitarbeitern und nur durch erfahrene Fachkrafte zu erbrin-
gen.

Als erfahrene Fachkraft gelten nur Personen mit abgeschlossener Fachausbildung (TH/TU
oder FH bzw. Master oder Bachelor) bzw. mit gleichwertigen Berufskenntnissen, die in der
Regel Uber eine mindestens dreijahrige Berufspraxis verfliigen. Personen, welche diese
Qualifikationen nicht erfiillen, diirfen nur eingesetzt werden, wenn deren Anleitung und
Uberwachung durch eine erfahrene Fachkraft gewéahrleistet ist.

Auf der Baustelle muss eine ortliche Objektiiberwachung sichergestellt sein.

Der fiir die Bautiberwachung Verantwortliche ist vor Beginn dem AG namentlich zu benen-
nen. Ein Personalwechsel ist nur in Ausnahmefallen (Kiindigung, Erkrankung) mit Zustim-
mung des AG zulassig. Dabei soll den berechtigten Interessen des AN Rechnung getragen
werden.

Der AN darf ihm Ubertragene Leistungen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des
AG untervergeben.

Die Integration aller Planungsleistungen in das Gesamtprojekt liegt im Verantwortungsbe-
reich des beauftragten Architekten. Dieser hat alle Fachingenieurleistungen zu koordinieren
und zu Uberwachen und dafiir Sorge zu tragen, dass alle Termine und Fristen bei der Pla-
nung eingehalten werden. Der AN unterstitzt den Architekten dabei im Rahmen seiner Zu-
standigkeit. Die Leistungen aller Planungsbeteiligten sind vom Architekten sowohl inhaltlich
als auch auf Vollstandigkeit zu priifen. Die Priifung der Leistungen beschrankt sich dabei
auf eine Plausibilitatsprifung. Die fachliche Verantwortung des AN wird hierdurch nicht ein-
geschrankt.

Der AN hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterzeichnen.

Leistungsbeschreibungen sind auf der Grundlage der VOB/A, der VOL/A und der DIN und,
sofern umgesetzt vorrangig die DIN EN - Vorschriften, jeweils in ihrer giltigen Fassung, auf-
zustellen.

Sollten sich vor der Abnahme des Bauwerks technische Regelwerke, z. B. DIN (EN) — Nor-
men andern, so hat der AN, sobald er davon Kenntnis erlangen kann, dies dem AG anzuzei-
gen, die technischen Anderungen und deren Vor- und Nachteile sowie die Kostenfolgen zu
erlautern und die Entscheidung des AG abzuwarten.

Es sind nach Méglichkeit umweltfreundliche Bauprodukte, - Leistungen und - Verfahren,
insbesondere mit ,Umweltzeichen® (Blauer Engel - Umweltzeichen der Vereinten Nationen)
ausgezeichnete, auszuschreiben bzw. einzubauen.

Neben den sonstigen Erfordernissen sind bei Vorlage des Vorschlags zur Angebotswer-
tung die Gesichtspunkte Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit der Bauprodukte, - Leistun-
gen und - Verfahren zu bericksichtigen.

Nachtragsangebote, die beim AN eingehen, sind von ihm unverziglich unter Beachtung
von Anlage 10, LPH 7 lit c) HOAI zu prifen und mit einer schriftlichen Stellungnahme dem
AG zuzuleiten.

Der AN ist ohne Anspruch auf eine zusatzliche Verguitung verpflichtet, auf Einladung an bis
zu 5 Sitzungen der Aufsichtsgremien des AG, in denen Uber Angelegenheiten des Bauvor-
habens beraten wird, teilzunehmen.
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Beachtung des Tariftreue- und Vergabegesetz NRW

Der AN ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon unberihrt.
Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:

Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
Der AN ist verpflichtet,
a) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
25. August 1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fiir allgemein
verbindlich erklarten Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fas-
sung fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach
§ 3a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. Februar 1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung er-
lassenen Rechtsverordnung unterfallt,

seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausflihrung des Auftrags wenigs-
tens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliellich des Mindestentgelts zu ge-
wahren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgegeben
werden.

b) bei der Ausfiihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigs-
tens ein Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Min-
destlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI. |
S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern
das gemag lit. a) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach dem Mindest-
lohngesetz unterschreitet.

2.1.2 Der AN tragt dafiir Sorge, dass die bei der Ausfiihrung des Auftrags beteiligten Nachunter-

nehmen die in Ziffer 2.1.1 genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

2.2 Kindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

2.2.1

Der AG kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter anderem
kindigen,

a) wenn der AN eine Pflicht aus Ziffer 2.1.1 verletzt,

b) wenn der AN nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus Ziffer 2.1.1
einhalten oder

c) wenn der AN seinen Pflichten aus Ziffer 2.1.2 nicht nachkommt.

Anforderungen an die Pléne

Der AN hat wahrend der Leistungserbringung je nach den Erfordernissen der Baudurchfiih-
rung, spatestens jedoch bis zur Beendigung seiner Leistungen einen Satz Plane, 2-fach in
Papierform und 1 Mal digital der berichtigten Planung im geeigneten Mal3stab als Be-
standszeichnungen mit den tatsachlich vorhandenen Abmessungen, normengerecht farbig
bzw. mit Symbolen angelegt und DIN-gerecht gefaltet, libernahmefahig zu tibergeben.

Samtliche vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnungen sind nach DIN
anzufertigen und dem AG in kopier-/pausfahiger Ausfiihrung zu tbergeben. Planzeichen
und Sinnbilder fur Haustechnik nach DIN 18020 sind zu bertcksichtigen.

Die vom AN vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen, Tabellen und
Texte sind dem AG in zweifacher Ausfertigung und auf Datentrager (DVD) zu tbergeben.



Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen, sonstige Unterlagen

Samtliche Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen sind 1-fach und auf Datentrager (CD-
ROM oder DVD) oder digital, unter Beachtung der Vorgaben des AG, vorzulegen.

Zusatzlich sind alle Zeichnungen, Berechnungen, Tabellen und Texte auf Datentrager oder
digital zu Gbergeben.

Alle Angebotsunterlagen erhalt der AN zur Priifung im Original. Sie sind nach Prifung im
Original zuriickzugeben. Die Original-Angebotsunterlagen verbleiben danach beim Hoch-
bauamt des AG. Bei Bedarf hat sich der AN Abschriften/Ablichtungen anzufertigen.

Die Ergebnisse jeder Leistungsphase sind dem AG auf Datentrager zu ibergeben (Projekt-
dokumentation).

Baubesprechungsprotokolle

Die Ubergreifenden Baubesprechungsprotokolle werden vom beauftragten Architekten ge-
fertigt und nach vorheriger Zustimmung des AG an die Beteiligten verteilt. Der AN arbeitet
dazu aus seinem Aufgabenbereich dem Architekten zu und Uberpriift die Protokolle aus
seinem Fachbereich.

Sofern darlber hinaus Abstimmungen mit Dritten, z.B. weiteren Fachingenieuren oder aus-

fuhrenden Firmen aus dem vom AN zu verantwortenden Fachbereich erforderlich werden,
so hat der AN dazu die Protokolle anzufertigen.

Wahrung der Rechte des AG

Der AN ist zur Wahrung der Rechte und Interessen des AG im Rahmen der ihm Ubertrage-
nen Leistungen berechtigt und verpflichtet.

Der AN hat dem AG unverziglich Uber Umsténde zu unterrichten, aus denen sich Anspri-
che gegen ein mit der Bauausfiihrung beauftragtes Unternehmen ergeben konnen. Die
Geltendmachung derartiger Anspriiche obliegt dem AG.

Der AN ist verpflichtet, bekannt gewordene Bauleistungsschaden unverziglich nach telefo-
nischer Vorabmeldung schriftlich dem AG zu melden. Dabei hat er Rechnungen, die bei
ihm eingehen, vor Rechnungsprifung und Weiterleitung in 1-facher Ausfertigung an den
AG mit dem Datum des Eingangs (Eingangsstempel) zu versehen. Er hat dafiir zu sorgen,
dass die Schadensrechnungen der Firmen dem AG so schnell wie méglich Gbermittelt wer-
den. Zusatzlich hat der AN dem AG Ursachen und Verantwortlichkeiten mitzuteilen.

Rechnungen

Rechnungen, die beim AN eingehen, hat dieser vor Rechnungsprifung und Weiterleitung
in 1-facher Ausfertigung an den AG mit dem Datum des Eingangs (Eingangsstempel) zu
versehen. Alle Rechnungen einschl. Mengenberechnungen und Abrechnungszeichnungen
der Unternehmer Uber Bauleistungen und Lieferungen sind vom AN unverziglich und voll-
standig zu prifen und mit dem Vermerk ,Sachlich, fachtechnisch und rechnerisch richtig*
an den AG zum Zwecke der Zahlungen weiterzuleiten. Das gilt sowohl fiir die Prifung von
Schlussrechnungen als auch fir die Prifung von Abschlagszahlungen (auf Vordruck des
AG unter Angabe aller evtl. schon geleisteten Zahlungen).

Skontorechnungen sind innerhalb von 4 Werktagen nach Eingang der Rechnung beim AN
zu bearbeiten und zur Zahlung weiterzuleiten. Dem AN ist bekannt, dass die Skontofrist in
der Regel 14 Tage betragt, und dass Skontorechnungen nach seiner eigenen Priifung und
Ubersendung an den AG auch von diesem noch innerhalb der Frist gepriift und angewie-
sen werden muss. Der Zeitraum, den der AG hierfiir benétigt, betragt 5 Werktage.
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Unter Skontorechnungen fallen auch alle Rechnungen fir Lieferungen nach VOL bzw.
VgV.

Zum Zeichen der Prifung hat der AN alle Ansatze und Betrédge abzuhaken. Dabei ist die
Farbe ,Rot* zu verwenden. Der Prifungsvermerk ,Sachlich, fachtechnisch und rechnerisch
richtig“ erstreckt sich insbesondere auf die Versicherung, dass

- die aufgefiihrten Lieferungen und Leistungen in Art, Gite und Umfang tatsachlich
erbracht sind;

- diese Lieferungen und Leistungen fachgerecht und vertragsgemal’ ausgefiihrt wor-
den sind;

- die angegebenen Zahlen, Vordersatze, Mengenberechnungen, Abrechnungszeich-
nungen usw. richtig sind;

- die Rechnung rechnerisch richtig ist;

- Ubereinstimmung mit dem erteilten Auftrag besteht;

- die Preise dem Auftrag entsprechen;

- die Plane, Vertragspreise und sonstigen Bauunterlagen eingehalten worden sind
und

- nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren wurde.

Zusammenarbeit zwischen AG, AN und anderen fachlich Beteiligten

Dem AN gegentber wird der AG allein durch die in § 9 genannte Dienststelle vertreten. Nur
diese Dienststelle, nicht die betreffende Schule / Kindergarten / Dorfgemeinschaften und
Vereine, sind gegeniiber dem AN weisungsbefugt.

Der AN ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten in erforderlichem MalRe Auskunft
zu geben, Einblick in seine Unterlagen zu gewahren und die notwendigen Angaben und
Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemaf und auf
der Grundlage der Planungs- und Bauablaufplanung ordnungsgemaf’ und termingerecht
erbringen kdnnen.

Die Leistungen der jeweils fachlich Beteiligten sind vom AN mit seinen Leistungen abzu-
stimmen und in diese einzuarbeiten. Wenn wahrend der Vertragserfiillung Meinungsver-
schiedenheiten zwischen dem AN und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der AN
unverzuglich schriftlich die Entscheidung des AG herbeizufihren.

Der AN ist verpflichtet, im Rahmen der vereinbarten Leistungen den AG Uber alle bei der
Durchfiihrung seiner Aufgaben wesentlichen Angelegenheiten unverziiglich zu unterrich-
ten. Er hat den AG in hinreichendem Umfang lber den Stand der Planung und die Realisie-
rung der Vertragsziele zu informieren. Deutet sich an, dass Vertragsziele aller Voraussicht
nach nicht erreicht werden kénnen oder Termine nicht gehalten werden kénnen, ist der AN
verpflichtet den AG umgehend zu informieren, die Ursachen dafiir zu benennen und Alter-
nativen bzw. Lésungsmdglichkeiten vorzustellen.

Der AN hat Gber seine Leistungen und die ihm bei der Vertragserfiillung bekannt geworde-
nen Vorgange Dritten gegeniber Stillschweigen zu bewahren. Der AN darf ohne Einwilli-
gung des AG keine Unterlagen aushandigen oder Auskiinfte erteilen, die sich auf die Bau-
maflnahme beziehen.

Der AG wird den AN auf die Einhaltung des Verpflichtungsgesetzes verpflichten. Der AN
und seine mit der Ausfiihrung der vertraglichen Leistungen befassten Mitarbeiter missen
sich auf die gewissenhafte Erfiillung ihrer Obliegenheiten gemaf § 1 des Verpflichtungsge-
setzes vom 2. Marz 1974 (BGBI. |, S. 469) in der Anderungsfassung vom 15. August 1974
(BGBI. I, S. 1942) in Verbindung mit §11 Abs. 1 Nr. 4 des Strafgesetzbuches verpflichten
lassen. Der Einsatz andere Mitarbeiter als der besonders Verpflichteten darf nur nach de-
ren Verpflichtung erfolgen. Diese Mitarbeiter sind unverziiglich nach zu benennen.

Auskunftspflicht des AN

Der AN hat dem AG auf dessen Anforderung liber seine Leistungen unverziglich und ohne
besondere Vergltung Auskunft zu erteilen, bis das Rechnungspriifungsverfahren fir das
Vorhaben flr abgeschlossen erklart ist.



10  Herausgabeanspruch des AG

Der AG kann verlangen, dass ihm die Bauvorlagen, Kopien und Pausen der Originalzeich-
nungen und der sonstigen vom AN zur Erflillung seiner Leistungspflichten gefertigten und
fur das Bauvorhaben verwendeten Bauunterlagen ausgehandigt werden, sofern sie nicht
schon vorher (ibergeben worden sind. Dies umfasst jedoch keinen Anspruch auf Ubergabe
der Originale.

Nach Abschluss der vertraglichen Leistungen oder nach besonderer einvernehmlicher Ab-
stimmung erhalt der AG diese Bauunterlagen in einem flr ihn bearbeitbaren Dateiformat
(z.B. dxf- oder dwg-Format).

Der AN ist nicht verpflichtet, die Bauunterlagen langer als 10 Jahre nach Abnahme der letz-
ten von ihm erbrachten Leistung aufzubewahren. Er ist verpflichtet, die Bauunterlagen, auf
die der AG noch einen Herausgabeanspruch hat, vor deren Vernichtung diesem anzubie-
ten.

11 Zahlungen

11.1 Eine Abschlagszahlung einschlieRlich Umsatzsteuer kann nur fiir nachgewiesene und ab-
geschlossene, vertragsgemal erbrachte Leistungen gewahrt werden.

11.2 Die Schlusszahlung fiir die tGbrigen Leistungen wird fallig, wenn der AN samtliche Leistun-
gen aus diesem Vertrag erflllt hat, seine Leistung abgenommen wurde und der AN eine
prufbare Schlussrechnung eingereicht hat.

11.3 Vertragsgemal erbrachte, beantragte und nachgewiesene Nebenkosten werden anteilig zu
Honorarzahlungen erstattet.

11.4 Alle Rechnungen (einschlief3lich Nachweis flir Nebenkosten) sind im Original 1-fach einzu-
reichen.

11.5 Wird nach Annahme der Schlusszahlung/Teilschlusszahlung festgestellt, dass das Honorar
abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender Honorarparameter ermittelt wurde,
so ist die Abrechnung zu berichtigen. Das gleiche gilt bei Rechen- und/oder Ubertragungs-
fehlern. AG und AN sind verpflichtet, die dem anderen Teil danach jeweils zustehenden
Betrage zu erstatten. Der AN kann sich nicht auf einen Wegfall der Bereicherung (§ 818
Abs. 3 BGB) berufen. Der AN ist verpflichtet, eine Uberzahlung innerhalb von 14 Kalender-
tagen nach Aufforderung zu erstatten, danach befindet er sich im Verzug.

12 Kindigung

12.1 Der AG kann den Vertrag kiindigen, wenn sich eine Leistung des AN schon wahrend ihrer
Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erweist, er dem AN eine angemessene Frist
zur Beseitigung des Mangels gesetzt und erklart hat, dass er ihm nach dem fruchtlosen Ab-
lauf der Frist den Auftrag entziehen werde.

Das gleiche gilt, wenn der AN mit der Erfullung einer ihm im Vertrag als verbindlich gesetz-
ten Frist in Verzug gerat, der AG ihm eine angemessene Nachfrist zur Vertragserfiillung
gesetzt und erklart hat, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entzieht.

12.2 Der AG kann den Vertrag jederzeit, der AN nur aus wichtigem Grund kiindigen. Zur Kiindi-
gung bedarf es der Schriftform. Im Falle der Kiindigung aus wichtigem Grund ist die Einhal-
tung einer Kiindigungsfrist nicht erforderlich.

12.3 Wird aus einem Grund gekiindigt, den der AG zu vertreten hat, ist der AN berechtigt, fir die
mangelfrei erbrachten Leistungen die vereinbarte Vergiitung zu verlangen. Fir die noch nicht
erbrachten Leistungen gilt § 648 BGB.

Dem AN bleibt es unbenommen, einen hoheren Vergitungsanspruch nachzuweisen. Der AG
ist berechtigt, den Nachweis auf Anspruch einer geringeren Vergitung fir nicht erbrachte
Leistungen zu erbringen. Eine Verguitung fir nicht erbrachte Leistungen wird ohne Umsatz-
steuer gezahlt.



