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Leistungsbeschreibung

 Projekt

725020

AnnA 4.0_Außen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgräben

 Bauvorhaben

Energielandschaft AnnA 4.0

Konrad-Adenauer-Allee 7

52477 Alsdorf

-

 Leistung (LV)

02

Erdarbeiten

 Ausführungsbeginn  Ausführungsende

k.A. k.A.

    

 Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen
interessiert sein, bitten wir um die termingerechte
Abgabe Ihres Angebotes.

 Abgabetermin  Abgabezeit

k.A. k.A.

 Abgabeort

 Zuschlagsfrist

k.A.

 MwSt.  Währung

19,00 % EUR

 Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22
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Leistungsverzeichnis
 Projekt (725020)

AnnA 4.0_Außen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgräben
 Leistung (LV)

02    Erdarbeiten

     Bauvorhaben     
Energielandschaft AnnA 4.0

Konrad-Adenauer-Allee 7

52477 Alsdorf

 Bauherr

Stadtwerke Alsdorf Telefon

Rathausstr. 19 Fax

52477 Alsdorf

 Planverfasser / Ausschreibung

    
 Bauleitung

 Ansprechpartner / Bemerkung

-

   Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten
   Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

 Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: .............................. ..............................

.............................. ..............................zzgl. MwSt. (19,0 %):

 Angebotssumme, Brutto:  ..............................  ..............................
Angebotsabgabe Geprüft

     ................................................................................................................................................
Ausschreibender - Ort, DatumAnbieter - Datum, Ort

StempelStempel

...................., ..........................................................................................................................
Angebotssumme nachgeprüftAnbieter - Unterschrift
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Energeticon gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 7
52477 Alsdorf

Kai Müller
Rechteck



                                                                                                                                            
            
                                                                                                                                                                               
                                 
 

Leistungsverzeichnis  AnnA 4.0_Außen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgräben (725020)

    Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, .

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

    

             - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

     07.07.2026 - Seite 3
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 Baubeschreibung

Baubeschreibung

1. Angaben zum Projekt

1.1 Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Bauherr / Auftraggeber:
Stadtwerke Alsdorf 
Rathausstraße 19
52477 Alsdorf

und 

Energeticon gGmbH
Konrad-Adenauer-Allee 7
52477 Alsdorf

Projektleitung:
DSTR Planungsgesellschaft mbH 
Kaubendenstraße 3
52078 Aachen

Projektbeschreibung:
Die Energiezentrale ist ein Bestandteil des innovativen Projekts
"AnnA4.0", im Rahmen dessen ein
wegweisendes Energiekonzept auf dem Energeticon Gelände
umgesetzt wird, das die
Entwicklung eines nachhaltigen Quartiers zum Ziel hat. Die
Energiezentrale wird eine Heizzentrale beinhalten und die
elektrische sowie datentechnische Versorgung der umliegenden
Gebäude sicherstellen. Sie wird somit zum neuen
gebäudetechnischen Versorgungskern des Geländes,
einschließlich der neu geplanten PV-Anlagen des
Energeticon-Geländes und der Schwimmhalle,
diverser kleiner Windkraftanlagen sowie einer Wärmepumpe.
Aus diesem Grund werden verschiedene Leitungen über das
gesamte Annagelände verlegt.

1.2 Angaben zum Grundstück

Lage des Grundstücks:
Annagelände Alsdorf
Konrad-Adenauer-Allee 7b
52477 Alsdorf
Nordrhein-Westfalen

Weitere Angaben zur Baufeldbeschaffenheit sind den nachfolgenden Angaben zur Baustelle (Titel 2) zu
entnehmen.

 
07.07.2026 - Seite 5
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 Baubeschreibung

1.3 Angaben zum Gebäude

1.4 Leistungsumfang

Gemäß nachfolgender Leistungsbeschreibung

1.5 Planunterlagen

siehe Ordner beigefügt zu Ausschreibungsunterlagen 

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage, Zufahrt und Beschaffenheit der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf einem umzäunten Gelände und kann während der Öffnungszeiten des
Energeticon Geländes erreicht werden.

Baustellenbeleuchtung:
Bauseits wird im Rahmen der Baustelleneinrichtung eine Grundbeleuchtung der Rettungswege und der
Hautpflächen zur Verfügung gestellt. Die darüber hinaus gehende individuelle Arbeitsplatzbeleuchtung ist
Sache des Auftragnehmers und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Baustromanschlüsse sind zweifach im
Gebäude vorhanden.

2.2 Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Die Baustelle wird von einem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator ("SiGeKo") überwacht, der
vom Bauherrn eingesetzt ist und in sicherheitsrelevanten Belangen Anweisungen erteilen kann. Diesen
Anweisungen ist grundsätzlich Folge zu leisten. Das von Ihnen eingesetzte Personal ist von der Betreuung
durch den SiGeKo in Kenntnis zu setzen.

Vom SiGeKo wird weiterhin ein SiGe-Plan zum Bauvorhaben erstellt. Dieser Plan zeigt in Anlehnung an die
einzelnen Gewerke die möglichen Gefährdungen
und die gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen zu deren Abwendung. Ebenfalls werden
Überschneidungspunkte einzelner Gewerke aufgeführt und hinsichtlich der Vermeidung gegenseitiger
Gefährdung dokumentiert.

Dieser SiGe-Plan wird auf der Baustelle ausgehangen und bildet die Grundlage für ein sicheres Arbeiten im
Sinne der Baustellenverordnung. Er kann auf Anforderung jedem Auftragnehmer als PDF-Datei zur
Verfügung gestellt werden. Ferner wird bei Baubeginn jede Firma durch den SiGeKo in die
sicherheitsrelevanten Punkte der Baustelle eingewiesen. Der Auftragnehmer hat zu dieser Einweisung eine
verantwortliche Person abzustellen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
Die Weitergabe der Informationen dieser Einweisung an weitere Mitarbeiter oder Nachunternehmer ist Sache
des Auftragnehmers: Der Nachweis hierzu ist dem SiGeKo schriftlich zu dokumentieren.

Weiterhin werden während der Bauausführung Begehungen durch den SiGeKo durchgeführt. Die dabei
festgestellten Mängel werden protokolliert. Der Auftragnehmer hat diese Mängel innerhalb der geforderten
Zeit zu beseitigen und dies an den SiGeKo zu melden. Ansonsten kann vom SiGeKo die Fortführung der
Arbeiten untersagt werden.

Die Einhaltung der aufgeführten Schutzmaßnahmen ist Grundlage der Auftragserteilung und zwingend zu
07.07.2026 - Seite 6
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 Baubeschreibung

beachten.

Die ausführenden Firmen sind für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen für die auszuführenden Arbeiten
auf der Baustelle in Bezug auf die Arbeitssicherheit und Arbeitsgeräte selbst verantwortlich.

2.3 Verkehr, Transport und Lagerflächen

Auf dem Baugrundstück werden durch den Bauherrn unentgeltlich Flächen für Verkehr, Lager, Montage und
Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt.

Durch den Rohbauunternehmer wird eine fertige Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt, diese
beinhaltet:
-kompl. Baustelleneinrichtung für die gesamte Projektlaufzeit

Die Verkehrswege sind jederzeit frei zu halten. Das Lagern von Material, Montage, das Abstellen von
Fahrzeugen etc. darf nur auf den dafür ausgewiesenen Flächen erfolgen.

Die Gestellung von Aufenthalts- und Lagerräumen (Container o. vgl.) für die eigenen Leistungen ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Art des Materialtransports auf der Baustelle ist dem AN überlassen.

Hebewerkzeuge:
Für eigene Leistungen benötigte Hebewerkzeuge wie Krane, Hebebühnen, Hubwagen etc. sind vom AN zu
stellen und in alle Einheitspreise einzurechnen. Bauseits werden keine keine weiteren Hebe- und
Transportwerkzeuge zur Verfügung gestellt.

2.4 Ver- und Entsorgung

Wasser und Baustrom sowie die Abwasserentsorgung werden vom Bauherrn unentgeltlich zur Verfügung
gestellt.

Stromanschluss:
230/400V, 16A/16-32A

Wasseranschluss:
2 Zapfstellen DN 20"

Abfallentsorgung
Die Entsorgung von Baustellenabfällen ( nicht für Verpackungsmaterialien) werden vom AN selbständig
entsorgt. 

Staubarme Baustelle
Alle verwendeten Geräte und Maschinen müssen mit einer wirksamen und modernen Absaugmechanik
ausgestattet sein.
Der Staub ist umgehend an der Entstehungsstelle mit einem saugenden Verfahren oder ideallerweise mit
einem Feucht-/Nassverfahren zu beseitigen, sodass keine Ablagerungen entstehen. Wenn es technisch
möglich ist, ist die Ausbreitung des Staubs in nicht betroffene  Bereiche zu unterbinden.
Bei der Auswahl der Materialien sind vorzugsweise staubarme Materialen zu wählen, zum  Beispiel Granulate
oder fertige Mischungen statt pulvriger Stoffe.
Es ist eine Liste der eingesetzten staubarmen Baumaschinen und Geräte gemäß BG-Bau  zu führen und
entsprechend vor Einsatz mit der Bauleitung abzustimmen.  Besonders staubintensive Arbeiten sind vom AN
vorab anzuzeigen und mit der Bauleitung  und/oder SiGeKo abzustimmen.
Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Beschäftigten auf

07.07.2026 - Seite 7
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 Baubeschreibung

der Baustelle und anderen beteiligten Personen erreicht.
Baumaschinen haben die aktuellen "Grenzwerte für mobile Maschinen und Geräte" des Umweltbundesamt
unter www.uba.de einzuhalten (z. B. Ausrüstung mit Abgas-Rußfilter)

2.5 Sonstiges

Arbeiten anderer Unternehmer
Während des Ausführungszeitraumes finden parallel Arbeiten durch andere Gewerke statt.
Die eigenen Leistungen sind gem. Bauzeitenplan in enger Abstimmung mit der Bauleitung, dem SiGeKo und
anderen Gewerken auszuführen.
Hinweise zu Erdarbeiten

Für die Ausführung der Erdarbeiten gilt DIN 18299 u. 18300 ATV, VOB/C und die einschlägigen
DIN-Normen, sowie für den Verbau ATV, VOB/C, DIN 10303

Das beim Baugrubenaushub anfallende Aushubmaterial ist nach Auffüllungen und natürlichen Böden zu
separieren. Das Separieren von Schichten ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergütet. Grundsätzlich ist der Baugrubenaushub zu lösen, zu laden, teilweise zwischenzulagern oder zur
zugelassenen Entsorgungs- Verwertungsstelle zu transportieren und dort geregelt zu entsorgen.

Bevorzugt wird die Zwischenlagerung auf dem Baugelände.Zusätzlich notwendiger Erdaushub, Verladung,
Abtransport und fachgerechte Entsorgung durch einen, vom Rohbauer gewählten besonderen Kranstandort,
ist nicht im LV berücksichtigt und ist mit dem Rohbauer separat abzurechnen!

Maßgebend für die Erdarbeiten ist der Geotechnische Bericht vom 29.11.2019 des Gutachterbüros
Geotechnisches Büro Prof. Dr. Ing. H. Düllmann GmbH.

Als Grundlage für die Abrechnung der Aushub- und Rückverfüllmassen sind vor Beginn der Erdarbeiten die
Höhen des Urgeländes aufzunehmen. Nach Fertigstellung des Baugrubenaushubs ist die Baugrubensohle im
Grundriss und in der Höhe aufzumessen.

Auf die Verpflichtung des AN zum Schutz des Planums wird an dieser Stelle verwiesen. Bei den
Aushubarbeiten sind auf die Bestimmungen des zuständigen Kampfmittelbeseitigungsdienstes zu beachten.

Es wird eine Böschung unter 45° angenommen.

Es ist vor Baubeginn bzw. während der Aushubarbeiten mit den Fachplanern zu prüfen, ob für die
Ausschachtungs- und Gründungsarbeiten zusätzliche Standsicherheitsnachweise erforderlich sind.

Alle, in den LV-Positionen beschriebenen Baustoffe, Materialien etc. sind inklusive, wenn nicht in der Position
ausdrücklich beschrieben.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken usw. für Gebäude oder Straßen-
und Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu sichern.

Für die Lieferung und Ausführung der Leistungen sind die ATV in der VOB/C sowie alle leistungsbezogenen
DIN-Vorschriften maßgebend.

Alle noch notwendigen Vermessungs- und Nivellementarbeiten sind vom AN eigenverantwortlich
auszuführen, mit Ausnahme der Absteckung für die Bauausführung sowie der katastermäßgen
Gebäudeeinmessung. Diese sind mit dem Bodengutachter und dem Vermesser zu koordinieren.

Vor Arbeitsbeginn ist mit dem AG eine gemeinsame Bestandsaufnahme der vorhandenen Oberfläche
durchzuführen. Durch die Erdarbeiten verschmutzten öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sind ständig
zu reinigen.
 

07.07.2026 - Seite 8
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 Allgemeine Hinweise zu Erdarbeiten

Auf Verlangen der Bauleitung sind Lastplattenversuche oder Sondierungen durchzuführen.

Das Verfüllungsmaterial ist rechtzeitig vom Auftraggeber genehmigen zu lassen.

Vor Beginn der Erdarbeiten bzw. Grab-, Ramm- und Bohrarbeiten jeder Art hat der AN eigenverantwortlich
Erhebung bei den zuständigen Stellen über Verkehrs und Versorgungs- und Entwässerungsanlagen im
Baustellenbereich durchzuführen. Die Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen hierzu sind
zu beachten.

Die Auspflockung der Baugrube. das Einschneiden des Schnurgerüstes und die Einmessung von Hö-
henmarken sowie die dauerhafte Sicherung dieser Punkte und alle weiteren Vermessungen hat der AN
selbst durchzuführen bzw. in Abstimmung mit benannten Vermesser zu veranlassen.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen

1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus:
-DIN 18 300 - Erdarbeiten
-DIN 18 303 - Verbauarbeiten.

Weiter sind zu beachten:
-DIN 18 196 - Erdbau
-DIN 18 320 - Landschaftsbau
-L AbfG/NRW - Landesabfallgesetz
-Abf. Rest Überw. V - Abfall- und
 Reststoff-Überwachungs-Verordnung
-RAL-RG 501/4 - Aufbereitung zur Wiederverwendung bindiger, nicht kontaminierter Böden
-FGSV 516 - Merkblatt für die Bodenverdichtung im Straßenbau
-FGSV 535 - Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien im  Erdbau
-Merkblatt für Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit Bindemitteln der Forschungsgesellschaft
 für Straßen- und Verkehrswesen e. V. Köln

sonstiges:
-Einhaltung der unterschriebenen Baustellenodrnung (wenn vorhanden)
-fachgerechtes beseitigen von Bauschutt, restlichen Baumaterialien etc.
-die Verkehrssicherungsverpflichtung ist einzuhalten
-der Bauzaun ist durch den letzten NU auf der Baustelle zu überprüfen und offene Stellen sind von Ihm zu
 schließen

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.0010 Baustellen-WC, Toiletten-Kabine

Ort: Energeticon Gelände

Baustellen-WC, Toilette-Kabine anschlussfrei liefern aufstellen
und während der Dauer der Rohbauarbeiten vorhalten und
räumen, einschl. wöchentlicher Reinigung

1 St EP ......................... GP ............................        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.07.2026 - Seite 9
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.0020 Baustellen-WC, Toiletten-Kabine vorhalten

Ort: Energeticon Gelände

Baustellen-WC vorhalten 2 Stück, nach Fertigstellung der
Rohbauarbeiten für die nachfolgenden Gewerke auf Nachweis,
einschl. wöchentlicher Reiigung.

10 StWo EP ......................... GP ............................

01.0030 Baustellen-WC, Toiletten-Kabine Abtransport

Ort: Energeticon Gelände

Baustellen-WC,Toiletten-Kabine abtransportieren.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

07   Titel   Bodenaushub / Fundamente

Bodenaushub Baugrube

07.0010 Grasnarbe und Mutterboden, lösen und seitlich lagern

Ort: Baufeld

Oberboden, bestehend aus Mutterboden mit Grasnarbe
abschieben und seitlich zum späteren Wiedereinbau lagern

Abmessungen:
-Höhe, i. M. ca. 15cm

Lagerort:
-auf Grundstück, nach Absprache mit Bauleitung

100 m3 EP ......................... GP ............................

07.0020 Bodenhindernis Beton, Mauerwerk, Aspahltflächen oder Metallteilen abbrechen, laden,
entsorgen

Ort: Baugelände

Hindernis im Boden aus Beton, Mauerwerk oder Metallteilen
abbrechen, laden und fachgerecht entsorgen.

-Aufschneiden und Entsorgung von Asphaltflächen

6 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.07.2026 - Seite 10
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07 Titel Bodenaushub / Fundamente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodenaushub Einzel- und Streifenfundamente

07.0030 Boden für Baugruben lösen, laden und entsorgen, Bodenklasse 3-4

Ort Baugelände

BaugeländeBoden für Baugruben lösen, laden und entsorgen.
Aufgrund der unterschiedlichen Aushubtiefen,
Vertiefungen und der Abhängigkeiten zu den Verbauarbeiten ist
ggfl. ein abschnittsweises Arbeiten bei den Aushubarbeiten im
Arbeitsablauf und bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Bodenklassen nach DIN 18300 3-4, für die Erstellung der
Baugrube profilgerecht lösen, laden, transportieren und
entsorgen.

Der Aushub hat Zug um Zug entsprechend dem
Verbaufortschritt zu erfolgen. Ebenfalls mit dem Einheitspreis
abgegolten ist die Herstellung aller Versätze und
Versprünge der Baugrubensohle (Unterfahrten, Schächte,
tieferliegende Bauteile, etc.) und das erstellen und Ausbilden
von Böschungen in verschieden Böschungswinkeln.

Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und
ist durch ihn fachgerecht zu entsorgen oder einer
Wiederverwendung zuzuführen. Alle anfallenden
Transport-, Entsorgungs- oder Deponiegebühren sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Maximale Abweichung vom planmäßigen Aushubprofil +/- 3
cm. Die Abrechnung erfolgt wie unter "Hinweis zu Erdarbeiten"
beschrieben.

Bodenklasse: 3-4
Gesamtaushubtiefe der Baugrube: ca. 3,30m
Entsorgung / Verwertung: gem. den gesetzlichen
Bestimmungen LAGA TR Boden (2004) Z0
bzw. Deponieklasse: DK0

295 m3 EP ......................... GP ............................

07.0040 Boden für versch. Einzelfundamente lösen, laden und versetzen, Bodenklasse 3-4

Ort: Baugrubensohle

Bodenaushub von verschiedenen Einzelfundamenten
profilgerecht lösen, laden und auf dem Baugelände abladen,
Ausführung wie folgt:

Abmessungen:
-Gesamtbreite bis 3,5m
-Gesamtlänge bis 13m
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.07.2026 - Seite 11
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07 Titel Bodenaushub / Fundamente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
-Aushubtiefe bis 0,8m

Material:
-LAGA: Z0
-Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300

sonstiges:
-Ausführung gemäß Zeichnung

400 m3 EP ......................... GP ............................

07.0050 Boden für Streifenfundamente lösen, laden und versetzen Bodenklasse 3-4

Ort: Baugrubensohle

Bodenaushub von Streifenfundamenten profilgerecht lösen,
laden und fachgerecht entsorgen, Ausführung wie folgt:

Abmessungen:
-Gesamtbreite über 1,5 bis 2m
-Gesamtlänge über 10 bis 15m
-Aushubtiefe bis 0,8m

Material:
-LAGA: Z0
-Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300

sonstiges:
-Ausführung gemäß Zeichnung

54 m3 EP ......................... GP ............................

07.0060 Zulage: Versetzung Bodenaushub, ca. 400m

Ort: Baugelände

Zulage für vorherigen Position:
Transport, Versetzung und abladen des Bodenaushub mit
anschließender Verdichtung auf dem Gelände mit einer
Transportstrecke von ca.400m.

inklusive benötigter Fahrzeuge.

54 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.07.2026 - Seite 12
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02 ErdarbeitenLV

07 Titel Bodenaushub / Fundamente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.0070 Lieferung und Einbau L- Steine - Maße (100x180x110cm)

Ort: Energeticon Gelände, Wechselrichter

Lieferung und Einbau von L Steine für die Befestigung eines
Wechselrichters mit den Maßen (100x180x110cm) oder
ähnliches.

5 St EP ......................... GP ............................

07.0080 Lageweise verfüllter und verdichteter Bergkies entfernen, ausheben und zwischenlagern

Ort: Energeticon Energiezentrale,

Lageweise verfüllter und verdichteter Bergkies entfernen,
ausheben und auf dem Baugelände zwischenlagern

Material:
-Bergkies, geeignet für den Einbau in Arbeitsräume
-Tiefe bis ca. 1,30m

68,4 m3 EP ......................... GP ............................

07.0090 Lageweise verfüllter und verdichteter Bergkies einbauen

Ort: Energeticon Energiezentrale,

Lageweise verfüllter und verdichteter Bergkies vom Baugelände
wieder einbauen 

Material:
-Bergkies, geeignet für den Einbau in Arbeitsräume
-Tiefe bis ca. 1,30m

68,4 m3 EP ......................... GP ............................

07.0100 Boden aus Zwischenlagerung in Baugruben einbauen

Ort: Erstellte Baugruben

Boden aus Zwischenlagerung einbauen zur Verfüllung der
Baugruben und Arbeitsräume.
Boden aufnehmen und transportieren und anschließend
verdichtet lageweise gemäß DI 18300 einbauen.
-Transportentfernung bis ca. 500m 

Abgerechnet wird im verdichteten Zustand.

120 m3 EP ......................... GP ............................

PV-Halle

        Übertrag: ................................
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02 ErdarbeitenLV

07 Titel Bodenaushub / Fundamente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.0110 Erdaushub lösen, laden und versetzen

Ort: Baugelände

Boden für Baugruben lösen, laden und versetzen.

Bodenklassen nach DIN 18300 3-4, für die Erstellung der
Baugrube profilgerecht lösen, laden, transportieren und
auf dem Baugelände versetzen.

Der Aushub hat Zug um Zug entsprechend dem
Verbaufortschritt zu erfolgen. Ebenfalls mit dem Einheitspreis
abgegolten ist die Herstellung aller Versätze und
Versprünge der Baugrubensohle (Aufzugunterfahrten,
Schächte, Einzel- und Streifenfundamente tieferliegende
Bauteile, etc. inkl. herstellen der Ausbildung von ggf.
notwendige Böschungen im Bereich der Bodenverteifungen.

Im Randbereich der Baugrube ist der Arbeitsraum  mit
Böschungen ausgebildet (45° und 60°) herzustellen.

Das Aushubmaterial bleibt Eigentum des AG und
ist durch ihn fachgerecht zu entsorgen oder einer
Wiederverwendung zuzuführen. Alle anfallenden
Transportgebühren sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Maximale Abweichung vom planmäßigen Aushubprofil +/- 3
cm. Die Abrechnung erfolgt wie unter "Hinweis zu Erdarbeiten"
beschrieben.

-Bodenklasse: 3-4
-Gesamtaushubtiefe der Baugrube: max. ca. 1m

54 m3 EP ......................... GP ............................

07.0120 Gründungssohle profilieren

Ort: Baugelände

Planum profilgerecht,
unter Berücksichtigung der Schal- und Architektenpläne,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Bodenaushub / Fundamente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
herstellen.

Zulässige Abweichung von der planmäßigen Sollhöhe +/- 2cm

Abgerechnet wird nach m2 profilierter Grundrissfläche.

40 m2 EP ......................... GP ............................

07.0130 Boden aus Zwischenlagerung einbauen

Ort: Baugelände

Boden aus Zwischenlagerung vom Baugelände einbauen zur
Verfüllung der Baugruben, Arbeitsräume, Rohrgräben etc.
-Boden aufnehmen und transportieren
Transportentfernung bis 500m
-Einbau lagenweise gemäß DIN 18300 in verbindung mit DIN
EN 1610 und DWA - A 139 sowie der ZTVE-STB 17 standfest
einbauen und verdichten, Anforderung Verdichtung = 100 %DPr
abgerechnet wird wird im verdichteten Zustand Ausführung in
Teilabschnitte

50 m3 EP ......................... GP ............................

Ausführung Kabelgräben

07.0140 Zulage Vorhandene Kabel sichern

Zulage zum Grubenaushub.

Vorhandene Kabel sichern.
Kabel sind in Betrieb.
Für die Dauer der Bauzeit zu sichern und im Zuge der
Verfüllung gemäß den Vorschriften der Versorgungsträger zu
unterfüllen, mit Sand zu ummanteln und mit Warnband zu
sichern.

35 m EP ......................... GP ............................

07.0150 Kabelgräben ausheben, aufnehmen und seitlich lagern

Ort: Energeticon Gelände

Boden für Kabelgräben ausheben Gräben für Einzel- und
Mehrfachbelegung mit und ohne Leerrohre sowie für
Kabelziehschächte profilgerecht ausheben nach Abtrag der
Oberflächenbefestigung, Aushub mit Behinderung von Ver- und
Entsorgungsleitungen, 

Bodenklass 3-4
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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07 Titel Bodenaushub / Fundamente

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Aushubtiefe bis 1,20m ab GOK
Sohlenbreite der Gräben und Baugruben gemäß DIN EN 1610
Sohlplanum mit einer Genauigkeit von +/- 2cm

Boden seitlich auf dem Baufeld lagern. Transportentfernung bis
zu 20 m. Wiedereinbaufähigkeit des Bodens durch Abdecken
mit Planen oder Folien erhalten.

570 m3 EP ......................... GP ............................

07.0160 Bestehende Gräben öffnen und Sandbettung aufnehmen

Ort: Baugelände

Bestehende Kabelgräben öffnen und Boden mit
Saugbaggeroder ähnliches aufnehmen.

Maße der bestehenden Kabelgräben
- ca. 1,00m Tiefe
- ca. 1,25m Breite

Die Einsatzzeit der benötigten Geräte gilt vom Beginn der
Ausführungvor Ort bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung.
Erforderliche Hilskräfte zur Andienung des Bodens zum Kopf
des Saugschlauches werden nicht gesondert vergütet.

-Inklusive An- und Abfahrt benötigter Geräte

75 m EP ......................... GP ............................

07.0170 Sandbettung und Schutzummantelung herstellen

Ort: Energeticon Gelände

Sandbettung und Schutzummantelung herstellen aus Sand 0/2,
Für Kabel und Rohrleitungen aller Nennweiten in Rohr- und
Kabelgräben nach DIN EN 1610 Bettung = 10 cm
Schutzschicht über OK Scheitel = 30cm  auf erforderliche Höhe
abgleichen seitliche Zwickel unterstopfen Material auf 95 %
Proctordichte verdichten.

Zuerst wird die Sandbettung der Bestandsgräben verwendet
werden.

360 m3 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.0180 Liefern und Abdecken von Stahlplatten über Gräben

Ort: Baugräben oder Baulöcher

Verschiedene Gräben mit befahrbaren Stahlplatten abdecken,
liefern, verlegen, vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten
aufnehmen.

Abdeckungszeitraum ca. 10 Wochen

30 m2 EP ......................... GP ............................

07.0190 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen

Ort: Übergang Bestandsweg

Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen in Verkehrsflächen der
Bauklasse BK 1,0

Unterlage = Schottertragschicht
Bindemittel = PmoB Art C60 BP1-S
Bindemittelmenge = 200g/m2
Randeinfassungen und Einbauteile gegen Verschmutzung
schützen Auftrag kurzfristig vor dem Einbau der Asphaltschicht

40 m2 EP ......................... GP ............................

07.0200 Asphalttragdeckschicht herstellen

Ort: Übergang Bestandsweg

Asphalttragdeckschicht herstellen
Deckschicht = asphaltbeton AC 11 D S oder ähnliches Einbau in
Verkehrsflächen der Bauklasse BK 1,0
Einbau zwiscen Randeinfassungen
Einbaudicke = ca. 4,0 cm.
Bindemittel = 50/70
Mischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat
Grobe Gesteinskörnung 

40 m2 EP ......................... GP ............................

07.0210 Asphaltbeton einbauen

Ort: Übergang Bestandsweg

Asphaltbeton einbauen aus Asphaltbeton AC 11 D S
Einbau in Verkehrsflächen der Bauklassen 1,0
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................
Bindemittel = 50/70
Mischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat
Grobe Gesteinskörnung
Einbaudicke nach Unterlage des AG sowiein Schadstellen und
zum Profilangleich
Einbau in Anschlüssen

1 t EP ......................... GP ............................

07.0220 Anschlussfuge herstellen

Ort: Übergang Bestandsweg

Anschlussfuge herstellen 
Anschluss an bestehende Decke oder Bauteil als Längs- und
Querfuge in der Dicke der Asphaltdeckschicht = ca. 4,0cm.
Fugenspaltbreite = 10mm
Einzellängen bis 6m.
Fuge ausblasen
Fuge mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 füllen

78 m EP ......................... GP ............................

07.0230 Kabelschacht erstellen und einbauen, lichte Maße 500x500cm, 8 x DN 110 Öffnungen

Ort: Kabelgräben

Abzweig- und Kontrollschacht als komplette Leistung, viereckig,
aus Fertigteilen, mit SchachtabdeDeckel:
– Schachtbettung aus Ortbeton
– Schachtunterteil für Kontrollschacht und Durchlaufschacht,
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand mit hohem
Wasser-
eindringwiderstand, mind. 25 cm hoch (über Rohrscheitel)
– Einstieg Lichte Maße mindestens 600 x 600mm
– Belastbarkeit: Fußgängerverkehr (max. 40kN Radlast)
– Auftritt in Höhe des Rohrscheitels
– Schachtoberteil aus Betonfertigteilen
– Bauteilverbindung als Kompressionsdichtung mit Dichtringen
aus Elastomeren, Dichtringe werkseitig fest eingebaut
– Schachtkörper mit Steigeisen
Beton: Festigkeitsklasse C35/45
Dicke Bodenplatte: mind. 10 cm
Steigmaß Steigeisen: 333 mm
Schachttiefe: ca. 1,2 m 

3 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

07.0240 Kabeleinführungsplatte einbauen, 8x DN 110 Öffnungen

Ort: Abzweig- und Kabelschacht

Kabeleinführungsplatte einbauen für Kabelschächte der
Vorpositionen Platte mit 8 x DN 110 Öffnungen 

7 St EP ......................... GP ............................

07.0250 Boden aus Zwischenlagerung in Gräben einbauen

Ort: Kabelgräben

Boden aus Zwischenlagerung einbauen zur Verfüllung der
Kabelgräben.
Boden aufnehmen und transportieren und anschließend
verdichtet lageweise gemäß DI 18300 einbauen.
Transportentfernung bis ca. 500m

Abgerechnet wird im verdichteten Zustand.

210 m3 EP ......................... GP ............................

Abwasserrohr

07.0260 PE-Abwasserrohr DN 100 einbauen

Ort: Bodeneinlauf Energiezentrale

Abwasserrohr aus PE-Rohr DN100 an bestehendes
Abwasserrohr DN100 anschließen, einbauen und an die
vorgegebene Stelle verlegen.

15 m EP ......................... GP ............................

07.0270 Überschiebmuffe DN 100 einbauen

Ort: Bodeneinlauf Energiezentrale

Überschiebmuffe DN 100 an Bestandsleitung der
Energiezentrale einbauen 
mit beidseitiger Steckmuffe, 
einschl. Dichtring in Rohrleitung einbauen.
Material analog zu den Rohrleitungen.
Dichtringe gem. DIN 4060 mit entsprechendem Prüfzeichen.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

07.0280 Herstellen, Anschluss Abwasserohr DN100 an Bestandskanal

Ort: Bodeneinlauf Energiezentrale

Herstellen eines Anschlusses an die Bestandskanal.
Anschluss Abwasserohr DN100 an Bestandskanal herstellen
und befestigen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Bodenaushub / Fundamente, Netto: ...............................
    

30   Titel   Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten kommen nur nach besonderer Anweisung
durch die Bauleitung zur Ausführung.

Die Stundenlohnarbeiten sind durch werktägliche
Stundenlohnzettel mit folgenden Angaben zu dokumentieren:
- geleistete Arbeitsstunden
- Name des Beschäftigten und Qualifikation
- Art der Leistung
- Material- und Geräteeinsatz

Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche
vor Beginn ausdrücklich vereinbart wurden (siehe VOB/B § 15,
Ziffer 3)

30.0010 Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der
Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft.

Umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Gegen Nachweis und in Abstimmung mit der Bauleitung

10 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

30.0020 Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz
für die jeweilige Arbeitskraft.

Umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Gegen Nachweis und in Abstimmung mit der Bauleitung

10 h EP ......................... GP ............................

30.0030 Baugeräteführer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräteführer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft

Umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Gegen Nachweis und in Abstimmung mit der Bauleitung

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  30  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung AnnA 4.0_Außen- und Tiefbauarbeiten + Kabelgräben (725020)

            
02 ErdarbeitenLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................9

 
  07 Titel Bodenaushub / Fundamente ..............................10

 
  30 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................20

    Summe  LV  02  Erdarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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