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LV Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

Allgemeine Vorbemerkung
Die Stadt Alsdorf ist abwasserbeseitigungspflichtig und somit für den 
ordnungsgemäßen Betrieb und die Unterhaltung der städtischen 
Abwasseranlagen zuständig. Die damit verbundenen Aufgaben obliegen dem 
Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf.

Die Unterhaltsreinigung des Kanalnetzes erfolgt weitestgehend mit dem 
betriebseigenen Spülfahrzeug.  Auf Grund der begrenzten Leistungsfähigkeit 
unseres Spülfahrzeuges müssen einige Kanalstrecken von einer Fremdfirma 
gereinigt werden. 

Umfang der Leistung

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Grundreinigung von 7 
Kanalstrecken mit dem Hochdruckspülverfahren. Es handelt sich dabei um 
öffentliche Hauptkanäle.

Bei 6 Kanalstrecken sind die Zwischenschächte nicht zugänglich, bzw. nicht 
anfahrbar oder auffindbar, so dass sich für die Kanalreinigung  Längen von bis zu 
920 m ergeben, die von einem Punkt aus erfolgen muss. 

Es handelt sich um folgende Kanalstrecken:

(A)(A) Sammler Ottenfelder Straße

Mischwasserkanal L~ 480 m, (Kreisprofil DN 400)
Regenwasserkanal L~ 480 m, (annähernd Maulprofil ca. DN 800/900)

(B)(B) Sammler durch Naturschutzgebiet Broichtal zwischen Dorfstr. Und 
Theodor-Seipp-Str.

Mischwasserkanal L~ 920 m (Kreisprofil DN 500 STZ)

(C)(C) Ableitung Mischwasser Prämienstraße

Mischwasserkanal L~ 200 m (Kreisprofil DN 400 Beton)

(D)(D) Kanalstrecke verlängerte Bahnstr. entlang der Gleisanlage in den 
privaten Gärten 

Mischwasserkanal L ~ 250 m (Eiprofil 600/900 Beton und Kreisprofil DN 
900 Beton)

(E)(E) Sammler entlang Kurt-Koblitz Ring (B57) zw. Broicher Str. und 
Grenzweg

Mischwasserkanal L ~ 415 m (Kreisprofil DN 1400 / DN 1500 Beton)

(F)(F) Sammler verlängerte Kopernikusstraße

Mischwasserkanal L ~   245 m (Kreisprofil DN 600 / DN 900 Beton

Eine Besonderheit besteht bei der Reinigungsstrecke (D), hier besteht keine 
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Möglichkeit gegen Fließrichtung zu reinigen. 

Bei der siebten zu reinigenden Kanalstrecke handelt es sich um den Altkanal in 
der Weststraße, der seit der Außerbetriebnahme nicht mehr gereinigt wurde. Hier 
sind einzelne Schächte anfahrbar, so dass die maximale Reinigungslänge ca. 150 
m beträgt, jedoch ist der Kanal stark verschmutzt und verwurzelt.  

(G)(G) Altkanal Weststraße

Mischwasserkanal L ~ 480 m (Kreisprofil DN 600 Beton)

Lage und Örtlichkeit

Alle zu reinigenden Kanäle sind Teil der städtischen Abwasseranlage. Teilweise 
liegen die zu reinigenden Kanäle in privaten Grundstücken oder im schlecht 
zugänglichen Gelände.

Die Arbeitsschächte und mögliche Aufstellflächen für das Reinigungsfahrzeug 
wurden so festgelegt, dass sie im öffentlichen Verkehrsraum oder städtischen 
Grünflächen liegen und anfahrbar sind.  

Die Zufahrt zu den, in der Grünanlage befindlichen Schächten, wird gemeinsam 
(AG und AN) festgelegt, die Wiederherstellung der Fläche erfolgt durch den AG.  

Als Anlage werden Planunterlagen und Liste zu den Kanalstrecken zur Verfügung 
gestellt.

Allgemeine Vorbemerkung zur Leistung

In die Leistungspositionen einzurechnen sind, sofern im einzelnen nicht anders 
geregelt, die Kosten für die Fahrzeuge, einschließlich An- und Abfahrt, 
Rüstarbeiten, Zubehör und Betriebsstoffe, Entleerung und Reinigung, die 
erforderliche Fahrzeugbesatzung, der Aufwand für das Absperren der Kanäle 
während der Reinigung, sowie der Aufwand für die Fetststellung, Kontrolle und 
Abnahme der Leistung. 

  

Durchführung und Ziel der Kanalreinigung 

Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug), 
incl. fachkundigem Personal, zur kompletten Reinigung der oben beschriebenen 
Kanalstrecken, einschl. der Anfangs- und Endschächte, sowie anfahrbarer 
Zwischenschächte. 

Das Spül-und Räumgut ist kontinuierlich aus dem Schacht abzusaugen und 
ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Die Kanalreinigung erfolgt unter Beachtung des Merkblattes DWA M-197.

Die Arbeiten können montags bis freitags in dem Zeitraum von 6:00 Uhr bis 18:00 
Uhr durchgeführt werden. Abweichende Arbeitszeiten können bei besonderen 
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Randbedingungen vereinbart werden.  Der AN ist für die Einholung von 
gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen (z.B. für Nachtarbeit) selbst 
verantwortlich.

Nach der Auftragsvergabe übergibt der AG Kanalbestandspläne und weist den AN 
ein. 

Mögliche Aufstellflächen für das Reinigungsfahrzeug sind in den beigefügten 
Planunterlagen markiert. 

Die maximale Schachttiefe (bezogen auf die Schächte, die als Anfangs- und 
Endschacht für die Reinigungsarbeiten in Betracht kommen) beträgt ca. 14 m. 

Durch die Reinigung sind Ablagerungen aus den Abwasserleitungen zu entfernen. 
Der Abflussquerschnitt ist in vollem Umfang frei zu spülen. Die Anzahl der 
Reinigungsgänge, sowie ggf. wechselnde Düsenarten sind der Verschmutzung 
anzupassen.

Werden bei den Reinigungsarbeiten verfestigte Ablagerungen oder Wurzeln 
festgestellt, die mit der HD-Reinigung nicht zu entfernen sind, ist der AG zu 
informieren, um weitergehende Reinigungsmaßnahmen abzusprechen.

Es ist sicherzustellen, dass keine Verschmutzungen in unterhalb liegenden 
Kanalstrecken gespült werden, bzw. in das Gewässer gespült werden.

Die Reinigung ist unter Aufrechterhaltung der Vorflut durchzuführen.

Anforderungen an Fahrzeuge und Geräte 

Um eine effektive und ordnungsgemäße Kanalreinigung zu gewährleisten sind 
geeignete HD-Spül- und Saugfahrzeuge einzusetzen. Die Wahl des Fahrzeugs 
und der technischen Ausstattung obliegt dem AN und ist den jeweiligen 
Verhältnissen anzupassen. 

Es muss gewährleistet sein, dass für die Durchführung der 
Reinigungsarbeiten Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die mit 
Spülschläuchen in ausreichender Länge und Hochdruckpumpen mit darauf 
abgestimmter Förderleistung zur Verfügung stehen.  

·· Für die Reinigung von Kanälen, Kreisprofil, Spülschlauch-Länge bis einschl. 
DN 500 mm bis ca. 920 m

·· Für die Reinigung von Kanälen, unterschiedlicher Profile, DN 500 bis DN 
1000 mm, Spülschlauch-Länge bis ca. 500 m

·· Für die Reinigung von Kanälen, Kreisprofil, DN 1400  DN 1600 mm, 
Spülschlauch-Länge bis ca. 415 m

Mit der Angebotsabgabe sind Angaben zur technischen Ausrüstung des 
einzusetzenden Spülfahrzeuges zu machen : 

Gesamtfassungsvermögen/Kesselvolumen :          m³    
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Pumpenleistung HD-Pumpe :           l/min

Pumpendruck :          bar

Schlauchlänge:          m

Dimension HD-Schlauch :          mm

Die Leistung des Gerätes ist so zu wählen, dass Partikel, Öle und Fette sowie 
Ablagerungen und Sedimente schadensfrei von der gesamten Rohrwandung 
entfernt werden.

Die Fahrzeuge müssen den Anforderungen der Straßenverkehrs-
Zulassungsordnung genügen und mit Rundumleuchten ausgestattet sein. 

Im eingesetzten Fahrzeug sind notwendige Gaswarn-, Sicherheits- und 
Rettungsgeräte, Deckelhebegeräte, Lampen, Steighilfen, Schaufeln, Seile und 
Schilder einsatzbereit mitzuführen.

Anforderung an das eingesetzte Personal

Die Fahrzeugbesatzung muss aus mindestens 2 Personen bestehen. Die 
Besatzung muss innerbetrieblich oder durch Fachorganisationen (z.B. DWA, TÜV, 
…) ausreichend und regelmäßig für die Aufgaben geschult sein. 

Auf Verlagen sind dem AG die Nachweise über die Durchführung der jährlichen 
Unterweisung über die Unfallverhütungsvorschriften, die Durchführung von 
Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
sowie die Gefährdungsbeurteilung nach den Arbeitsschutzvorschriften vorzulegen. 

Der Verantwortliche für die Verkehrssicherung muss die 
Straßenverkehrsvorschriften und die im Bereich von Arbeitsstellen erforderlichen 
Aufgaben der Verkehrsführung, -sicherung und Beschilderung beherrschen. Die 
Qualifikation des Verantwortlichen ist dem AG auf Verlangen nachzuweisen. 

Das Personal muss über die nach Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschrift 
erforderliche persönliche Schutzausrüstung verfügen. 

Die telefonische Erreichbarkeit jedes Einsatzfahrzeuges während der Arbeitszeit 
muss gewährleistet sein.

Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

Der AN ist für die ordnungsgemäß und regelgerechte Arbeitsstellensicherung 
verantwortlich. Die geltenden Vorschriften für die Sicherung von Arbeitsstellen an 
Straßen sich einzuhalten. Der AN hat notwendig Absperrungen und 
Beschilderungen zur Regelung des Verkehrs und zum Schutz des Personals 
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vorzunehmen. 

Für die durchzuführenden Verkehrssicherungs- und -regelungsmaßnahmen 
während der nachstehend ausgeschriebenen Kanalsanierungsarbeiten, einschl. 
aller Vor- und Nacharbeiten, sind beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf 
verkehrsrechtlichen Anordnungen zu beantragen und einzuholen. Die örtlichen 
Verhältnisse sind vorab zu prüfen und zu berücksichtigen. 

Die Einrichtungen zur Verkehrsführung und -regelung, wie z.B. massive 
Straßenabsperrungen mit entsprechender Beleuchtung, reflektierende Gebots-, 
Verbots- und Hinweisschilder, müssen den Anforderungen der StVO und den 
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen entsprechen.

Die Wartung und Überprüfung der Verkehrssicherungseinrichtungen und 
Beleuchtungsanlagen, auch über Sonn- und Feiertagen, ist zu gewährleisten. Die 
Aufstellung der Verkehrszeichen und -einrichtungen ist zu dokumentieren. 
Weiterhin sind der Ordnungsbehörde Baubeginn und Fertigstellung schriftlich 
mitzuteilen.

Es ist sicherzustellen, dass die von den Baumaßnahmen betroffenen Anlieger zu 
jeder Zeit Zugang zu Ihren Wohnungen, Häusern bzw. Geschäften erhalten. Für 
die Dauer der Baumaßnahme verpflichtet sich der Auftragnehmer die 
Reststoffsammelbehälter der Anlieger an eine für die zuständigen 
Entsorgungsunternehmen erreichbare Stelle zu bringen und nach der Entleerung 
der Sammelbehälter diese wieder zu den Anliegern zurück zu bringen. Daraus 
resultierende Mehraufwendungen ist in die nachfolgenden Positionen mit 
einzurechnen.

Eine Ausfertigung der verkehrsrechtlichen Anordnung ist auf dem 
Reinigungsfahrzeug mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Der Bauleiter des AN muss die erforderliche Fachkunde verfügen.

Die Lage der Arbeitsstelle / Aufstellfläche für jede Kanalreinigungsstrecke ist in 
den beigefügten Planunterlagen und Beschreibungen dargestellt. Der Aufwand für 
die Arbeitsstellensicherung ist im Leistungsverzeichnis ist für jede Kanalstrecke in 
eiern separaten Position beschrieben und zu kalkulieren.  

Spülwasser und Entsorgung des Räumgutes 

Das für die Kanalreinigung erforderliche Wasser kann aus dem öffentlichen 
Trinkwassernetz entnommen werden. Standrohre mit Wasserzähler sind beim 
zuständigen Wasserversorgungsunternehmen (Regionetz GmbH, Lombardenstr 
12-22, 52070 Aachen) erhältlich. 

Die Kosten für das Standrohr und die Wasserbefüllung des Fahrzeuges sind in die 
Einheitspreise mit einzukalkulieren. 

Das Räumgut kann auf dem Gelände der ehemaligen Polderanlage in dafür 
vorgesehenen Containern entsorgt werden.  Die Entleerung des Fahrzeuges ist 
montags  donnerstags zwischen 7:00 und 15:00 Uhr, sowie freitags zwischen 
7:00 und 13:00 Uhr nach telefonischer Anmeldung möglich. 

Die Fahrzeit und der Aufwand für die Entleerung des Fahrzeuges ist in die 
Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Kosten für die Entsorgung trägt der AG.
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Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften

Die Kanalreinigungsarbeiten dürfen nur unter Beachtung der 
Unfallverhütungsvorschriften durchgeführt werden. Der AN ist verpflichtet, die 
Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. Dazu zählen auch die Bereitstellung und 
der Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung, die arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung des Personals und die notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen für Arbeiten in umschlossenen Räumen von 
abwassertechnischen Anlagen.

Vor Betreten der Kanalisationsanlagen ist die Atmosphäre mit einem 
Mehrfachgaswarngerät zu überprüfen.

Wartezeiten und Behinderungen

Behinderungen und Arbeitsunterbrechungen müssen unverzüglich telefonisch 
angezeigt und schriftlich mit Begründung in den Tagesberichten festgehalten 
werden. Das weitere Vorgehen ist mit dem AG abzusprechen. Der AN hat alle 
Maßnahmen zu ergreifen, die im Behinderungsfall eine Fortsetzung der Arbeiten 
an einer anderen Stelle ermöglichen.

Eine Vergütung der Wartezeit bei Behinderung bzw. Arbeitsunterbrechung erfolgt 
nur, wenn der AG diese zu vertreten hat und die Dauer der Wartezeit 1 Stunde 
überschreitet.

Leistungsfeststellung und Abrechnung

Alle angegebenen Massen sind Näherungsweise ermittelt. Die Abrechnug erfolgt 
auf Grundlage der tatsächlichen Massen. Auftretende Mehr- und Minderleistungen 
führen zu keiner Veränderung des jeweiligen Einheitspreises.

Sofern keine explizite Regelung in den Positionen angegeben ist werden Kosten 
für An- und Abfahrten und  Baustelleneinrichtung nicht gesondert vergütet.

Der AN hat Tagesberichte als Arbeitsnachweis zu führen und diese vom Bauleiter 
des AG unterzeichnen zu lassen.  Auf den Tagesberichten sind Einsatzstelle, 
Datum, Arbeitszeiten, sowie besondere Vorkommnisse zu dokumentieren.

Es wird eine förmliche Abnahme durchgeführt. Der AN hat dem AG umgehend 
mitzuteilen, dass die Reinigungsarbeiten an einer Kanalstrecke abgeschlossen 
sind. Innerhalb von 3 Tagen ist eine Abnahme durchzuführen. Die Kontrolle erfolgt 
mittels Kanalspiegel oder Kanal-TV. Notwendiges Personal und Geräte für die 
Kontrolluntersuchung stellt der AG.  

Rechnungen, mit Aufmaßen/Massenermittlung sind digital an 
rechnungenETD@alsdorf.de und dem Vertreter des AG Rene.Bach@alsdorf.de 
zu schicken.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Haftung 

Der Auftraggeber haftet für alle Schäden und Verschmutzungen, die im 
Zusammenhang mit seinem Auftrag stehen.

Der AN muss nachweisen, dass eine Haftpflichtversicherung besteht.

Nachweis der Eignung

Mit Angebotsabgabe und als Nachweis seiner Fachkunde, technischen 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hat der Bieter Gütezeichen oder Zertifikate 
einzureichen, dass:

Betrieb, Personal, Gerätschaften und Baustellen durch eine neutrale, 
unabhängige und fachkundige Zertifizierungsstelle fremdüberwacht werden. 

Der Nachweis ist für folgende Beurteilungsgruppen zu führen : Reinigung (R)

Im Falle einer Bietergemeinschaft oder bei Einsatz von Nachunternehmern ist der 
geforderte Eignungsnachweis für alle Beteiligten gleichermaßen zu erbringen.

Dieser Nachweis kann erbracht werden durch eine Bescheinigung der 
Gütegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -
kanälen e.V. (RAL Gütezeichen Kanalbau) oder durch eine Bescheinigung der 
Zertifizierung Bau GmbH (Fremdüberwachung Kanalbau) oder einen 
gleichwertigen Nachweis.

Damit ein Nachweis als gleichwertig anerkannt wird, muss er folgende 
Voraussetzungen erfüllen:

Die Zertifizierungsstelle muss durch einen unabhängigen Fachbeirat oder 
Aufsichtsrat geleitet werden, der paritätisch mit Vertretern von Auftraggebern und 
Auftragnehmern besetzt ist.

Die Überwachung durch die Zertifizierungsstelle mit mindestens einen 
Firmenbesuch in zwei Jahren und zwei Baustellenüberprüfungen pro Jahr 
umfasst.

Die Bieter müssen ferner erklären, dass nach der Erstprüfung mindestens eine 
einmalige erfolgreiche Neuerteilung des jeweils vorgelegten Eignungsnachweises 
erfolgt ist.

Ist dies nicht der Fall, müssen die Bieter einen Prüfbericht zur „Erstprüfung“ 
vorlegen und für die Dauer der Werkleistung mit einer der o.g. 
Zertifizierungsstellen oder gleichwertigen Zertifizierungsstelle einen Vertrag zur 
„Fremdüberwachung“ abschließen und die zugehörige „Eigenüberwachung“ 
durchführen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Reinigungsstrecke A : "Ottenfelder Straße"

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke A :
"Ottenfelder Straße"

Im Jahr 2001 wurde die Ableitung vom RÜB Busch saniert. In den alten Kanal Ei-
Profil Kanal DN 900/1350 mm wurde in die Sohle, für die Ableitung des 
Mischwassers, ein Kunststoffrohr DN 400 eingebaut. Der Restquerschnitt des 
Eiprofils wurde für die Ableitung des Niederschlagswassers renoviert. Der 
Mischwasserkanal liegt unterhalb des Regenwasserkanals. In den Schächten 
wurden bei der Kanalsanierung Revisionsöffnungen für den MW-Kanal in der 
Sohle eingebaut. Diese haben sich jedoch als unpraktikabel erwiesen, so dass ein 
Zugang zum Mischwasserkanal in den Zwischenschächten nicht möglich ist. 

Die Reinigung der beiden Kanalstrecken hat vorzugsweise über die 
Schachtbauwerke 9368034 (MW) und 9368035 (RW) zu erfolgen. Die beiden 
Kanalstrecken (MW und RW) sind von diesen Schachtbauwerken direkt 
zugänglich sind.  

Die beiden Schachtbauwerke liegen in der Ottenfelder Straße, seitlich des 
Hauptfahrweges, im Bereich der Zufahrt zu den Häusern 15 und 17. 

Die Ottenfelder Straße führt von der Prämienstraße (L 47) über eine schmale 
befestigte Straße in das Naherholungsgebiet Broichtal. Die Ottenfelder Straße ist 
grundsätzlich für den Durchgangsverkehr gesperrt und nur für Anlieger-, sowie 
land- und forstwirtschaftlichen Verkehr frei.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen1.01.
Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf für die 
durchzuführenden Verkehrssicherungsmaßnahmen während 
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke A „Ottenfelder 
Straße“ .

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflächen sind in Abhängigkeit 
von eingesetzten Geräten und Fahrzeugen zu prüfen und 
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfähigen Verkehrszeichenplan 
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf 
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den 
zuständigen Behörden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, 
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergütung der Gebühren 
sind in diese Position einzukalkulieren.

€ €1,00 Psch
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Verkehrssicherung/ -regelung1.02.
Für die Dauer der Reinigungsarbeiten sind Maßnahmen zur 
Sicherung und Regelung des Verkehrs entsprechend dem 
Regelblatt RSA B IV/1 und der verkehrsrechtlichen 
Anordnung, mit der erforderlichen Beschilderung und 
Beleuchtung durchführen.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen 
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, die 
technischen Richtlinien für die Sicherung.

Es ist sicherzustellen, dass die Anlieger zu jeder Zeit Zugang 
zu ihren Wohnungen, bzw. Häusern erhalten.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :

·· Gestellung von Verkehrszeichen

·· An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das 
Vorhalten erforderlicher Bauzäune, Verkehrsschilder 
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und 
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen 
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder 
entsprechend der STVO zu verwenden.

·· Sorgfältige Beschilderung der Baustelle und der 
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan 

·· Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die 
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rückbau 
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der 
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten für die 
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der 
Vorgaben des Ordnungsamtes zu berücksichtigen.

·· Lückenlose Absperrung und Beleuchtung der 
Baustelle

·· Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen 
Straßenraums

·· Ständige Überprüfung der Beschilderung während 
der Bauzeit

€ €1,00 Psch

Zusätzliche Beschilderung Außerhalb der Baustelle1.03.
Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die 
Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, 
retroreflektierend, einschl. Pfosten für die Beschilderung der 
Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit 
aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später 
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im 
Einvernehmen mit der Ordnungsbehörde vorzunehmen.

€ €20,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Vorbemerkung Reinigung
In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten für die Fahrzeuge, 
einschl. Bedienpersonal, An- und Abfahrt, Rüstzeiten, Zubehör, Betriebsstoffe, 
Aufwendungen für Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, 
sowie Aufwendungen für die Feststellung der Leistungen im Rahmen der 
Abnahme, gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

HD - Reinigung MW-Kanal (ca. DN 400)1.04.
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und 
Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug), incl. fachkundigem 
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen 
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil, 

Dimension : DN 400 mm, 

Material : Kunststoff

Länge d. Reinigungsstrecke :  ca.  480 m 

Anzahl der Haltungen : 6 Stk

Zwischenschächte sind nicht zugänglich !

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu 
beseitigen. 

Bei der Überprüfung / Sichtkontrolle des Anfangs- und 
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der 
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine 
nennenswerten Ablagerungen festgestellt.  Die Festgestellte 
Ablagerungshöhe (als Mittelwert aus Höhe der Ablagerung 
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke) 
kann für die Kalkulation mit 5 % der Rohrhöhe angenommen 
werden.

€ €480,00 m

HD - Reingung RW-Kanal (Profil ca. Maul-Profil 800/900)1.05.
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und 
Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug), incl. fachkundigem 
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen 
Reinigungsstrecke.

Profil : annähernd Maulprofil, 

Dimension : DN 800/900 mm, 

Material : Kunststoff

Länge d. Reinigungsstrecke :  ca.  480 m

Anzahl der Haltungen : 6 Stk 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.05. HD - Reingung RW-Kanal (Profil ca. Maul-Profil 800/900)

Zwischenschächte sind nur teilweise zugänglich.

Ablagerungen und Verschmutzungen aus Haltungen und 
Schächten  sind fachgerecht zu beseitigen. 

Bei der Überprüfung / Sichtkontrolle des Anfangs- und 
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der 
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine 
nennenswerten Ablagerungen festgestellt.  Die Festgestellte 
Ablagerungshöhe (als Mittelwert aus Höhe der Ablagerung 
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke) 
kann für die Kalkulation mit 5 % der Rohrhöhe angenommen 
werden.

€ €480,00 m

€Summe Titel 1. Reinigungsstrecke A : "Ottenfelder Straße"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Reinigungsstrecke B : "Sammler Naturschutzgebiet Broichtal"

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke B
"Sammler durch Naturschutzgebiet Broichtal"

Die Mischwasserableitung DN 500 STZ des RÜ Alt-Ofdens verläuft durch ein 
Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiet, von der Dorfstraße bis zur 
Theodor-Seipp-Straße. Alle Schächte liegen im Schutzgebiet. 

Nicht alle Schächte sind auffindbar. Nur ein Teil der Schächte ist zugänglich und 
teilweise auch mit kleineren Fahrzeugen (PKW / PickUp, o.ä.) anfahrbar. Der 
Kanal verläuft teilweise parallel zu einem Wirtschaftsweg / Sparzierweg. Dieser 
Weg ist nur eingeschränkt mit schweren Fahrzeugen zu befahren, da die 
Standsicherheit und Festigkeit des Bodens direkt neben dem Weiher nicht 
gewährleitet ist.

Der Zustand der Kanalstrecke ist daher nicht vollständig bekannt. Es ist davon 
auszugehen, dass der Kanal Schäden aufweist und Wurzeln in den Kanal 
eingewachsen sind.  Der Spüldruck ist dementsprechend anzupassen. 

Die Reinigung der Kanalstrecke kann vorzugsweise über den Schacht 10364009 
(Schachttiefe ca. 1,5m) erfolgen. Der Schacht liegt in einer Grünfläche und kann 
über die Theodor-Seipp-Straße angefahren werden. Der Anfahrtspunkt liegt in 
einer Kurve. Auf Grund der außerordentlichen Länge der Reinigungsstrecke ist 
unterstützend ist ein weiteres Kanalspülfahrzeug am Schacht 11361006 in der 
Dorfstraße (Endschacht der Reinigungsstrecke)  einzusetzen, das in Fließrichtung 
reinigt, sowie Ablagerungen und Wurzeln entfernt.

Die Tiefe von  Schacht 11361006 in der Dorfstr beträgt ca. 1,05 m. Die zu 
reinigende Gesamtlänge beträgt ca. 920 m.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen2.01.
Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf für die 
durchzuführenden Verkehrssicherungsmaßnahmen während 
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke B Sammler 
Naturschutzgebiet Broichtal“ .

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflächen sind in Abhängigkeit 
von eingesetzten Geräten und Fahrzeugen zu prüfen und 
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfähigen Verkehrszeichenplan 
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf 
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den 
zuständigen Behörden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, 
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergütung der Gebühren 
sind in diese Position einzukalkulieren.

€ €1,00 Psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verkehrssicherung /-regelung2.02.
Für die Dauer der Reinigungsarbeiten sind Maßnahmen zur 
Sicherung und Regelung des Verkehrs  entsprechend dem 
Regelblatt RSA B IV/1 und der verkehrsrechtlichen 
Anordnung, mit der erforderlichen Beschilderung und 
Beleuchtung durchführen für beide Aufstellflächen. 

Die Aufstell-/Arbeitsfläche für das Hauptreinigungsfahrzeug 
liegt in einer Grünfläche an der Theodor-Seipp-Straße. Das 
unterstzützende Spülfahrzeug am Endschacht der 
Reinigungsstrecke hat seine Aufstell-/Arbeitsfläche im Bereich 
der Verkehrsfläche der Dorfstraße (K 3).

Neben der Verkehrssicherung im Straßenbereich sind für die 
Absicherung von Radfahrern und Fußgängern die 
Absperrrungen nach Erfordernissen entsprechend den 
Vorgaben des Ordnungsamtes mit Baken zu gewährleisten. 

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen 
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, die 
technischen Richtlinien für die Sicherung.

Es ist sicherzustellen, dass die Anlieger zu jeder Zeit Zugang 
zu ihren Wohnungen, bzw. Häusern erhalten.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :

·· Gestellung von Verkehrszeichen

·· An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das 
Vorhalten erforderlicher Bauzäune, Verkehrsschilder 
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und 
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen 
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder 
entsprechend der STVO zu verwenden.

·· Sorgfältige Beschilderung der Baustelle und der 
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan 

·· Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die 
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rückbau 
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der 
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten für die 
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der 
Vorgaben des Ordnungsamtes zu berücksichtigen.

·· Lückenlose Absperrung und Beleuchtung der 
Baustelle

·· Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen 
Straßenraums

·· Ständige Überprüfung der Beschilderung während 
der Bauzeit

€ €1,00 Psch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusätzliche Beschilderung außerhalb der Baustelle2.03.
Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die 
Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, 
retroreflektierend, einschl. Pfosten für die Beschilderung der 
Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit 
aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später 
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im 
Einvernehmen mit der Ordnungsbehörde vorzunehmen.

€ €10,00 St

Vorbemerkung Reinigung
In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten für die Fahrzeuge, 
einschl. Bedienpersonal, Rüstzeiten, Zubehör, Betriebsstoffe, Aufwendungen für 
Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, sowie 
Aufwendungen für die Feststellung der Leistungen im Rahmen der Abnahme, 
gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

Die Arbeitstägliche An- und Abfahrt zum Einsatzort wird nicht gesondert vergütet.

HD - Reinigung MW-Kanal (DN 500)2.04.
Reinigung des MW-Kanals DN 500 auf gesamter Länge, zur 
Beseitigung von Ablagerungen, Verschmutzungen und 
Abflusshindernissen (z.B. Wurzeln). 

Profil : Kreisprofil, 

Dimension : DN 500 mm, 

Material : überwiegend STZ

Länge d. Reinigungsstrecke :  ca. 920 m 

Anzahl der Haltungen : 18 Stk

Aufgrund der außerordentlichen Länge der Reinigungsstrecke 
ist parallel ein 2. Reinigungsfahrzeug einzusetzen, das in 
Fließrichtung unterstützend mitarbeitet.  

In diese Position sind alle erforderlichen Fahrzeuge, 
Maschinen, Geräte und Sonderausstattungen 
(Schlauchverlängerungen, …), einschl. fachkundigem 
Personal einzurechnen. 

Bei der Überprüfung / Sichtkontrolle des Anfangs- und 
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der 
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine 
nennenswerten Ablagerungen festgestellt.  Die Festgestellte 
Ablagerungshöhe (als Mittelwert aus Höhe der Ablagerung 
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke) 
kann für die Kalkulation mit 5 % der Rohrhöhe angenommen 
werden.

€ €920,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 2. Reinigungsstrecke B : "Sammler Naturschutzgebiet Broichtal"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Reinigungsstrecke C : " Ableitung Mischwasser Prämienstraße"

Vorbemerkung  zur Reinigungsstrecke C :
"Ableitung Mischwasser Prämienstraße"

Die Ableitung des Mischwassers von der Prämienstraße zur Würselener Straße 
erfolgt über einen Kanal DN 400 B. Dieser Kanal verläuft auf einer Länge von ca. 
200m durch ein bewaldetes Grundstück entlang einer Bergehalde. Das 
Grundstück  ist nicht im Eigentum der Stadt Alsdorf, es besteht eine 
Betretungserlaubnis.

Die Reinigung der Kanalstrecke kann vorzugsweise über den Schacht 10368016 
erfolgen. Der Schacht liegt in einer Grünfläche neben dem Fuß-/Radweg entlang 
der Würselener Straße. Die Tiefe des Schachtes beträgt ca. 2,6 m.

Die Reinigung hat bis zum Schacht 10372021 in der Prämienstraße zu erfolgen. 
Die zu reinigende Gesamtlänge beträgt ca. 200 m.

Die Zwischenschächte sind zugänglich, aber nicht  anfahrbar.

Verkehrstechnische Anordnung einholen3.01.
Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf für die 
durchzuführenden Verkehrssicherungsmaßnahmen während 
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke C „Ableitung 
Mischwasser aus der Prämienstraße".

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflächen sind in Abhängigkeit 
von eingesetzten Geräten und Fahrzeugen zu prüfen und 
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfähigen Verkehrszeichenplan 
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf 
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den 
zuständigen Behörden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, 
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergütung der Gebühren 
sind in diese Position einzukalkulieren.

€ €1,00 Psch

Verkehrssicherung/ -regelung3.02.
Für die Dauer der Reinigungsarbeiten sind Maßnahmen zur 
Sicherung und Regelung des Verkehrs im Straßenbereich, 
entsprechend dem Regelblatt RSA B IV/1 und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung, mit der erforderlichen 
Beschilderung und Beleuchtung durchführen.

Da die  Aufstellfläche des Reinigungsfahrzeuges 
voraussichtlich den Geh- und Radweg beansprucht, ist für die 
Absicherung der Fußgänger unf Radfahrer der Regelplan B 
II/1c zu berücksichtigen. Die Absperrungen des kombinierten 
Rad-/Gehweges und die Umleitung des Rad- und 
Fußgängerverkehrs auf die andere Straßenseite hat   
entsprechend den Vorgaben zu erfolgen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  3.02. Verkehrssicherung/ -regelung

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen 
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, die 
technischen Richtlinien für die Sicherung.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :

·· Gestellung von Verkehrszeichen

·· An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das 
Vorhalten erforderlicher Bauzäune, Verkehrsschilder 
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und 
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen 
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder 
entsprechend der STVO zu verwenden.

·· Sorgfältige Beschilderung der Baustelle und der 
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan 

·· Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die 
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rückbau 
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der 
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten für die 
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der 
Vorgaben des Ordnungsamtes zu berücksichtigen.

·· Lückenlose Absperrung und Beleuchtung der 
Baustelle

·· Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen 
Straßenraums

·· Ständige Überprüfung der Beschilderung während 
der Bauzeit

€ €1,00 Psch

Zusätzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle3.03.
Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die 
Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, 
retroreflektierend, einschl. Pfosten für die Beschilderung der 
Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit 
aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später 
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im 
Einvernehmen mit der Ordnungsbehörde vorzunehmen.

€ €20,00 St

Vorbemerkung Reinigung
In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten für die Fahrzeuge, 
einschl. Bedienpersonal, Rüstzeiten, Zubehör, Betriebsstoffe, Aufwendungen für 
Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, sowie 
Aufwendungen für die Feststellung der Leistungen im Rahmen der Abnahme, 
gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

Die arbeitstägliche An- und Abfahrt zum Einsatzort wird nicht gesondert vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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HD - Reinigung MW-Kanal (DN 400)3.04.
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und 
Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug), incl. fachkundigem 
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen 
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil, 

Dimension : DN 400 mm, 

Material : überwiegend B

Länge d. Reinigungsstrecke :  ca.  200 m 

Anzahl der Haltungen : 6 Stk

Bei der Überprüfung / Sichtkontrolle des Anfangs- und 
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der 
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine 
nennenswerten Ablagerungen festgestellt.  Die Festgestellte 
Ablagerungshöhe (als Mittelwert aus Höhe der Ablagerung 
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke) 
kann für die Kalkulation mit 5 % der Rohrhöhe angenommen 
werden. 

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu 
beseitigen.

€ €200,00 m

€Summe Titel 3. Reinigungsstrecke C : " Ableitung Mischwasser Prämienstraße"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Reinigungsstrecke D : "Kanal verlängerte Bahnstr."

Vorbemerkung zur Reinigungstrecke D :
"Kanal verlängerte Bahnstraße entlang Gleisanlage" 

Einer der wichtigsten Ableitungen für das Mischwasser im Stadtteil Kellersberg ist 
der parallel zur Gleisanlage verlaufende Sammelkanal in der Verlängerung der 
Bahnstraße. In Teilen verläuft dieser Kanal durch private Parzellen und ist nicht, 
bzw. nur eingeschränkt zugänglich. Es handelt sich dabei um 215 m Eiprofil DN 
600/900 und 34 m Kreisprofil DN 900. 

Der Kanal mündet im Schachtbauwerk 11371001 in den übergeordneten 
Hauptsammler. Die Zwischenschächte und auch das Schachtbauwerk 11371001 
sind nicht anfahrbar. Eine Reinigung kann daher nicht gegen Fließrichtung 
erfolgen.

Die Reinigung kann vorzugsweise vom Schacht 11368011 mit geeigneten Düsen 
in Fließrichtung erfolgen. Der Schacht liegt mittig in der Straße. Der Schacht hat 
eine Tiefe von ca. 7 m. 

Die zu reinigende Kanalstrecke beträgt ca. 250 m.

Verkehrsrechntliche Anordnung einholen4.01.
Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf für die 
durchzuführenden Verkehrssicherungsmaßnahmen während 
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke D „Kanalstrecke 
entlang verlängerter Bahnstraße entlang der Gleisanlage".

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflächen sind in Abhängigkeit 
von eingesetzten Geräten und Fahrzeugen zu prüfen und 
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfähigen Verkehrszeichenplan 
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf 
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den 
zuständigen Behörden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, 
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergütung der Gebühren 
sind in diese Position einzukalkulieren.

€ €1,00 Psch

Verkehrssicherung /-regelung4.02.
Für die Dauer der Reinigungsarbeiten sind Maßnahmen zur 
Sicherung und Regelung des Verkehrs  entsprechend dem 
Regelblatt RSA B IV/1 und der verkehrsrechtlichen 
Anordnung, mit der erforderlichen Beschilderung und 
Beleuchtung durchführen.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung haben nach StVO und den Anordnungen 
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, die 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.02. Verkehrssicherung /-regelung

technischen Richtlinien für die Sicherung.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :

·· Gestellung von Verkehrszeichen

·· An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das 
Vorhalten erforderlicher Bauzäune, Verkehrsschilder 
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und 
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen 
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder 
entsprechend der StVO zu verwenden.

·· Sorgfältige Beschilderung der Baustelle und der 
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan 

·· Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die 
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rückbau 
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der 
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten für die 
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der 
Vorgaben des Ordnungsamtes zu berücksichtigen.

·· Lückenlose Absperrung und Beleuchtung der 
Baustelle

·· Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen 
Straßenraums

·· Ständige Überprüfung der Beschilderung während 
der Bauzeit

€ €1,00 Psch

Zusätzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle4.03.
Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die 
Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, 
retroreflektierend, einschl. Pfosten für die Beschilderung der 
Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit 
aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später 
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im 
Einvernehmen mit der Ordnungsbehörde vorzunehmen.

€ €10,00 St

HD - Reinigung MW- Kanal (Eiprofil 600/900)4.04.
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und 
Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug), incl. fachkundigem 
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen 
Reinigungsstrecke.

Profil : Eiprofil, 

Dimension : DN 600/900 mm, 

Material : B

Länge d. Reinigungsstrecke :  ca. 215 m 

Anzahl der Haltungen : 5 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  4.04. HD - Reinigung MW- Kanal (Eiprofil 600/900)

Eine Reinigung gegen Fließrichtung ist nicht möglich !!! 
Die Reinigung muss in Fließrichtung  mit geeigneten 
Kanalreinigungsdüsen erfolgen. 

Bei der Überprüfung / Sichtkontrolle des Anfangs- und 
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der 
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine 
nennenswerten Ablagerungen festgestellt.  Die Festgestellte 
Ablagerungshöhe (als Mittelwert aus Höhe der Ablagerung 
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke) 
kann für die Kalkulation mit 5 % der Rohrhöhe angenommen 
werden. 

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu 
beseitigen. 

Die Mehraufwendungen und Erschwernisse, die sich daraus 
ergeben dass nicht gegen Fließrichtung gereinigt werden 
kann, sind in diese Position mit einzukalkulieren.

€ €215,00 m

HD - Reinigung MW- Kanal (DN 900)4.05.
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und 
Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug), incl. fachkundigem 
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen 
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil, 

Dimension : DN 900 mm, 

Material : B

Länge d. Reinigungsstrecke :  ca. 35  m 

Anzahl der Haltungen : 1 Stk

Eine Reinigung gegen Fließrichtung ist nicht möglich !!! 
Die Reinigung muss in Fließrichtung  mit geeigneten 
Kanalreinigungsdüsen erfolgen. 

Bei der Überprüfung / Sichtkontrolle des Anfangs- und 
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der 
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine 
nennenswerten Ablagerungen festgestellt.  Die Festgestellte 
Ablagerungshöhe (als Mittelwert aus Höhe der Ablagerung 
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke) 
kann für die Kalkulation mit 5 % der Rohrhöhe angenommen 
werden. 

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu 
beseitigen. 

Die Mehraufwendungen und Erschwernisse, die sich daraus 
ergeben dass nicht gegen Fließrichtung gereinigt werden 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  4.05. HD - Reinigung MW- Kanal (DN 900)

kann, sind in diese Position mit einzukalkulieren.

€ €35,00 m

€Summe Titel 4. Reinigungsstrecke D : "Kanal verlängerte Bahnstr."

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 5. Reinigungsstrecke E : "Sammler entl. Kurt-Koblitz Ring (B57)"

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke E :
Sammler entlang Kurt-Koblitz-Ring (B 57)

Die Ableitung des Mischwassers aus der Innenstadt, sowie aus Bereichen der 
Stadtteile Kellersberg und Ost erfolgt über den Sammler, der parallel zum Kurt-
Koblitz-Ring (B 57) verläuft. In dem Teilstück zwischen Grenzweg und Broicher 
Straße liegt diese Kanalleitung in der Böschung des Lärmschutzwalls, bzw. in 
privaten Grundstücken. Einige der Schächte sind nicht auffindbar, andere 
befinden sich auf Privatgrundstücken und sind nicht anfahrbar. 

Der zu reinigende Kanal, Kreisprofil, DN 1400 bis DN 1500 aus Beton hat eine 
Länge von ca. 415 m.

Die Reinigung kann vorzugsweise vom Schacht 11367016 erfolgen. Dieser 
Schacht befindet sich in der Broicher Straße und liegt in einem Parkstreifen. Die 
Tiefe des Schachtes beträgt 5,10 m. 

Die Reinigung hat bis zum Schacht 11372034 zu erfolgen. Dieser Schacht liegt in 
der Böschung am Grenzweg und ist ca. 7,11 m tief.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen5.01.
Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf für die 
durchzuführenden Verkehrssicherungsmaßnahmen während 
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke E „Sammler entlang 
Kurt-Koblitz Ring (B57)".

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflächen sind in Abhängigkeit 
von eingesetzten Geräten und Fahrzeugen zu prüfen und 
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfähigen Verkehrszeichenplan 
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf 
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den 
zuständigen Behörden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, 
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergütung der Gebühren 
sind in diese Position einzukalkulieren.

€ €1,00 Psch

Verkehrssicherung /-regelung5.02.
Für die Dauer der Reinigungsarbeiten ist der Parkstreifen zu 
sperren und Halteverbotsschilder frühzeitig aufzustellen, 
sowie Maßnahmen zur Sicherung und Regelung des 
Verkehrs  entsprechend dem Regelblatt RSA B IV/1 und der 
verkehrsrechtlichen Anordnung, mit der erforderlichen 
Beschilderung und Beleuchtung durchführen.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung haben nach StVO und den Anordnungen 
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  5.02. Verkehrssicherung /-regelung

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, die 
technischen Richtlinien für die Sicherung.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :

·· Gestellung von Verkehrszeichen

·· An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das 
Vorhalten erforderlicher Bauzäune, Verkehrsschilder 
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und 
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen 
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder 
entsprechend der StVO zu verwenden.

·· Sorgfältige Beschilderung der Baustelle und der 
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan 

·· Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die 
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rückbau 
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der 
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten für die 
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der 
Vorgaben des Ordnungsamtes zu berücksichtigen.

·· Lückenlose Absperrung und Beleuchtung der 
Baustelle

·· Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen 
Straßenraums

·· Ständige Überprüfung der Beschilderung während 
der Bauzeit

€ €1,00 Psch

Zusätzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle5.03.
Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die 
Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, 
retroreflektierend, einschl. Pfosten für die Beschilderung der 
Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit 
aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später 
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im 
Einvernehmen mit der Ordnungsbehörde vorzunehmen.

€ €10,00 St

Vorbemerkung Reinigung
In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten für die Fahrzeuge, 
einschl. Bedienpersonal, Rüstzeiten, Zubehör, Betriebsstoffe, Aufwendungen für 
Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, sowie 
Aufwendungen für die Feststellung der Leistungen im Rahmen der Abnahme, 
gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

Die arbeitstägliche An- und Abfahrt zum Einsatzort wird nicht gesondert vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

HD Reinigung MW-Kanal (DN 1400 u. DN 1500)5.04.
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und 
Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug), incl. fachkundigem 
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen 
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil, 

Dimension : DN 1400 u. DN 1500 mm, 

Material : B

Länge d. Reinigungsstrecke :  ca. 415 m 

Anzahl der Haltungen : 6 Stk

Bei der Überprüfung / Sichtkontrolle des Anfangs- und 
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der 
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine 
nennenswerten Ablagerungen festgestellt.  Die Festgestellte 
Ablagerungshöhe (als Mittelwert aus Höhe der Ablagerung 
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke) 
kann für die Kalkulation mit 5 % der Rohrhöhe angenommen 
werden. 

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu 
beseitigen.

€ €415,00 m

€Summe Titel 5. Reinigungsstrecke E : "Sammler entl. Kurt-Koblitz Ring (B57)"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 6. Reinigungsstrecke F : " Sammler Kopernikusstraße"

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke F :
Sammler Kopernikusstraße

Über den Sammler Kopernikusstraße (DN 600 B - DN 900 B) wird das 
Mischwasser aus dem südwestlichen Teil der Broicher Siedlung in Richtung RÜB 
Broichweiden abgeleitet. 

Der zu reinigende Kanal verläuft in der Verlängerung der Kopernikusstraße durch 
ein steiles Waldstück und schließt im Schachtbauwerk 12351003 an den großen 
Sammelkanal Mörikestraße (DN 1800 mm) an, der das Abwasser zum RÜB 
Broichweiden leitet. 

Das Schachtbauwerk 12351003 liegt an einem unbefestigtem Waldweg und ist mit 
dem Spülwagen nicht anfahrbar. Die Reinigung muss daher vom RÜB aus 
erfolgen. Das RÜB Broichweiden wird vom Wasserverband WVER betrieben. Der 
AG wird den Zugang zu dem Betriebsgelände mit dem WVER klären.

Die Zwischenschächte im Wald wurden weitestgehend freigelegt, sind jedoch 
nicht anfahrbar. Aus den alten Bestandsplänen geht hervor, dass sich zur 
Überwindung von Höhenunterschieden Abstürze und Sohlgleiten in den 
Zwischenschächten befinden.    

Für die Reinigung besteht die Schwierigkeit, dass der Schlauch mit der Düse in 
den Zwischenschächten mit Abstürzen/Sohlgeiten manuell umgelegt werden muss 
und das Spül-/Räumgut evtl. händisch aufgenommen und entsorgt werden muss.

Vorbemerkung Reinigung
In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten für die Fahrzeuge, 
einschl. Bedienpersonal, Rüstzeiten, Zubehör, Betriebsstoffe, Aufwendungen für 
Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, sowie 
Aufwendungen für die Feststellung der Leistungen im Rahmen der Abnahme, 
gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

Die arbeitstägliche An- und Abfahrt zum Einsatzort wird nicht gesondert vergütet. 

Deweiteren sind Mehraufwendungen und Erschwernisse für das manuelle 
Umlegen des Schlauches, sowie die manuelle Beseitigung des Räumgutes in den 
Absturzschächten und Schächten mit Sohlgleiten einzurechnen.

HD - Reinigung (DN 600 - DN 900 mit Abstürzen)6.01.
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und 
Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug), incl. fachkundigem 
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen 
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil, 

Dimension : DN 600  - DN 900, 

Material :  B

Länge d. Reinigungsstrecke :  ca.  180 m 

Anzahl der Haltungen : 9 Stk.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  6.01. HD - Reinigung (DN 600 - DN 900 mit Abstürzen)

Bei der Überprüfung / Sichtkontrolle des Anfangs- und 
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der 
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine 
nennenswerten Ablagerungen festgestellt.  Die Festgestellte 
Ablagerungshöhe (als Mittelwert aus Höhe der Ablagerung 
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke) 
kann für die Kalkulation mit 5 % der Rohrhöhe angenommen 
werden. 

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu 
beseitigen. 

In die Position für die Reinigung der Kanalstrecke sind die 
Mehraufwendungen und Erschwernisse für das manulle 
Umlegen des Schlauchs mit Düse in den 7 Absturzschächten, 
sowie die manuelle Beseitigung des Räumgutes mit 
einzurechnen.

€ €180,00 m

Reinigung MW-Sammler (DN 1800)6.02.
Das aus der Reinigung des Kanals Kopernikusstraße (DN 
600 - DN 900) in den Sammler Mörikestraße  
eingeschwemmte Spül- und Räumgut ist 
aufzunehmen/abzusaugen und fachgerecht zu entsorgen. 

Es handelt sich dabei um 2 Haltungen.

Das manuelle Aufnehmen und Bergen von Räum- und 
Spülgut, sowie der Abtransport in geeigneten Behältern des 
AN ist in die Position mit einzurechnen.

€ €65,00 m

€Summe Titel 6. Reinigungsstrecke F : " Sammler Kopernikusstraße"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 7. Reinigungsstrecke G : "Alt-Kanal Weststraße"

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke G :
Alt-Kanal Weststraße

Nach Angabe im Kataster wurde der alte Betonkanal, DN 600 mm / DN 700mm, in 
der Weststraße Anfang der 1980-er Jahre mit dem Bau des neuen Sammlers, EI 
800/1200 mm, außer Betrieb genommen. 

Bei Untersuchungen mit dem Kanalspiegel wurde festgestellt, dass der alte Kanal 
nicht (richtig) verdämmt wurde, Ablagerungen, wie und Sand uns Wurzeln sind zu 
erkennen. 

Der alte Kanal soll jetzt weitestgehend gereinigt werden, um den baulichen 
Zustand es Kanals zu untersuchen.  Ziel ist es, zu prüfen, ob eine Reaktivierung 
des alten Kanals möglich ist oder eine endgültige Verfüllung mit Rückbau der 
Schächte erfolgen kann.

Der weitere Verlauf des Kanals vom Schacht 12358014 aus ist nicht bekannt.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen7.01.
Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf für die 
durchzuführenden Verkehrssicherungsmaßnahmen während 
der Kanalreinigungsarbeiten der Kanalstrecke G 
„Weststraße“.

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflächen sind in Abhängigkeit 
von eingesetzten Geräten und Fahrzeugen selbstständig 
festzulegen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Zuwegung zum Schacht 
12358014 über einen sehr schmalen Weg erfolgt. Falls ein 
Anfahren dieses Schachtes erforderlich ist, ist der Weg 
komplett für alle Verkehrsteilnehmer zu sperren und eine 
Umleitung auszuschildern. 

Der AN hat einen genehmigungsfähigen Verkehrszeichenplan 
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf 
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den 
zuständigen Behörden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr, 
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergütung der Gebühren 
sind einzukalkulieren.

€ €1,00 Psch

Verkehrssicherung / -regelung7.02.
Für die Dauer der Reinigungsarbeiten sind Maßnahmen zur 
Sicherung und Regelung des Verkehrs entsprechend dem 
Regelblatt RSA B IV/1 und der verkehrsrechtlichen 
Anordnung, mit der erforderlichen Beschilderung und 
Beleuchtung durchführen.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  7.02. Verkehrssicherung / -regelung

des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusätzlichen 
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, die 
technischen Richtlinien für die Sicherung.

Neben der Verkehrssicherung / -regelungen nach Regelplan 
B IV/1 im Straßenbereich sind für Verkehrssicherung und -
regelungen für Radfahrern und Fußgängern gem. Regelplan 
B II/1 zu berücksichtigen. Eine Umleitung für Fußgänger und 
Radfahrer muss einkalkuliert werden.

Absperrungen nach Erfordernissen entsprechend den 
Vorgaben des Ordnungsamtes mit Baken zu gewährleisten.

Es ist sicherzustellen, dass die Anlieger zu jeder Zeit Zugang 
zu ihren Wohnungen, bzw. Häusern erhalten.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :

·· Gestellung von Verkehrszeichen

·· An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das 
Vorhalten erforderlicher Bauzäune, Verkehrsschilder 
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und 
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen 
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder 
entsprechend der STVO zu verwenden.

·· Sorgfältige Beschilderung der Baustelle und der 
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan 

·· Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die 
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rückbau 
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der 
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten für die 
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der 
Vorgaben des Ordnungsamtes zu berücksichtigen.

·· Lückenlose Absperrung und Beleuchtung der 
Baustelle

·· Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen 
Straßenraums

·· Ständige Überprüfung der Beschilderung während 
der Bauzeit

€ €1,00 Psch

Zusätzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle7.03.
Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die 
Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, 
retroreflektierend, einschl. Pfosten für die Beschilderung der 
Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit 
aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später 
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im 
Einvernehmen mit der Ordnungsbehörde vorzunehmen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  7.03. Zusätzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle

€ €30,00 St

Arbeitstägliche An- und Abfahrt zur Einsatzstelle Weststraße7.04.
Arbeitstägliche An- und Abfahrt des 
Kanalreinigungsfahrzeuges, inkl. aller für die Durchführung 
der Leistung erforderlichen Geräte und 
Verkehrssicherungseinrichtungen, sowie 2 Personen 
Bedienung. 

Der arbeitstägliche Auf- und Abbau der 
Verkehrssicherheitseinrichtung ist ebenfalls in dieser Position 
mit zu berücksichtigen.  

Die Leistungen werden als Pauschale pro Arbeitstag vergütet.

€ €15,00 Tage

Kanalreinigung DN 600/DN 700; L~480m nach Aufwand7.05.
Reinigung, sowie Entfernung von Ablagerungen (Geröll, Kies, 
verfestigte Ablagerung) und Wurzeleinwüchsen aus dem 
alten Kanal in der Weststraße DN 600 mm/DN 700 mm, 
Lges~480 m nach Aufwand in Stunden. 

Die Schachttiefe liegt zwischen 2,4 und 3,2 m.

Der Einsatz von Spezialdüsen (Rotationsdüsen, 
Kettenschleudern) zur Beseitigung von Ablagerungen, 
Verkrustungen, Wurzeln, etc.  ist in diese Position mit 
einzurechnen. 

Die Aufwendungen für die Räumgutbergung und die 
Räumgutabfuhr, sowie die Spülwasseraufnahme werden 
ebenfalls über den Zeitaufwand vergütet. 

Die arbeitstägliche An- und Abfahrt, sowie die 
Verkehrssicherung werden für diese Einsatzstelle separat in 
der Vorposition vergütet.

€ €120,00 h

€Summe Titel 7. Reinigungsstrecke G : "Alt-Kanal Weststraße"

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Titel 8. Arbeiten auf Nachweis

Öffnen verschraubter Deckel8.01.
Erschwernis für das Öffnen verschraubter Deckel unabhängig 
vom Schacht- und Deckeltyp.

€ €15,00 St

Beseitigung von verfestigten Ablagerungen und Wurzeln8.02.
Einsatz von HD - Fräswerkzeugen und Spezialdüsen  
(Schlagbohrdüsen, Kettenschleudern, Radialfräsen, u.ä.) zum 
entfernen verfestigter Ablagerungen , eingewachsener 
Wurzeln, o.ä..

Der Einsatz von Spezialgeräten erfolgt nur auf besondere 
Anweisung des AG. 

Zusätzlich zur Kanalreinigung bei den Reinigungsstrecken A - 
F (Titel 1 - Titel 6)

€ €50,00 h

Facharbeiter8.03.
Nur nach Absprache und Freigabe durch den AG!

Einsatz eines Facharbeiters für unvorhergesehene Arbeiten 
im Bereich der Einsatzstellen.

Abrechnung erfolgt nach Stunden. Die Arnbeiten snd auf dem 
Stundenlohnzettel zu dokumentieren und dem AG 
vorzulegen.

€ €20,00 h

Gehilfe8.04.
Nur nach Absprache und Freigabe durch den AG!

Einsatz eines Gehilfen für unvorhergesehene Arbeiten im 
Bereich der Einsatzstellen.

Abrechnung erfolgt nach Stunden. Die Arnbeiten snd auf dem 
Stundenlohnzettel zu dokumentieren und dem AG 
vorzulegen.

€ €20,00 h

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Stillstand/Wartezeit8.05.
Stillstand/Wartezeit wegen Behinderungen oder 
Arbeitsunterbrechungen müssen unverzüglich telefonisch 
angezeigt und schriftlich mit Begründung in den 
Tagesberichten festgehalten werden. 

Das weitere Vorgehen ist mit dem AG abzusprechen. Der AN 
hat alle Maßnahmen zu ergreifen, die im Behinderungsfall 
eine Fortsetzung der Arbeiten an einer anderen Stelle 
ermöglichen.

Eine Vergütung der Wartezeit bei Behinderung bzw. 
Arbeitsunterbrechung für die gesamte Reinigungskolonne 
(Personal und Fahrzeug) erfolgt nur, wenn der AG diese zu 
vertreten hat und die Dauer der Wartezeit 1 Stunde 
überschreitet.

€ €10,00 h

€Summe Titel 8. Arbeiten auf Nachweis

€Summe LV Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€Titel 1. Reinigungsstrecke A : "Ottenfelder Straße"

€Titel 2. Reinigungsstrecke B : "Sammler Naturschutzgebiet Broichtal"

€Titel 3. Reinigungsstrecke C : " Ableitung Mischwasser Prämienstraße"

€Titel 4. Reinigungsstrecke D : "Kanal verlängerte Bahnstr."

€Titel 5. Reinigungsstrecke E : "Sammler entl. Kurt-Koblitz Ring (B57)"

€Titel 6. Reinigungsstrecke F : " Sammler Kopernikusstraße"

€Titel 7. Reinigungsstrecke G : "Alt-Kanal Weststraße"

€Titel 8. Arbeiten auf Nachweis

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


