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LV Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

Allgemeine Vorbemerkung

Die Stadt Alsdorf ist abwasserbeseitigungspflichtig und somit fir den
ordnungsgemaflen  Betrieb und die Unterhaltung der  stadtischen
Abwasseranlagen zustandig. Die damit verbundenen Aufgaben obliegen dem
Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf.

Die Unterhaltsreinigung des Kanalnetzes erfolgt weitestgehend mit dem
betriebseigenen Spllfahrzeug. Auf Grund der begrenzten Leistungsfahigkeit
unseres Spllfahrzeuges muissen einige Kanalstrecken von einer Fremdfirma
gereinigt werden.

Umfang der Leistung

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Grundreinigung von 7
Kanalstrecken mit dem Hochdruckspllverfahren. Es handelt sich dabei um
offentliche Hauptkanale.

Bei 6 Kanalstrecken sind die Zwischenschachte nicht zuganglich, bzw. nicht
anfahrbar oder auffindbar, so dass sich fir die Kanalreinigung Langen von bis zu
920 m ergeben, die von einem Punkt aus erfolgen muss.

Es handelt sich um folgende Kanalstrecken:

(A) Sammler Ottenfelder StraBe

Mischwasserkanal L~ 480 m, (Kreisprofil DN 400)
Regenwasserkanal L~ 480 m, (annahernd Maulprofil ca. DN 800/900)

(B) Sammler durch Naturschutzgebiet Broichtal zwischen Dorfstr. Und
Theodor-Seipp-Str.

Mischwasserkanal L~ 920 m (Kreisprofil DN 500 STZ)
(C) Ableitung Mischwasser Pramienstrafe
Mischwasserkanal L~ 200 m (Kreisprofil DN 400 Beton)

(D) Kanalstrecke verlangerte Bahnstr. entlang der Gleisanlage in den
privaten Garten

Mischwasserkanal L ~ 250 m (Eiprofil 600/900 Beton und Kreisprofil DN
900 Beton)

(E) Sammler entlang Kurt-Koblitz Ring (B57) zw. Broicher Str. und
Grenzweg

Mischwasserkanal L ~ 415 m (Kreisprofil DN 1400 / DN 1500 Beton)
(F) Sammler verldngerte KopernikusstraBe

Mischwasserkanal L ~ 245 m (Kreisprofil DN 600 / DN 900 Beton

Eine Besonderheit besteht bei der Reinigungsstrecke (D), hier besteht keine
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***Fortsetzung™* Allgemeine Vorbemerkung

Mdoglichkeit gegen FlieBrichtung zu reinigen.

Bei der siebten zu reinigenden Kanalstrecke handelt es sich um den Altkanal in
der WeststralRe, der seit der AuBerbetriebnahme nicht mehr gereinigt wurde. Hier
sind einzelne Schachte anfahrbar, so dass die maximale Reinigungslange ca. 150
m betragt, jedoch ist der Kanal stark verschmutzt und verwurzelt.

(G) Altkanal Weststralle
Mischwasserkanal L ~ 480 m (Kreisprofil DN 600 Beton)

Lage und Ortlichkeit

Alle zu reinigenden Kanale sind Teil der stadtischen Abwasseranlage. Teilweise
liegen die zu reinigenden Kandle in privaten Grundsticken oder im schlecht
zuganglichen Gelande.

Die Arbeitsschachte und mogliche Aufstellflaichen fir das Reinigungsfahrzeug
wurden so festgelegt, dass sie im offentlichen Verkehrsraum oder stadtischen
Grinflachen liegen und anfahrbar sind.

Die Zufahrt zu den, in der Griinanlage befindlichen Schachten, wird gemeinsam
(AG und AN) festgelegt, die Wiederherstellung der Flache erfolgt durch den AG.

Als Anlage werden Planunterlagen und Liste zu den Kanalstrecken zur Verfligung
gestellt.

Allgemeine Vorbemerkung zur Leistung

In die Leistungspositionen einzurechnen sind, sofern im einzelnen nicht anders
geregelt, die Kosten fir die Fahrzeuge, einschliellich An- und Abfahrt,
Rustarbeiten, Zubehdér und Betriebsstoffe, Entleerung und Reinigung, die
erforderliche Fahrzeugbesatzung, der Aufwand fir das Absperren der Kanale
wahrend der Reinigung, sowie der Aufwand fir die Fetststellung, Kontrolle und
Abnahme der Leistung.

Durchfiihrung und Ziel der Kanalreinigung

Einsatz eines kombinierten Hochdruckspul- und Saugfahrzeuges (HD-Fahrzeug),
incl. fachkundigem Personal, zur kompletten Reinigung der oben beschriebenen
Kanalstrecken, einschl. der Anfangs- und Endschachte, sowie anfahrbarer
Zwischenschéachte.

Das Spul-und Raumgut ist kontinuierlich aus dem Schacht abzusaugen und
ordnungsgemaf zu entsorgen.

Die Kanalreinigung erfolgt unter Beachtung des Merkblattes DWA M-197.

Die Arbeiten kénnen montags bis freitags in dem Zeitraum von 6:00 Uhr bis 18:00
Uhr durchgefiihrt werden. Abweichende Arbeitszeiten kénnen bei besonderen
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***Fortsetzung™* Allgemeine Vorbemerkung

Randbedingungen vereinbart werden. Der AN ist fur die Einholung von
gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen (z.B. fiur Nachtarbeit) selbst
verantwortlich.

Nach der Auftragsvergabe (bergibt der AG Kanalbestandsplane und weist den AN
ein.

Mégliche Aufstellflachen fiir das Reinigungsfahrzeug sind in den beigefiigten
Planunterlagen markiert.

Die maximale Schachttiefe (bezogen auf die Schachte, die als Anfangs- und
Endschacht fur die Reinigungsarbeiten in Betracht kommen) betragt ca. 14 m.

Durch die Reinigung sind Ablagerungen aus den Abwasserleitungen zu entfernen.
Der Abflussquerschnitt ist in vollem Umfang frei zu spllen. Die Anzahl der
Reinigungsgange, sowie ggf. wechselnde Dusenarten sind der Verschmutzung
anzupassen.

Werden bei den Reinigungsarbeiten verfestigte Ablagerungen oder Wurzeln
festgestellt, die mit der HD-Reinigung nicht zu entfernen sind, ist der AG zu
informieren, um weitergehende Reinigungsmalnahmen abzusprechen.

Es ist sicherzustellen, dass keine Verschmutzungen in unterhalb liegenden
Kanalstrecken gesplilt werden, bzw. in das Gewasser gespllt werden.

Die Reinigung ist unter Aufrechterhaltung der Vorflut durchzufiihren.

Anforderungen an Fahrzeuge und Gerite

Um eine effektive und ordnungsgemale Kanalreinigung zu gewahrleisten sind
geeignete HD-Spil- und Saugfahrzeuge einzusetzen. Die Wahl des Fahrzeugs
und der technischen Ausstattung obliegt dem AN und ist den jeweiligen
Verhaltnissen anzupassen.

Es muss gewdhrleistet sein, dass fiir die Durchfiihrung der
Reinigungsarbeiten = Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die mit
Spiilschlauchen in ausreichender Lange und Hochdruckpumpen mit darauf
abgestimmter Forderleistung zur Verfiigung stehen.

e FUr die Reinigung von Kanalen, Kreisprofil, Spulschlauch-Lange bis einschl.
DN 500 mm bis ca. 920 m

e Fir die Reinigung von Kanalen, unterschiedlicher Profile, DN 500 bis DN
1000 mm, Spulschlauch-Lange bis ca. 500 m

e Fir die Reinigung von Kanalen, Kreisprofil, DN 1400 — DN 1600 mm,
Spllschlauch-Lange bis ca. 415 m

Mit der Angebotsabgabe sind Angaben zur technischen Ausristung des
einzusetzenden Spulfahrzeuges zu machen :

Gesamtfassungsvermdgen/Kesselvolumen : m?3
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***Fortsetzung™* Allgemeine Vorbemerkung

Pumpenleistung HD-Pumpe : I/min
Pumpendruck : bar
Schlauchlange: m
Dimension HD-Schlauch : mm

Die Leistung des Gerates ist so zu wahlen, dass Partikel, Ole und Fette sowie
Ablagerungen und Sedimente schadensfrei von der gesamten Rohrwandung
entfernt werden.

Die Fahrzeuge missen den  Anforderungen der  StralRenverkehrs-
Zulassungsordnung genigen und mit Rundumleuchten ausgestattet sein.

Im eingesetzten Fahrzeug sind notwendige Gaswarn-, Sicherheits- und
Rettungsgerate, Deckelhebegerate, Lampen, Steighilfen, Schaufeln, Seile und
Schilder einsatzbereit mitzufuhren.

Anforderung an das eingesetzte Personal

Die Fahrzeugbesatzung muss aus mindestens 2 Personen bestehen. Die
Besatzung muss innerbetrieblich oder durch Fachorganisationen (z.B. DWA, TUV,
...) ausreichend und regelmaRig fiir die Aufgaben geschult sein.

Auf Verlagen sind dem AG die Nachweise Uber die Durchfiihrung der jahrlichen
Unterweisung Uber die Unfallverhitungsvorschriften, die Durchfiihrung von
Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
sowie die Gefahrdungsbeurteilung nach den Arbeitsschutzvorschriften vorzulegen.

Der Verantwortliche fur die Verkehrssicherung muss die
StraRenverkehrsvorschriften und die im Bereich von Arbeitsstellen erforderlichen
Aufgaben der Verkehrsflhrung, -sicherung und Beschilderung beherrschen. Die
Qualifikation des Verantwortlichen ist dem AG auf Verlangen nachzuweisen.

Das Personal muss Uber die nach Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschrift
erforderliche personliche Schutzausristung verfigen.

Die telefonische Erreichbarkeit jedes Einsatzfahrzeuges wahrend der Arbeitszeit
muss gewahrleistet sein.

Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

Der AN ist flr die ordnungsgemal und regelgerechte Arbeitsstellensicherung
verantwortlich. Die geltenden Vorschriften fir die Sicherung von Arbeitsstellen an
Strallen sich einzuhalten. Der AN hat notwendig Absperrungen und
Beschilderungen zur Regelung des Verkehrs und zum Schutz des Personals
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***Fortsetzung™* Allgemeine Vorbemerkung

vorzunehmen.

Fir die durchzufihrenden Verkehrssicherungs- und -regelungsmafinahmen
wahrend der nachstehend ausgeschriebenen Kanalsanierungsarbeiten, einschl.
aller Vor- und Nacharbeiten, sind beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
verkehrsrechtlichen Anordnungen zu beantragen und einzuholen. Die ortlichen
Verhaltnisse sind vorab zu prifen und zu berucksichtigen.

Die Einrichtungen zur Verkehrsfihrung und -regelung, wie z.B. massive
StraBenabsperrungen mit entsprechender Beleuchtung, reflektierende Gebots-,
Verbots- und Hinweisschilder, missen den Anforderungen der StVO und den
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen entsprechen.

Die Wartung und Uberpriifung der Verkehrssicherungseinrichtungen und
Beleuchtungsanlagen, auch ber Sonn- und Feiertagen, ist zu gewahrleisten. Die
Aufstellung der Verkehrszeichen und -einrichtungen ist zu dokumentieren.
Weiterhin sind der Ordnungsbehdérde Baubeginn und Fertigstellung schriftlich
mitzuteilen.

Es ist sicherzustellen, dass die von den BaumafRnahmen betroffenen Anlieger zu
jeder Zeit Zugang zu lhren Wohnungen, Hausern bzw. Geschéaften erhalten. Fir
die Dauer der BaumafBnahme verpflichtet sich der Auftragnehmer die
Reststoffsammelbehalter der Anlieger an eine fir die zustandigen
Entsorgungsunternehmen erreichbare Stelle zu bringen und nach der Entleerung
der Sammelbehalter diese wieder zu den Anliegern zurlick zu bringen. Daraus
resultierende Mehraufwendungen ist in die nachfolgenden Positionen mit
einzurechnen.

Eine Ausfertigung der verkehrsrechtlichen Anordnung ist auf dem
Reinigungsfahrzeug mitzufuhren und auf Verlangen vorzuzeigen.

Der Bauleiter des AN muss die erforderliche Fachkunde verfiigen.

Die Lage der Arbeitsstelle / Aufstellflache fiir jede Kanalreinigungsstrecke ist in
den beigefugten Planunterlagen und Beschreibungen dargestellt. Der Aufwand fur
die Arbeitsstellensicherung ist im Leistungsverzeichnis ist fiir jede Kanalstrecke in
eiern separaten Position beschrieben und zu kalkulieren.

Spiilwasser und Entsorgung des Raumgutes

Das fir die Kanalreinigung erforderliche Wasser kann aus dem offentlichen
Trinkwassernetz entnommen werden. Standrohre mit Wasserzahler sind beim
zustandigen Wasserversorgungsunternehmen (Regionetz GmbH, Lombardenstr
12-22, 52070 Aachen) erhaltlich.

Die Kosten flir das Standrohr und die Wasserbefiillung des Fahrzeuges sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Das Raumgut kann auf dem Gelande der ehemaligen Polderanlage in daflr
vorgesehenen Containern entsorgt werden. Die Entleerung des Fahrzeuges ist
montags — donnerstags zwischen 7:00 und 15:00 Uhr, sowie freitags zwischen
7:00 und 13:00 Uhr nach telefonischer Anmeldung mdglich.

Die Fahrzeit und der Aufwand fir die Entleerung des Fahrzeuges ist in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren. Die Kosten fiir die Entsorgung tragt der AG.
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***Fortsetzung™* Allgemeine Vorbemerkung

Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften

Die Kanalreinigungsarbeiten dirfen nur unter Beachtung der
Unfallverhltungsvorschriften durchgefiihrt werden. Der AN ist verpflichtet, die
Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. Dazu zahlen auch die Bereitstellung und
der Gebrauch der persoénlichen Schutzausristung, die arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchung des Personals und die notwendigen
Sicherungsmafinahmen fir Arbeiten in umschlossenen Raumen von
abwassertechnischen Anlagen.

Vor Betreten der Kanalisationsanlagen ist die Atmosphdre mit einem
Mehrfachgaswarngerat zu Uberprifen.

Wartezeiten und Behinderungen

Behinderungen und Arbeitsunterbrechungen miissen unverziiglich telefonisch
angezeigt und schriftlich mit Begriindung in den Tagesberichten festgehalten
werden. Das weitere Vorgehen ist mit dem AG abzusprechen. Der AN hat alle
MaRnahmen zu ergreifen, die im Behinderungsfall eine Fortsetzung der Arbeiten
an einer anderen Stelle ermdglichen.

Eine Vergutung der Wartezeit bei Behinderung bzw. Arbeitsunterbrechung erfolgt
nur, wenn der AG diese zu vertreten hat und die Dauer der Wartezeit 1 Stunde
Uberschreitet.

Leistungsfeststellung und Abrechnung

Alle angegebenen Massen sind Naherungsweise ermittelt. Die Abrechnug erfolgt
auf Grundlage der tatsachlichen Massen. Auftretende Mehr- und Minderleistungen
fuhren zu keiner Veranderung des jeweiligen Einheitspreises.

Sofern keine explizite Regelung in den Positionen angegeben ist werden Kosten
fur An- und Abfahrten und Baustelleneinrichtung nicht gesondert vergiitet.

Der AN hat Tagesberichte als Arbeitsnachweis zu fihren und diese vom Bauleiter
des AG unterzeichnen zu lassen. Auf den Tagesberichten sind Einsatzstelle,
Datum, Arbeitszeiten, sowie besondere Vorkommnisse zu dokumentieren.

Es wird eine férmliche Abnahme durchgefihrt. Der AN hat dem AG umgehend
mitzuteilen, dass die Reinigungsarbeiten an einer Kanalstrecke abgeschlossen
sind. Innerhalb von 3 Tagen ist eine Abnahme durchzufiihren. Die Kontrolle erfolgt
mittels Kanalspiegel oder Kanal-TV. Notwendiges Personal und Gerate fur die
Kontrolluntersuchung stellt der AG.

Rechnungen, mit AufmaRen/Massenermittiung sind digital an
rechnungenETD@alsdorf.de und dem Vertreter des AG Rene.Bach@alsdorf.de
zu schicken.
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***Fortsetzung™* Allgemeine Vorbemerkung

Haftung

Der Auftraggeber haftet fir alle Schaden und Verschmutzungen, die im
Zusammenhang mit seinem Auftrag stehen.

Der AN muss nachweisen, dass eine Haftpflichtversicherung besteht.

Nachweis der Eignung

Mit Angebotsabgabe und als Nachweis seiner Fachkunde, technischen
Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit hat der Bieter Gitezeichen oder Zertifikate
einzureichen, dass:

Betrieb, Personal, Geratschaften und Baustellen durch eine neutrale,
unabhangige und fachkundige Zertifizierungsstelle fremdiberwacht werden.

Der Nachweis ist flir folgende Beurteilungsgruppen zu fihren : Reinigung (R)

Im Falle einer Bietergemeinschaft oder bei Einsatz von Nachunternehmern ist der
geforderte Eignungsnachweis fur alle Beteiligten gleichermalen zu erbringen.

Dieser Nachweis kann erbracht werden durch eine Bescheinigung der
Gltegemeinschaft Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -
kanalen e.V. (RAL Giitezeichen Kanalbau) oder durch eine Bescheinigung der
Zertifizierung Bau GmbH (Fremdiberwachung Kanalbau) oder einen
gleichwertigen Nachweis.

Damit ein Nachweis als gleichwertig anerkannt wird, muss er folgende
Voraussetzungen erfillen:

Die Zertifizierungsstelle muss durch einen unabhéngigen Fachbeirat oder
Aufsichtsrat geleitet werden, der paritatisch mit Vertretern von Auftraggebern und
Auftragnehmern besetzt ist.

Die Uberwachung durch die Zertifizierungsstelle mit mindestens einen
Firmenbesuch in zwei Jahren und zwei Baustellentberprifungen pro Jahr
umfasst.

Die Bieter mussen ferner erklaren, dass nach der Erstprifung mindestens eine
einmalige erfolgreiche Neuerteilung des jeweils vorgelegten Eignungsnachweises
erfolgt ist.

Ist dies nicht der Fall, missen die Bieter einen Prufbericht zur ,Erstprifung®
vorlegen und fir die Dauer der Werkleistung mit einer der o.g.
Zertifizierungsstellen oder gleichwertigen Zertifizierungsstelle einen Vertrag zur
.Fremduberwachung“ abschlielen und die zugehdrige ,Eigeniberwachung®
durchfuhren.
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Titel 1. Reinigungsstrecke A : "Ottenfelder StraRe"

1.01.

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke A :
"Ottenfelder StraRe"

Im Jahr 2001 wurde die Ableitung vom RUB Busch saniert. In den alten Kanal Ei-
Profil Kanal DN 900/1350 mm wurde in die Sohle, fir die Ableitung des
Mischwassers, ein Kunststoffrohnr DN 400 eingebaut. Der Restquerschnitt des
Eiprofils wurde fir die Ableitung des Niederschlagswassers renoviert. Der
Mischwasserkanal liegt unterhalb des Regenwasserkanals. In den Schachten
wurden bei der Kanalsanierung Revisionsoffnungen fir den MW-Kanal in der
Sohle eingebaut. Diese haben sich jedoch als unpraktikabel erwiesen, so dass ein
Zugang zum Mischwasserkanal in den Zwischenschachten nicht méglich ist.

Die Reinigung der beiden Kanalstrecken hat vorzugsweise uber die
Schachtbauwerke 9368034 (MW) und 9368035 (RW) zu erfolgen. Die beiden
Kanalstrecken (MW und RW) sind von diesen Schachtbauwerken direkt
zuganglich sind.

Die beiden Schachtbauwerke liegen in der Ottenfelder Stralle, seitlich des
Hauptfahrweges, im Bereich der Zufahrt zu den Hausern 15 und 17.

Die Ottenfelder Strafle fuhrt von der Pramienstral’e (L 47) Uber eine schmale
befestigte Stral’e in das Naherholungsgebiet Broichtal. Die Ottenfelder Strale ist
grundsatzlich fir den Durchgangsverkehr gesperrt und nur fir Anlieger-, sowie
land- und forstwirtschaftlichen Verkehr frei.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen

Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
beim  Ordnungsamt der Stadt Alsdorf fir die
durchzuflihrenden Verkehrssicherungsmalinahmen wahrend
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke A ,Ottenfelder
StralRe” .

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflachen sind in Abhangigkeit
von eingesetzten Geraten und Fahrzeugen zu prifen und
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfahigen Verkehrszeichenplan
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den
zustandigen Behoérden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr,
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergutung der Gebihren
sind in diese Position einzukalkulieren.

1,00 Psch €
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1.02. Verkehrssicherung/ -regelung

Fur die Dauer der Reinigungsarbeiten sind MaRnahmen zur
Sicherung und Regelung des Verkehrs entsprechend dem
Regelblatt RSA B IV/1 und der verkehrsrechtlichen
Anordnung, mit der erforderlichen Beschilderung und
Beleuchtung durchfihren.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusatzlichen
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StralRen, die
technischen Richtlinien fur die Sicherung.

Es ist sicherzustellen, dass die Anlieger zu jeder Zeit Zugang
zu ihren Wohnungen, bzw. Hausern erhalten.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :
Gestellung von Verkehrszeichen

An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das
Vorhalten erforderlicher Bauzaune, Verkehrsschilder
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder
entsprechend der STVO zu verwenden.

Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle und der
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan

Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rickbau
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten fir die
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der
Vorgaben des Ordnungsamtes zu beriicksichtigen.

Lickenlose Absperrung und Beleuchtung der

Baustelle
Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen
StraRenraums
Standige Uberpriifung der Beschilderung wéahrend
der Bauzeit
1,00 Psch € €
1.03. Zusatzliche Beschilderung AuBerhalb der Baustelle

Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO fir die
Regelung des Verkehrs aullerhalb der Baustelle,
retroreflektierend, einschl. Pfosten fur die Beschilderung der
Umleitungsstrecken  wahrend der gesamten Bauzeit
aufstellen, unterhalten, wenn ndétig umsetzen und spater
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im
Einvernehmen mit der Ordnungsbehdrde vorzunehmen.

20,00 St € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Vorbemerkung Reinigung

In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten fur die Fahrzeuge,
einschl. Bedienpersonal, An- und Abfahrt, Ristzeiten, Zubehor, Betriebsstoffe,
Aufwendungen fir Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge,
sowie Aufwendungen fir die Feststellung der Leistungen im Rahmen der

Abnahme, gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

1.04. HD - Reinigung MW-Kanal (ca. DN 400)
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspdl- und
Saugfahrzeuges  (HD-Fahrzeug), incl.  fachkundigem
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen
Reinigungsstrecke.
Profil : Kreisprofil,
Dimension : DN 400 mm,
Material : Kunststoff
Lange d. Reinigungsstrecke : ca. 480 m
Anzahl der Haltungen : 6 Stk
Zwischenschéachte sind nicht zuganglich !
Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu
beseitigen.
Bei der Uberpriifung / Sichtkontrolle des Anfangs- und
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine
nennenswerten Ablagerungen festgestellt. Die Festgestellte
Ablagerungshdhe (als Mittelwert aus HOhe der Ablagerung
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke)
kann fir die Kalkulation mit 5 % der Rohrhéhe angenommen
werden.
480,00 m
1.05. HD - Reingung RW-Kanal (Profil ca. Maul-Profil 800/900)

Einsatz eines kombinierten Hochdruckspdl- und
Saugfahrzeuges  (HD-Fahrzeug), incl.  fachkundigem
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen
Reinigungsstrecke.

Profil : annahernd Maulprofil,
Dimension : DN 800/900 mm,
Material : Kunststoff

Lange d. Reinigungsstrecke : ca. 480 m

Anzahl der Haltungen : 6 Stk

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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**Fortsetzung*** 1.05. HD - Reingung RW-Kanal (Profil ca. Maul-Profil 800/900)

Zwischenschachte sind nur teilweise zuganglich.

Ablagerungen und Verschmutzungen aus Haltungen und
Schachten sind fachgerecht zu beseitigen.

Bei der Uberpriifung / Sichtkontrolle des Anfangs- und
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine
nennenswerten Ablagerungen festgestellt. Die Festgestellte
Ablagerungshohe (als Mittelwert aus Hohe der Ablagerung
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke)
kann fir die Kalkulation mit 5 % der Rohrhéhe angenommen
werden.

480,00 m

€

Summe Titel 1. Reinigungsstrecke A : "Ottenfelder StraRe”

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Reinigungsstrecke B : "Sammler Naturschutzgebiet Broichtal”

2.01.

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke B
"Sammler durch Naturschutzgebiet Broichtal”

Die Mischwasserableitung DN 500 STZ des RU Alt-Ofdens verlauft durch ein
Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiet, von der DorfstraRe bis zur
Theodor-Seipp-Stralle. Alle Schachte liegen im Schutzgebiet.

Nicht alle Schachte sind auffindbar. Nur ein Teil der Schachte ist zuganglich und
teilweise auch mit kleineren Fahrzeugen (PKW / PickUp, 0.8.) anfahrbar. Der
Kanal verlauft teilweise parallel zu einem Wirtschaftsweg / Sparzierweg. Dieser
Weg ist nur eingeschrankt mit schweren Fahrzeugen zu befahren, da die
Standsicherheit und Festigkeit des Bodens direkt neben dem Weiher nicht
gewahrleitet ist.

Der Zustand der Kanalstrecke ist daher nicht vollstdndig bekannt. Es ist davon
auszugehen, dass der Kanal Schaden aufweist und Wurzeln in den Kanal
eingewachsen sind. Der Spuldruck ist dementsprechend anzupassen.

Die Reinigung der Kanalstrecke kann vorzugsweise Uber den Schacht 10364009
(Schachttiefe ca. 1,5m) erfolgen. Der Schacht liegt in einer Grunflache und kann
Uber die Theodor-Seipp-Strafle angefahren werden. Der Anfahrtspunkt liegt in
einer Kurve. Auf Grund der auflerordentlichen Lange der Reinigungsstrecke ist
unterstiitzend ist ein weiteres Kanalspilfahrzeug am Schacht 11361006 in der
Dorfstral’e (Endschacht der Reinigungsstrecke) einzusetzen, das in Fliel3richtung
reinigt, sowie Ablagerungen und Wurzeln entfernt.

Die Tiefe von Schacht 11361006 in der Dorfstr betrdgt ca. 1,05 m. Die zu
reinigende Gesamtlange betragt ca. 920 m.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen

Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
beim  Ordnungsamt der Stadt Alsdorf fiur die
durchzufiihrenden Verkehrssicherungsmalinahmen wahrend
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke B Sammler
Naturschutzgebiet Broichtal” .

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflachen sind in Abhangigkeit
von eingesetzten Geraten und Fahrzeugen zu prifen und
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfahigen Verkehrszeichenplan
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den
zustandigen Behoérden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr,
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergitung der Gebihren
sind in diese Position einzukalkulieren.

1,00 Psch €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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2.02. Verkehrssicherung /-regelung

Fir die Dauer der Reinigungsarbeiten sind MalRnahmen zur
Sicherung und Regelung des Verkehrs entsprechend dem
Regelblatt RSA B IV/1 und der verkehrsrechtlichen
Anordnung, mit der erforderlichen Beschilderung und
Beleuchtung durchfiihren fir beide Aufstellflachen.

Die Aufstell-/Arbeitsflache fir das Hauptreinigungsfahrzeug
liegt in einer Grinflache an der Theodor-Seipp-Straflte. Das
unterstzitzende  Spllfahrzeug am  Endschacht  der
Reinigungsstrecke hat seine Aufstell-/Arbeitsflache im Bereich
der Verkehrsflache der Dorfstralle (K 3).

Neben der Verkehrssicherung im Stral3enbereich sind fur die
Absicherung von Radfahrern und Fuligangern die
Absperrrungen nach Erfordernissen entsprechend den
Vorgaben des Ordnungsamtes mit Baken zu gewahrleisten.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusatzlichen
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen, die
technischen Richtlinien fir die Sicherung.

Es ist sicherzustellen, dass die Anlieger zu jeder Zeit Zugang
zu ihren Wohnungen, bzw. Hausern erhalten.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :
Gestellung von Verkehrszeichen

An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das
Vorhalten erforderlicher Bauzaune, Verkehrsschilder
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder
entsprechend der STVO zu verwenden.

Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle und der
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan

Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rickbau
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten fur die
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der
Vorgaben des Ordnungsamtes zu berlcksichtigen.

Lickenlose Absperrung und Beleuchtung der

Baustelle

Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen
Strallenraums

Standige Uberpriifung der Beschilderung wahrend
der Bauzeit

1,00 Psch € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen
LV: 42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

02.06.2026
Seite 14

Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

2.03. Zusatzliche Beschilderung auBerhalb der Baustelle
Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO fir die
Regelung des Verkehrs auflerhalb der Baustelle,
retroreflektierend, einschl. Pfosten flir die Beschilderung der
Umleitungsstrecken  wahrend der gesamten Bauzeit
aufstellen, unterhalten, wenn ndétig umsetzen und spater
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im
Einvernehmen mit der Ordnungsbehdrde vorzunehmen.

10,00 St €

Vorbemerkung Reinigung

In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten flr die Fahrzeuge,
einschl. Bedienpersonal, Ristzeiten, Zubehor, Betriebsstoffe, Aufwendungen fir
Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, sowie
Aufwendungen fiir die Feststellung der Leistungen im Rahmen der Abnahme,
gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

Die Arbeitstagliche An- und Abfahrt zum Einsatzort wird nicht gesondert vergutet.

2.04. HD - Reinigung MW-Kanal (DN 500)
Reinigung des MW-Kanals DN 500 auf gesamter Lange, zur
Beseitigung von Ablagerungen, Verschmutzungen und
Abflusshindernissen (z.B. Wurzeln).

Profil : Kreisprofil,
Dimension : DN 500 mm,
Material : Uberwiegend STZ
Laénge d. Reinigungsstrecke : ca. 920 m

Anzahl der Haltungen : 18 Stk

Aufgrund der aulierordentlichen Lange der Reinigungsstrecke
ist parallel ein 2. Reinigungsfahrzeug einzusetzen, das in
FlieRrichtung unterstitzend mitarbeitet.

In diese Position sind alle erforderlichen Fahrzeuge,
Maschinen, Gerate und Sonderausstattungen
(Schlauchverlangerungen, ...), einschl. fachkundigem
Personal einzurechnen.

Bei der Uberprifung / Sichtkontrolle des Anfangs- und
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine
nennenswerten Ablagerungen festgestellt. Die Festgestellte
Ablagerungshdhe (als Mittelwert aus HOhe der Ablagerung
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke)
kann fir die Kalkulation mit 5 % der Rohrhéhe angenommen
werden.

920,00 m €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Summe Titel 2. Reinigungsstrecke B : "Sammler Naturschutzgebiet Broichtal" €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Reinigungsstrecke C : " Ableitung Mischwasser PramienstraRe"

3.01.

3.02.

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke C :
"Ableitung Mischwasser PramienstraBBe™

Die Ableitung des Mischwassers von der Pramienstrale zur Wirselener Stralie
erfolgt Uber einen Kanal DN 400 B. Dieser Kanal verlauft auf einer Lange von ca.
200m durch ein bewaldetes Grundstick entlang einer Bergehalde. Das
Grundstiick  ist nicht im Eigentum der Stadt Alsdorf, es besteht eine
Betretungserlaubnis.

Die Reinigung der Kanalstrecke kann vorzugsweise Uber den Schacht 10368016
erfolgen. Der Schacht liegt in einer Grinflache neben dem FuR-/Radweg entlang
der Wirselener Stral3e. Die Tiefe des Schachtes betragt ca. 2,6 m.

Die Reinigung hat bis zum Schacht 10372021 in der Pramienstralle zu erfolgen.
Die zu reinigende Gesamtlange betragt ca. 200 m.

Die Zwischenschachte sind zuganglich, aber nicht anfahrbar.

Verkehrstechnische Anordnung einholen

Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
beim  Ordnungsamt der Stadt Alsdorf fir die
durchzufihrenden Verkehrssicherungsmalinahmen wahrend
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke C ,Ableitung
Mischwasser aus der Pramienstraflie”.

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflachen sind in Abhangigkeit
von eingesetzten Geraten und Fahrzeugen zu prifen und
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfahigen Verkehrszeichenplan
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den
zusténdigen Behdrden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr,
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergltung der Gebuhren
sind in diese Position einzukalkulieren.

1,00 Psch €

Verkehrssicherung/ -regelung

Fir die Dauer der Reinigungsarbeiten sind MalRnahmen zur
Sicherung und Regelung des Verkehrs im StralRenbereich,
entsprechend dem Regelblatt RSA B IV/1 und der
verkehrsrechtlichen Anordnung, mit der erforderlichen
Beschilderung und Beleuchtung durchfuhren.

Da die Aufstellflache  des  Reinigungsfahrzeuges
voraussichtlich den Geh- und Radweg beansprucht, ist fir die
Absicherung der Fulganger unf Radfahrer der Regelplan B
[I/1c zu berlcksichtigen. Die Absperrungen des kombinierten
Rad-/Gehweges und die Umleitung des Rad- und
FuBgangerverkehrs auf die andere Stralenseite hat
entsprechend den Vorgaben zu erfolgen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 3.02. Verkehrssicherung/ -regelung

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusatzlichen
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen, die
technischen Richtlinien fur die Sicherung.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :
Gestellung von Verkehrszeichen

An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das
Vorhalten erforderlicher Bauzaune, Verkehrsschilder
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder
entsprechend der STVO zu verwenden.

Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle und der
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan

Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rickbau
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten fur die
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der
Vorgaben des Ordnungsamtes zu bericksichtigen.

Lickenlose Absperrung und Beleuchtung der

Baustelle
Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen
Strallenraums
Standige Uberpriifung der Beschilderung wéahrend
der Bauzeit
1,00 Psch € €
3.03. Zusiatzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle

Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO fir die
Regelung des Verkehrs aulerhalb der Baustelle,
retroreflektierend, einschl. Pfosten flir die Beschilderung der
Umleitungsstrecken  wadhrend der gesamten Bauzeit
aufstellen, unterhalten, wenn noétig umsetzen und spater
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im
Einvernehmen mit der Ordnungsbehdrde vorzunehmen.

20,00 st € €

Vorbemerkung Reinigung

In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten fur die Fahrzeuge,
einschl. Bedienpersonal, Rustzeiten, Zubehor, Betriebsstoffe, Aufwendungen fir
Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, sowie
Aufwendungen fur die Feststellung der Leistungen im Rahmen der Abnahme,
gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

Die arbeitstagliche An- und Abfahrt zum Einsatzort wird nicht gesondert vergutet.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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3.04. HD - Reinigung MW-Kanal (DN 400)

Einsatz eines kombinierten Hochdrucksplil- und
Saugfahrzeuges  (HD-Fahrzeug), incl.  fachkundigem
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil,
Dimension : DN 400 mm,
Material : Uberwiegend B

Lange d. Reinigungsstrecke : ca. 200 m

Anzahl der Haltungen : 6 Stk

Bei der Uberpriifung / Sichtkontrolle des Anfangs- und
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine
nennenswerten Ablagerungen festgestellt. Die Festgestellte
Ablagerungshdhe (als Mittelwert aus HOhe der Ablagerung
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke)
kann fur die Kalkulation mit 5 % der Rohrhéhe angenommen
werden.

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu
beseitigen.

200,00 m €

imme Titel 3. Reinigungsstrecke C : " Ableitung Mischwasser PramienstrafRe"

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Reinigungsstrecke D : "Kanal verlangerte Bahnstr."

4.01.

4.02.

Vorbemerkung zur Reinigungstrecke D :
"Kanal verlangerte BahnstraBBe entlang Gleisanlage™

Einer der wichtigsten Ableitungen fir das Mischwasser im Stadtteil Kellersberg ist
der parallel zur Gleisanlage verlaufende Sammelkanal in der Verldngerung der
BahnstralRe. In Teilen verlauft dieser Kanal durch private Parzellen und ist nicht,
bzw. nur eingeschrankt zuganglich. Es handelt sich dabei um 215 m Eiprofil DN
600/900 und 34 m Kreisprofil DN 900.

Der Kanal mindet im Schachtbauwerk 11371001 in den {bergeordneten
Hauptsammler. Die Zwischenschachte und auch das Schachtbauwerk 11371001
sind nicht anfahrbar. Eine Reinigung kann daher nicht gegen FlieBrichtung
erfolgen.

Die Reinigung kann vorzugsweise vom Schacht 11368011 mit geeigneten Dusen
in FlieBrichtung erfolgen. Der Schacht liegt mittig in der Strale. Der Schacht hat
eine Tiefe von ca. 7 m.

Die zu reinigende Kanalstrecke betragt ca. 250 m.

Verkehrsrechntliche Anordnung einholen

Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
beim  Ordnungsamt der Stadt Alsdorf fir die
durchzuflihrenden Verkehrssicherungsmalinahmen wahrend
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke D ,Kanalstrecke
entlang verlangerter Bahnstraf3e entlang der Gleisanlage".

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflachen sind in Abhangigkeit
von eingesetzten Geraten und Fahrzeugen zu prifen und
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfahigen Verkehrszeichenplan
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den
zustandigen Behoérden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr,
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergutung der Gebihren
sind in diese Position einzukalkulieren.

1,00 Psch €

Verkehrssicherung /-regelung

Fir die Dauer der Reinigungsarbeiten sind Malnahmen zur
Sicherung und Regelung des Verkehrs entsprechend dem
Regelblatt RSA B IV/1 und der verkehrsrechtlichen
Anordnung, mit der erforderlichen Beschilderung und
Beleuchtung durchfihren.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung haben nach StVO und den Anordnungen
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zuséatzlichen
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen, die

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 4.02. Verkehrssicherung /-regelung

technischen Richtlinien fir die Sicherung.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :
Gestellung von Verkehrszeichen

An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das
Vorhalten erforderlicher Bauzaune, Verkehrsschilder
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder
entsprechend der StVO zu verwenden.

Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle und der
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan

Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rickbau
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten fur die
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der
Vorgaben des Ordnungsamtes zu bericksichtigen.

Lickenlose Absperrung und Beleuchtung der

Baustelle
Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen
Strallenraums
Standige Uberpriifung der Beschilderung wahrend
der Bauzeit
1,00 Psch € €
4.03. Zusitzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle

Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO fir die
Regelung des Verkehrs auBerhalb der Baustelle,
retroreflektierend, einschl. Pfosten flr die Beschilderung der
Umleitungsstrecken wahrend der gesamten Bauzeit
aufstellen, unterhalten, wenn ndétig umsetzen und spater
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im
Einvernehmen mit der Ordnungsbehdrde vorzunehmen.

10,00 St € €
4.04. HD - Reinigung MW- Kanal (Eiprofil 600/900)
Einsatz eines kombinierten Hochdruckspil- und

Saugfahrzeuges  (HD-Fahrzeug), incl.  fachkundigem
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen
Reinigungsstrecke.

Profil : Eiprofil,
Dimension : DN 600/900 mm,
Material : B

Lange d. Reinigungsstrecke : ca. 215 m

Anzahl der Haltungen : 5 Stk

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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4.05.

***Fortsetzung*** 4.04. HD - Reinigung MW- Kanal (Eiprofil 600/900)

Eine Reinigung gegen FlieBrichtung ist nicht moglich !!!
Die Reinigung muss in FlieBrichtung mit geeigneten
Kanalreinigungsdiisen erfolgen.

Bei der Uberpriifung / Sichtkontrolle des Anfangs- und
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine
nennenswerten Ablagerungen festgestellt. Die Festgestellte
Ablagerungshdhe (als Mittelwert aus HOhe der Ablagerung
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke)
kann fir die Kalkulation mit 5 % der Rohrhéhe angenommen
werden.

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu
beseitigen.

Die Mehraufwendungen und Erschwernisse, die sich daraus
ergeben dass nicht gegen FlieRrichtung gereinigt werden
kann, sind in diese Position mit einzukalkulieren.

215,00 m

HD - Reinigung MW- Kanal (DN 900)

Einsatz eines kombinierten Hochdruckspil- und
Saugfahrzeuges  (HD-Fahrzeug), incl.  fachkundigem
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil,
Dimension : DN 900 mm,
Material : B

Lange d. Reinigungsstrecke : ca. 35 m

Anzahl der Haltungen : 1 Stk

Eine Reinigung gegen FlieBrichtung ist nicht moglich !!!
Die Reinigung muss in FlieBrichtung mit geeigneten
Kanalreinigungsdiisen erfolgen.

Bei der Uberprifung / Sichtkontrolle des Anfangs- und
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine
nennenswerten Ablagerungen festgestellt. Die Festgestellte
Ablagerungshohe (als Mittelwert aus HOohe der Ablagerung
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke)
kann fir die Kalkulation mit 5 % der Rohrhéhe angenommen
werden.

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu
beseitigen.

Die Mehraufwendungen und Erschwernisse, die sich daraus
ergeben dass nicht gegen Fliefdrichtung gereinigt werden

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

***Fortsetzung*** 4.05. HD - Reinigung MW- Kanal (DN 900)
kann, sind in diese Position mit einzukalkulieren.

35,00 m €

Summe Titel 4. Reinigungsstrecke D : "Kanal verlangerte Bahnstr."

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto




Projekt:42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen 02.06.2026
LV: 42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen Seite 23
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis

Titel 5. Reinigungsstrecke E : "Sammler entl. Kurt-Koblitz Ring (B57)"

5.01.

5.02.

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke E :
Sammler entlang Kurt-Koblitz-Ring (B 57)

Die Ableitung des Mischwassers aus der Innenstadt, sowie aus Bereichen der
Stadtteile Kellersberg und Ost erfolgt GUber den Sammler, der parallel zum Kurt-
Koblitz-Ring (B 57) verlauft. In dem Teilstliick zwischen Grenzweg und Broicher
Stralle liegt diese Kanalleitung in der Boschung des Larmschutzwalls, bzw. in
privaten Grundsticken. Einige der Schachte sind nicht auffindbar, andere
befinden sich auf Privatgrundstiicken und sind nicht anfahrbar.

Der zu reinigende Kanal, Kreisprofil, DN 1400 bis DN 1500 aus Beton hat eine
Lange von ca. 415 m.

Die Reinigung kann vorzugsweise vom Schacht 11367016 erfolgen. Dieser
Schacht befindet sich in der Broicher Strafe und liegt in einem Parkstreifen. Die
Tiefe des Schachtes betragt 5,10 m.

Die Reinigung hat bis zum Schacht 11372034 zu erfolgen. Dieser Schacht liegt in
der Boschung am Grenzweg und ist ca. 7,11 m tief.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen

Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
beim  Ordnungsamt der Stadt Alsdorf fir die
durchzuflihrenden Verkehrssicherungsmalinahmen wahrend
der Reinigungsarbeiten der Kanalstrecke E ,Sammler entlang
Kurt-Koblitz Ring (B57)".

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflachen sind in Abhangigkeit
von eingesetzten Geraten und Fahrzeugen zu prifen und
festzulegen.

Der AN hat einen genehmigungsfahigen Verkehrszeichenplan
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den
zustandigen Behoérden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr,
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergutung der Gebihren
sind in diese Position einzukalkulieren.

1,00 Psch €

Verkehrssicherung /-regelung

Fir die Dauer der Reinigungsarbeiten ist der Parkstreifen zu
sperren und Halteverbotsschilder frihzeitig aufzustellen,
sowie Mallnahmen zur Sicherung und Regelung des
Verkehrs entsprechend dem Regelblatt RSA B IV/1 und der
verkehrsrechtlichen Anordnung, mit der erforderlichen
Beschilderung und Beleuchtung durchfiihren.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung haben nach StVO und den Anordnungen
des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zuséatzlichen
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 5.02. Verkehrssicherung /-regelung

Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen, die
technischen Richtlinien fur die Sicherung.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :
Gestellung von Verkehrszeichen

An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das
Vorhalten erforderlicher Bauzaune, Verkehrsschilder
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder
entsprechend der StVO zu verwenden.

Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle und der
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan

Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rickbau
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten fir die
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der
Vorgaben des Ordnungsamtes zu bericksichtigen.

Lickenlose Absperrung und Beleuchtung der

Baustelle
Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen
StralRenraums
Standige Uberpriifung der Beschilderung wahrend
der Bauzeit
1,00 Psch € €
5.03. Zusiatzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle

Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO fir die
Regelung des Verkehrs auRerhalb der Baustelle,
retroreflektierend, einschl. Pfosten fir die Beschilderung der
Umleitungsstrecken  wahrend der gesamten Bauzeit
aufstellen, unterhalten, wenn noétig umsetzen und spéater
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im
Einvernehmen mit der Ordnungsbehdrde vorzunehmen.

10,00 St € €

Vorbemerkung Reinigung

In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten fur die Fahrzeuge,
einschl. Bedienpersonal, Ristzeiten, Zubehdr, Betriebsstoffe, Aufwendungen fir
Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, sowie
Aufwendungen fir die Feststellung der Leistungen im Rahmen der Abnahme,
gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

Die arbeitstagliche An- und Abfahrt zum Einsatzort wird nicht gesondert vergttet.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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5.04. HD Reinigung MW-Kanal (DN 1400 u. DN 1500)

Einsatz eines kombinierten Hochdrucksplil- und
Saugfahrzeuges  (HD-Fahrzeug), incl.  fachkundigem
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil,
Dimension : DN 1400 u. DN 1500 mm,
Material : B

Lange d. Reinigungsstrecke : ca. 415 m

Anzahl der Haltungen : 6 Stk

Bei der Uberpriifung / Sichtkontrolle des Anfangs- und
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine
nennenswerten Ablagerungen festgestellt. Die Festgestellte
Ablagerungshdhe (als Mittelwert aus HOhe der Ablagerung
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke)
kann fur die Kalkulation mit 5 % der Rohrhéhe angenommen
werden.

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu
beseitigen.

415,00 m €

Summe Titel 5. Reinigungsstrecke E : "Sammler entl. Kurt-Koblitz Ring (B57)"

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6. Reinigungsstrecke F : " Sammler KopernikusstraBBe"

6.01.

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke F :
Sammler Kopernikusstrale

Uber den Sammler Kopernikusstrale (DN 600 B - DN 900 B) wird das
Mischwasser aus dem siidwestlichen Teil der Broicher Siedlung in Richtung RUB
Broichweiden abgeleitet.

Der zu reinigende Kanal verlauft in der Verlangerung der Kopernikusstral3e durch
ein steiles Waldstiick und schlieRt im Schachtbauwerk 12351003 an den grof3en
Sammelkanal MérikestraRe (DN 1800 mm) an, der das Abwasser zum RUB
Broichweiden leitet.

Das Schachtbauwerk 12351003 liegt an einem unbefestigtem Waldweg und ist mit
dem Spllwagen nicht anfahrbar. Die Reinigung muss daher vom RUB aus
erfolgen. Das RUB Broichweiden wird vom Wasserverband WVER betrieben. Der
AG wird den Zugang zu dem Betriebsgelande mit dem WVER klaren.

Die Zwischenschachte im Wald wurden weitestgehend freigelegt, sind jedoch
nicht anfahrbar. Aus den alten Bestandsplanen geht hervor, dass sich zur
Uberwindung von Héhenunterschieden Abstiirze und Sohlgleiten in den
Zwischenschachten befinden.

Fir die Reinigung besteht die Schwierigkeit, dass der Schlauch mit der Dise in
den Zwischenschachten mit Abstlirzen/Sohlgeiten manuell umgelegt werden muss
und das Spull-/Raumgut evtl. handisch aufgenommen und entsorgt werden muss.

Vorbemerkung Reinigung

In die Reinigungspositionen einzurechnen sind die Kosten fur die Fahrzeuge,
einschl. Bedienpersonal, Ristzeiten, Zubehdr, Betriebsstoffe, Aufwendungen fur
Wasserbetankung, Entleerung und Reinigung der Fahrzeuge, sowie
Aufwendungen flr die Feststellung der Leistungen im Rahmen der Abnahme,
gem. den allgemeinen Vorbemerkungen.

Die arbeitstagliche An- und Abfahrt zum Einsatzort wird nicht gesondert vergiitet.

Deweiteren sind Mehraufwendungen und Erschwernisse fiir das manuelle
Umlegen des Schlauches, sowie die manuelle Beseitigung des Rdumgutes in den
Absturzschachten und Schachten mit Sohlgleiten einzurechnen.

HD - Reinigung (DN 600 - DN 900 mit Abstiirzen)

Einsatz eines kombinierten Hochdrucksplil- und
Saugfahrzeuges  (HD-Fahrzeug), incl.  fachkundigem
Personal, zur kompletten Reinigung der vorgegebenen
Reinigungsstrecke.

Profil : Kreisprofil,
Dimension : DN 600 - DN 900,
Material : B

Lange d. Reinigungsstrecke : ca. 180 m

Anzahl der Haltungen : 9 Stk.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

LV:

42/2026 Kanalreinigung in Langstreckenleitungen

02.06.2026
Seite 27

Pos.Nr.

Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

6.02.

***Fortsetzung™** 6.01. HD - Reinigung (DN 600 - DN 900 mit Absttirzen)

Bei der Uberpriifung / Sichtkontrolle des Anfangs- und
Endschachtes der Reinigungsstrecke im Rahmen der
Vorbereitung der Ausschreibung wurden keine
nennenswerten Ablagerungen festgestellt. Die Festgestellte
Ablagerungshohe (als Mittelwert aus HOhe der Ablagerung
am Anfangsschacht und Endschacht der Reinigungsstrecke)
kann fir die Kalkulation mit 5 % der Rohrhéhe angenommen
werden.

Ablagerungen und Verschmutzungen sind fachgerecht zu
beseitigen.

In die Position fur die Reinigung der Kanalstrecke sind die
Mehraufwendungen und Erschwernisse fir das manulle
Umlegen des Schlauchs mit Dise in den 7 Absturzschéachten,
sowie die manuelle Beseitigung des Raumgutes mit
einzurechnen.

180,00 m

Reinigung MW-Sammler (DN 1800)

Das aus der Reinigung des Kanals Kopernikusstrale (DN
600 - DN 900) in den Sammler Morikestralte
eingeschwemmte Spul- und Raumgut ist
aufzunehmen/abzusaugen und fachgerecht zu entsorgen.

Es handelt sich dabei um 2 Haltungen.

Das manuelle Aufnehmen und Bergen von R&um- und
Spulgut, sowie der Abtransport in geeigneten Behaltern des
AN ist in die Position mit einzurechnen.

65,00 m

€

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto

Summe Titel 6. Reinigungsstrecke F : " Sammler Kopernikusstrae™
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Titel 7. Reinigungsstrecke G : "Alt-Kanal WeststraRe"

7.01.

7.02.

Vorbemerkung zur Reinigungsstrecke G :
Alt-Kanal WeststraBe

Nach Angabe im Kataster wurde der alte Betonkanal, DN 600 mm / DN 700mm, in
der Weststralke Anfang der 1980-er Jahre mit dem Bau des neuen Sammlers, El
800/1200 mm, aulRer Betrieb genommen.

Bei Untersuchungen mit dem Kanalspiegel wurde festgestellt, dass der alte Kanal
nicht (richtig) verdammt wurde, Ablagerungen, wie und Sand uns Wurzeln sind zu
erkennen.

Der alte Kanal soll jetzt weitestgehend gereinigt werden, um den baulichen
Zustand es Kanals zu untersuchen. Ziel ist es, zu prufen, ob eine Reaktivierung
des alten Kanals moglich ist oder eine endgiiltige Verfiillung mit Rickbau der
Schéchte erfolgen kann.

Der weitere Verlauf des Kanals vom Schacht 12358014 aus ist nicht bekannt.

Verkehrsrechtliche Anordnung einholen

Beantragen und Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung
beim  Ordnungsamt der Stadt Alsdorf fir die
durchzufiihrenden VerkehrssicherungsmalRnahmen wahrend
der Kanalreinigungsarbeiten der Kanalstrecke G
~Weststralie®.

Erforderliche Aufstell- und Arbeitsflachen sind in Abhangigkeit
von eingesetzten Geraten und Fahrzeugen selbststéandig
festzulegen.

Es ist zu berlcksichtigen, dass die Zuwegung zum Schacht
12358014 Uber einen sehr schmalen Weg erfolgt. Falls ein
Anfahren dieses Schachtes erforderlich ist, ist der Weg
komplett fur alle Verkehrsteilnehmer zu sperren und eine
Umleitung auszuschildern.

Der AN hat einen genehmigungsfahigen Verkehrszeichenplan
zu fertigen und beim Ordnungsamt der Stadt Alsdorf
vorzulegen.

Vorbereitende Abstimmungen und Ortstermine mit den
zustandigen Behodrden (Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr,
Entsorgungsunternehmen, etc.) und Vergltung der Gebuihren
sind einzukalkulieren.

1,00 Psch €

Verkehrssicherung / -regelung

Fir die Dauer der Reinigungsarbeiten sind Malnahmen zur
Sicherung und Regelung des Verkehrs entsprechend dem
Regelblatt RSA B IV/1 und der verkehrsrechtlichen
Anordnung, mit der erforderlichen Beschilderung und
Beleuchtung durchfiihren.

Die Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung haben nach STVO und den Anordnungen

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™** 7.02. Verkehrssicherung / -regelung

des Ordnungsamtes zu erfolgen. Es gelten die zusatzlichen
technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stralen, die
technischen Richtlinien fur die Sicherung.

Neben der Verkehrssicherung / -regelungen nach Regelplan
B IV/1 im StralBenbereich sind fir Verkehrssicherung und -
regelungen fir Radfahrern und FulRgangern gem. Regelplan
B II/1 zu beriicksichtigen. Eine Umleitung fur FuRganger und
Radfahrer muss einkalkuliert werden.

Absperrungen nach Erfordernissen entsprechend den
Vorgaben des Ordnungsamtes mit Baken zu gewahrleisten.

Es ist sicherzustellen, dass die Anlieger zu jeder Zeit Zugang
zu ihren Wohnungen, bzw. Hausern erhalten.

Folgende Leistungen sind in diese Position einzurechnen :
Gestellung von Verkehrszeichen

An- und Abtransport, Auf-, Um- und Abbau, sowie das
Vorhalten erforderlicher Bauzaune, Verkehrsschilder
und Verkehrszeichen, Absperrbaken, Baken und
Verkehrslichtzeichenanlagen. Als Verkehrszeichen
sind nur reflektierende, einwandfreie Schilder
entsprechend der STVO zu verwenden.

Sorgfaltige Beschilderung der Baustelle und der
Umleitung gem. Verkehrszeichenplan

Einzukalkulieren in diese Position ist der Aufbau, die
Vorhaltung, das Umsetzen und der Rickbau
erforderlicher Parkverbotsschilder im Zuge der
Arbeiten. Hierbei sind Vorlaufzeiten fir die
Aufstellung der Beschilderungen entsprechend der
Vorgaben des Ordnungsamtes zu bericksichtigen.

Lickenlose Absperrung und Beleuchtung der
Baustelle

Abbaken des jeweils in Anspruch genommenen
Strallenraums

Standige Uberpriifung der Beschilderung wéahrend
der Bauzeit

1,00 Psch € €

7.03. Zusitzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle
Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO fir die
Regelung des Verkehrs auRerhalb der Baustelle,
retroreflektierend, einschl. Pfosten fir die Beschilderung der
Umleitungsstrecken  wahrend der gesamten Bauzeit
aufstellen, unterhalten, wenn noétig umsetzen und spéater
wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom AN im
Einvernehmen mit der Ordnungsbehdrde vorzunehmen.

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™* 7.03. Zusétzliche Beschilderung ausserhalb der Baustelle

30,00 St €

7.04. Arbeitstagliche An- und Abfahrt zur Einsatzstelle WeststraBRe
Arbeitstagliche An- und Abfahrt des
Kanalreinigungsfahrzeuges, inkl. aller fir die Durchfiihrung
der Leistung erforderlichen Gerate und
Verkehrssicherungseinrichtungen, sowie 2  Personen
Bedienung.

Der arbeitstagliche Auf- und Abbau der
Verkehrssicherheitseinrichtung ist ebenfalls in dieser Position
mit zu berUcksichtigen.

Die Leistungen werden als Pauschale pro Arbeitstag vergutet.

15,00 Tage €

7.05. Kanalreinigung DN 600/DN 700; L~480m nach Aufwand
Reinigung, sowie Entfernung von Ablagerungen (Gerdll, Kies,
verfestigte Ablagerung) und Wourzeleinwlichsen aus dem
alten Kanal in der Weststrake DN 600 mm/DN 700 mm,
Lges~480 m nach Aufwand in Stunden.

Die Schachttiefe liegt zwischen 2,4 und 3,2 m.

Der Einsatz von Spezialdiisen (Rotationsduisen,
Kettenschleudern) zur Beseitigung von Ablagerungen,
Verkrustungen, Wurzeln, etc. ist in diese Position mit
einzurechnen.

Die Aufwendungen fir die Raumgutbergung und die
Raumgutabfuhr, sowie die Spllwasseraufnahme werden
ebenfalls Uber den Zeitaufwand vergutet.

Die arbeitstagliche An- und Abfahrt, sowie die
Verkehrssicherung werden fir diese Einsatzstelle separat in
der Vorposition vergutet.

120,00 h €

Summe Titel 7. Reinigungsstrecke G : "Alt-Kanal WeststraRe™

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Titel 8. Arbeiten auf Nachweis

8.01.

8.02.

8.03.

8.04.

Offnen verschraubter Deckel
Erschwernis fiir das Offnen verschraubter Deckel unabhéngig
vom Schacht- und Deckeltyp.

15,00 St € €
Beseitigung von verfestigten Ablagerungen und Wurzeln
Einsatz von HD - Fraswerkzeugen und Spezialdisen
(Schlagbohrdiisen, Kettenschleudern, Radialfrasen, u.a.) zum
entfernen verfestigter Ablagerungen , eingewachsener
Wurzeln, 0.3..
Der Einsatz von Spezialgeraten erfolgt nur auf besondere
Anweisung des AG.
Zusatzlich zur Kanalreinigung bei den Reinigungsstrecken A -
F (Titel 1 - Titel 6)
50,00 h € €
Facharbeiter
Nur nach Absprache und Freigabe durch den AG!
Einsatz eines Facharbeiters fur unvorhergesehene Arbeiten
im Bereich der Einsatzstellen.
Abrechnung erfolgt nach Stunden. Die Arnbeiten snd auf dem
Stundenlohnzettel zu dokumentieren und dem AG
vorzulegen.
20,00 h € €
Gehilfe
Nur nach Absprache und Freigabe durch den AG!
Einsatz eines Gehilfen fur unvorhergesehene Arbeiten im
Bereich der Einsatzstellen.
Abrechnung erfolgt nach Stunden. Die Arnbeiten snd auf dem
Stundenlohnzettel zu dokumentieren und dem AG
vorzulegen.
20,00 h € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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8.05. Stillstand/Wartezeit

Stillstand/Wartezeit wegen Behinderungen oder

Arbeitsunterbrechungen miissen unverziglich telefonisch
angezeigt und schriftich mit Begrindung in den
Tagesberichten festgehalten werden.

Das weitere Vorgehen ist mit dem AG abzusprechen. Der AN
hat alle MalRnahmen zu ergreifen, die im Behinderungsfall
eine Fortsetzung der Arbeiten an einer anderen Stelle
ermdglichen.

Eine Vergitung der Wartezeit bei Behinderung bzw.
Arbeitsunterbrechung fiir die gesamte Reinigungskolonne
(Personal und Fahrzeug) erfolgt nur, wenn der AG diese zu
vertreten hat und die Dauer der Wartezeit 1 Stunde
Uberschreitet.

10,00 h € €
Summe Titel 8. Arbeiten auf Nachweis €
Summe LV Kanalreinigung in Langstreckenleitungen €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung
Titel 1. Reinigungsstrecke A : "Ottenfelder StraRe" €
Titel 2. Reinigungsstrecke B : "Sammler Naturschutzgebiet Broichtal” €
Titel 3. Reinigungsstrecke C : " Ableitung Mischwasser PramienstraRe" €
Titel 4. Reinigungsstrecke D : "Kanal verlangerte Bahnstr." €
Titel 5. Reinigungsstrecke E : "Sammler entl. Kurt-Koblitz Ring (B57)" €
Titel 6. Reinigungsstrecke F : " Sammler KopernikusstraBe" €
Titel 7. Reinigungsstrecke G : "Alt-Kanal WeststraBBe" €
Titel 8. Arbeiten auf Nachweis €
Gesamt netto €
zzgl. 19,0 % MwsSt €
Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



