
Stzg., DN 600

122.09
HLKS600

Stzg., DN 250

S2
Schacht DN 1200

R3

R3

122,71

125,37

Stzg DN 600
Abzweig 90° Sohlanschluss

Rechteckprofil 1750/3500

Auflagering DIN V 4034 -
DIN EN 1917, h= 40mm bis 100mm

Abdeckplatte DN 1000,
DIN 4034 - DIN EN 1917

Schachtabdeckung Klasse D,
DIN 1229

Stzg., DN 600

S
tzg., D

N
 600

Stzg., DN 600

Stzg., DN 600

U-Profil mit Schachtabdeckung
wie aus Regelzeichnung 6-1

Rohrbettung/Auffüllung C12/15

Gerinnebeton C35/45

Sicherheitssteigleiter

Ortbetonanschluss zwischen Fertigbauteilen

Ortbeton C35/45, Expositionsklassen XC4, XF3 und XA2, Konsistenzklasse F4,
Größtkorn Dmax 8 mm.
Anschlussbewehrung gemäß abgestimmtem Bewehrungs- und
Anschlussdetailplan.

Anschlussflächen vor Betonage reinigen, aufrauen und fachgerecht vorbereiten.

Sämtliche Anschlussfugen zum Rechteckprofil und zum Schachtbauwerk
dauerhaft wasserdicht ausbilden. Verpressschläuche gemäß
Anschlussdetailplanung und Systemvorgaben des Herstellers lagegesichert
einbauen. Verpressanschlüsse zugänglich anordnen. Systemgerechte
Verpressung einschließlich Verpressmaterial und Dokumentation ausführen.

Beton hohlraumfrei einbauen, sorgfältig verdichten und nachbehandeln.
Ausführung gemäß den einschlägigen technischen Regelwerken.

Rechteckprofil 1750/3500
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Für die Baustelle freigegeben.

Düren, den 
Ing. Büro
KARL Berger

INDEX DATUM ÄNDERUNG - ERGÄNZUNG NAME

1

2

3

4

5

Hinweis: - Angaben von Höhen sind zu überprüfen. Keine Gewähr auf Richtigkeit
- Vor Baubeginn sind die Grenzen festzustellen!

- Vor Baubeginn sind alle Maß- und Höhenangaben in der Örtlichkeit zu überprüfen
Höhenbezug :

- Kanal- und Straßenkataster der Stadt Düren, Stand April 2026

Stadtentwässerung Düren
Düren, den

PROJEKT

PLAN

STAND

BEARBEITET

GEZEICHNET

Bearbeitet:Auftraggeber:

ANLAGE

BLATT-NR.

PLOTDATUM

MASSSTAB

AUFTRAGGEBER

STADT DÜREN
SE Düren

Kaiserplatz 2-4
52349 Düren

Erneuerung RW / SW Kanal
Arnoldsweilerstraße
Erweiterung

Detailzeichnung Schachtbauwerk
S2 und R3

Ausführungsplanung
Stand Okt 2026

Okt 2026 A. Marvani

Okt 2026 A. Bönsch
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Düren, den Düren, den

Plan zur Kalkulation


