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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
Baumafinahme

Leistung

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben iiber den Verrechnungslohn Zus;)hlag €/h

1.1 Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML

1.3 Lohnnebenkosten

Auslésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML

1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)

1.6 Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 bericksichtigen)

2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf

2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn

2.3.1 Gewinn

Lohn

Stoffkosten Gerate-

Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2

24 |Gesamtzuschlage

! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
2 Mit der Ausfihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
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3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Sj::hrg: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten flr Hilfsstoffe)

3.3 Geréatekosten
(einschlief3lich Kosten flr Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fiir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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