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zum Notablauf

Alle Maß- und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer und den 
Planungsbeteiligten, denen dieser Plan zur Verfügung gestellt wurde, 
eigenverantwortlich zu überprüfen.
Unstimmigkeiten, Abweichungen, sowie Bedenken sind dem Planverfasser und vor 
der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen (gem. VOB Teil B § 3.3).

Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und 
Entsorgungsleitungen zu informieren.
Die Bestandswurzellagen sind vom Auftragnehmer zu prüfen. 
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