



Legende

- Asphalt
- Betonfläche
- Pflaster
- Rasenkammersteine
- Plattenbelag
- Schotter
- Rasennarbe abziehen
- niedrige Vegetation
- Pflasterzelle
- Tiefbord
- Hochbord
- Mauer
- Betonstützelemente
- Bank
- Bank Denkmal versetzen
- Pflanztrog
- Treppen
- Handläufe
- Straßenabläufe
- Leuchten
- Zäune
- Bestandsleitung
- Absperrgelenke
- Tischtennisplatten
- Tisch-Bank-Kombination Wiedereinbau
- Tisch-Bank-Kombination Holz
- Tischkicker
- Basketballkörbe
- Abfalleimer
- Poller
- Findling

Alle Maß- und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer und den Planungsbeauftragten, denen dieser Plan zur Verfügung gestellt wird, eigenverantwortlich zu überprüfen. Unterschiedliche Abweichungen, sowie Änderungen sind dem Planer/Planer und vor der Ausführung unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen (gem. VOB Teil 8 § 3.3).

Der Auftragnehmer hat sich über die genaue Lage aller Ver- und Entsorgungsleitungen zu informieren. Die Bestandsunterlagen sind vom Auftragnehmer zu prüfen.

Vorabzug	
Projekt	Realschule Heinsberg
Projektnummer	Freiwilligen
Gewerk	Schulhausener Str. 41
Projektschritte	52525 Heinsberg
Plannummer	5-1-14
Planbezeichnung	Abbruchplan
Leistungsphase	Ausführungsplanung
Maßstab	1:200
Datum	2026-04-27
Format	1,3 / 1
Gezeichnet	
Bauherr	Stadt Heinsberg
	Amt für Gebäudetechnik
	Apfelstraße 60
	52525 Heinsberg