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Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen Kreis Heinsberg

Für die Bewerbung und Ausführung gelten nachfolgende Vertragsbedingungen
(§§ 305 ff. BGB):

„Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen“ VOB Teil B (DIN
1961) zur Zeit der Auftragsvergabe gültige Fassung,
„Zusätzliche Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die allgemein die VOB Teil B (DIN 1961) ergänzen oder 
in VOB Teil B vorbehaltene Abweichungen regeln (siehe weitere Vergabeunterlagen) ,
„Besondere Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die für die Erfordernisse des Einzelfalls die VOB Teil B 
(DIN 1961) sowie etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen oder ändern (siehe weitere 
Vergabeunterlagen) ,
„Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ VOB
Teil C sowie
die gesetzlichen Vorschriften über die Preisbildung, insbesondere die Verordnung über die Baupreisbildung 
(Baupreisverordnung) soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist.

Das Angebot ist bei postalischer Abgabe in dem beigefügten Umschlag fest verschlossen bis zum Öffnungstermin 
beim Kreis Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg einzureichen.

Der Auftraggeber verfährt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“, Teil A „Allgemeine 
Vergabebestimmung“ (VOB/A). Die VOB/A findet mit Ausnahme von § 15 VOB/A sinngemäß Anwendung. Die 
VOB/A wird nicht Vertragsbestandteil; ein Rechtsanspruch des Bieters auf die Anwendung besteht nicht.

Der Auftrag wird nur erteilt, wenn bei Aufträgen von mehr als 10.000,- Euro eine Bescheinigung über den Abschluss 
einer Betriebshaftpflichtversicherung mit
mindestens
- 3.000.000,- Euro gegen Personenschäden und
- 1.000.000,- Euro gegen Sachschäden
vorgelegt wird.

Die Vergabestelle bittet auch darum, eine Fotokopie der Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b des 
Einkommensteuergesetzes Ihres zuständigen Finanzamtes einzureichen. Andernfalls ist sie gehalten vom 
Rechnungsbetrag über die Bauleistungen ein Abzug in Höhe von 15 v. H. einzubehalten und diesen Betrag an Ihr 
zuständiges Finanzamt abzuführen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die 
anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Die 
Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu fördern und zu 
vollenden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die 
Stundenlöhne sind jeweils zu vereinbaren, wenn im Angebot keine Angabe hierüber bestehen.

Das Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben und mit Firmenstempel
versehen sein. Bietergemeinschaften, die sich im Auftragsfall zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen 
wollen, haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung 
abzugeben, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist. Diese Erklärung 
muss weiterhin die Verpflichtung enthalten, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem 
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Die Einheitspreise sind 
Festpreise für die Dauer der Ausführungszeit der geforderten Leistungen und werden weder durch Material- noch 
Lohnerhöhungen verändert.

Die prüffähigen Rechnungen sowie die dazugehörigen Abrechnungsunterlagen sind elektronisch an die folgende 
E-Mail-Adresse zu senden:
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Baumassnahmen@Kreis-Heinsberg.de

Im Übrigen gelten für die Abrechnung die Bestimmungen der VOB/ VOL, jeweils die neueste Fassung. Hat der 
Bieter eine Vereinbarung über die Preisbildung mit anderen Bietern oder Fachverbänden und dgl. getroffen, so ist 
er verpflichtet, diese bei Einreichung seines Angebotes anzugeben. Bei Übertretung dieser Vorschrift steht dem 
Auftraggeber der Rücktritt vom Vertrage frei. Bei Ausschreibung nach Losen behält der Auftraggeber sich vor, diese 
auch einzeln zu vergeben.

Weichen die ausgeführten Massen der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder der Gesamtleistung um 
nicht mehr als 10 v. H. von dem im Angebot vorgegebenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis.

Für die über 10 v. H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung des Mengenansatzes werden Mehr- oder 
Minderkosten nur nach vorheriger Preisvereinbarung gewährt. Fällt eine im Angebot nicht vorgesehene 
Leistung durch örtlich bedingte Gegebenheiten an, so ist der Anspruch der Vergütung mit dem Auftraggeber zu 
vereinbaren, bevor mit der Ausführung der Leistung begonnen wird. Werden die Kosten nach der Durchführung der 
Arbeiten geltend
gemacht, so werden hierfür ortsübliche Preise zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer hat die für die Ausführung und Fertigstellung seiner Arbeiten erforderlichen Unterlagen und 
Zeichnungen rechtzeitig beim Auftraggeber zu beschaffen. Die Abnahme der fertigen Leistung erfolgt auf 
Grundlage § 12 Abs.4 VOB/B als förmliche Abnahme. Der Auftraggeber kann Teilabnahmen von Einzelgewerken 
verlangen. Die Teilabnahmen werden als Niederschrift gefertigt und vom Auftragnehmer und Auftraggeber (bzw. 
dessen Vertreter) unterschrieben.

Bei den Abnahmen festgestellte Ausführungsmängel werden in der Niederschrift aufgeführt und sind innerhalb 
von 10 Arbeitstagen zu beseitigen. Eine Nachabnahme ist vom Auftragnehmer unverzüglich zu beantragen. Nicht 
vertrags- und normgerechte Leistungen werden zurückgewiesen. Berichtigungskosten gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers. Eine Nutzung fertiggestellter Bauwerke oder Bauwerksteile durch den Auftraggeber gilt nicht
als Abnahme. Eine endgültige Abnahme der Arbeiten - die Schlussabnahme - erfolgt in jedem Fall erst nach 
vollständiger und ordnungsgemäßer Erfüllung aller aus dem Auftrag herrührender Leistungen. Über diese 
Schlussabnahme wird eine Abnahmebescheinigung ausgestellt, die vom Auftragnehmer anzuerkennen ist. Die über 
die gesamte Bauzeit hin dauernde Unterhaltungsverpflichtung erlischt erst nach Ausfertigung dieser 
Schlussabnahmebescheinigung. Unterliegen die Leistungen einer behördlichen oder sonstigen Abnahme, erfolgt 
die Schlussabnahme der Bauleistung erst nach der behördlichen Abnahme.

Zahlungen erfolgen nur unbar auf ein vom Bieter zu benennendes Konto.

Bank: ______________
BLZ: __________________
IBAN: _________________________________________

Abtretungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. Gerichtsstand ist der Sitz des 
Auftraggebers. Die Ausführung der vertraglichen Leistungen ist grundsätzlich im eigenen Betrieb des 
Auftragnehmers durchzuführen.

Der Einsatz von Nachunternehmern wird von der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers 
abhängig gemacht und der Auftragnehmer wird verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in die Verpflichtung 
zur Einhaltung der Vertragsbedingungen zur Verhinderung der illegalen Leiharbeiten einzubinden. Der 
Nachunternehmer darf die ihm übertragenen Teilleistungen nicht weiter vergeben, es sei denn, der Auftraggeber 
hat der Weiterübertragung zuvor schriftlich zugestimmt - Nr. 18.2 und 18.3 EVM (B) ZVB gilt entsprechend.

Auf die Unzulässigkeit der illegalen Leiharbeiten mit der Konsequenz des Ausschlusses von weiteren Aufträgen bei 
Verstoß des Auftragnehmers gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und das Arbeitsförderungsgesetz sowie 
bei Beauftragung von Nachunternehmern ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers wird 
verwiesen. Bewerber oder Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
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Vergabebestimmungen an die Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2 - 10, wenden.

Der Auftrag ist so auszuführen, dass die fertige bauliche Anlage die Anforderungen der 
Unfallverhütungsvorschriften des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, die sonstigen 
Arbeitsschutz-bestimmungen sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen 
Regeln erfüllt.

Angebotene Skontoabzüge werden bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt, sofern folgende Bedingungen 
eingehalten werden:
1. Das Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen.
2. Folgende Zahlungsfristen sind vom Auftraggeber einzuhalten:
a.) Abschlagszahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen
b.) Schlusszahlungen innerhalb eines Monats
Sofern Skontoabzüge nur bei kürzeren Zahlungszielen gewährt werden, werden diese nicht bei der Wertung des 
Angebotes berücksichtigt.
3. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren Rechnung beim Auftraggeber.

Werden Skontoabzüge nur bei einer Gesamtvergabe gewährt, bzw. gestaffelt nach Anzahl der beauftragten Lose, 
ist dies in einem gesonderten Anschreiben zu vermerken.

Sonstige Vorbemerkungen / Vertragstexte 

1 Bauvorhaben

1.1 Anlass zum Bauvorhaben
Der Kreis Heinsberg errichtet in der Stadt Wassenberg eine neues, freistehendes Gebäude, welches mit 6 Gruppen 
als Kindertagesstätte genutzt werden soll. Die Kita ist als erdgeschossiger Holzmassivbau ohne Keller geplant. 
Beim Baugrundstück handelt es sich um eine bislang unbebaute Wiesenfläche, so dass auch die gesamten 
Außenanlagen mit Zufahrten, Stellplätzen, Spiel-, Wege- und Terrassen- und Grünflächen neu angelegt werden 
müssen.

1.2 Gegenstand der Ausschreibung
Aufgrund des Umfangs der Tief- und Landschaftsbauarbeiten werden die auszuführenden Leistungen in 2 Lose 
aufgeteilt (siehe auch 3.3). Los 1 umfasst Erd- und Tiefbauarbeiten zur Herstellung von Kanälen mit einem 
Fettabscheider, Parkplätzen, einer Zufahrt sowie einer Versickerungsrigole ohne gärtnerische Arbeiten. Los 2 
beinhaltet landschaftsgärtnerische Arbeiten wie

- die Erstellung von Zufahrten, Parkplätzen, Wege- und Terrassenflächen
- die Herstellung von Spiel- und Fallschutzflächen
- die Lieferung und Einbau von Spielgeräten
- Gehölzpflanz- und Rasenarbeiten einschl. Fertigstellungspflege
- Zaunarbeiten 

Es ist möglich und prinzipeill seitens des Bauherrn erwünscht, ein losweises Angebot abzugeben. Die Beauftragung 
der Lose 1 und 2 erfolgt nicht zwangsläufig an einen Bieter. 
Neben den hier aufgeführten Vormerkungen / Vertragsbedingungen (Pkt. 1.1 bis 3.10) sind für Los 1 insbesondere 
die beim Titel Kanalbauarbeiten (1.01) vorangestellte Baubeschreibung sowie die dem Untertitel Fettabscheider 
(1.01.4) vorangestellten Vorbemerkungen für den Fettabscheider vertragsbindend.

2 Baustelle
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2.1 Lage
Das Bauvorhaben liegt am westlichen Ortsrand von Wassenberg im Baugebiet „Auf dem Taubenkamp" neben dem  
„Parkbad Wassenberg" unmittelbar am 'Wohnmobilstellplatz am Parkbad'. Beim Baugrundstück handelt sich um 
Flurstück 314, Flur 7, in der Gemarkung Wassenberg.

2.2 Verkehrssituation / Zufahrt
Die Zufahrt erfolgt direkt vom Kreisverkehr der L 117 über den 'Forster Weg' und die 'Pletschmühlenstraße', ohne 
dass die Ortslage Wassenberg  durchquert werden muss.

2.3 Leitungen
Von übergeordneten Leitungen ist der Bauleitung nichts bekannt. 
Rechtzeitig vor Baubeginn werden dem Auftragnehmer (AN)  Planunterlagen, die die Ver- und Entsorgung der 
neuen Kita betreffen, zur Verfügung gestellt.
Dies entbindet den AN nicht davon, sich bezüglich der üblichen gebäudebezogenen Versorgungs- und 
Entsorgungsleitungen rechtzeitig vor Beginn seiner Bauleistung bei den jeweiligen Versorgungsunternehmern bzw. 
der Stadt Wassenberg Kenntnis zu verschaffen.

2.4 Bodenverhältnisse, Besonderheiten
Die Bodenverhältnisse wurden untersucht und ein Bodengutachten erstellt. Den obersten Horizont bildet 
Ober-/Ackerboden in einer Mächtigkeit von 0,3 – 0,5 m. Darunter folgen bis in eine Tiefe von 0,9 m Füllsande mit 
einzelnen Ziegelbröckchen. Darauf schließt gut tragfähiger gewachsener Decklehm in Form von feinsandreichem 
Sandlöss bis in eine Tiefe von 1,80 m an.
Das Bodengutachten ist der Angebotsanfrage als Anlage beigefügt. Die darin enthaltenen Ergebnisse und 
Empfehlungen sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in die entsprechenden Positionen des 
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.  

2.5 Baumbestand / Vegetationsbestand
Auf dem Baugrundstück, einer früheren landwirtschaftlich genutzten Wiesenfläche, befindet sich kein Baumbestand.  
Lediglich am nördlichen Grundstücksrand wächst als Abgrenzung zum vorhandenen Wohnmobilstellplatz eine ca. 
1,00 m hohe, geschnittende, noch jüngere Ligusterhecke, die erhalten werden soll.

Sonstige Vorbemerkuneng / Vertragstexte

3 Ausführung

3.1 Behinderungen
Behinderungen sind gemäß VOB bei der Bauleitung anzuzeigen.

3.2 Arbeitsablauf / Bauleitung
Der Arbeitsablauf ist mit der Bauleitung vorab und in regelmäßigen Abständen (mindestens wöchentlich) vor Ort 
abzustimmen. 

3.3   Beauftragung
Die Beauftragung der Lose 1 und 2 erfolgt nicht zwangsläufig an einen Bieter. Der Arbeitsablauf ist mit der 
Bauleitung vorab und in regelmäßigen Abständen (mindestens wöchentlich) vor Ort abzustimmen.

3.4 Ausführungsfristen
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Vertragsfristen im Sinne des Paragraphen 5 VOB/B sind:
geplanter Baubeginn: 10. August  2026
Zwischenfristen: keine
Fertigstellung: 18. Februar 2027

3.5 Ausführungsunterlagen
Der Auftragnehmer hat alle Unterlagen, die der Auftraggeber zur Verfügung stellt, an Ort und Stelle sorgfältig zu 
prüfen. Unstimmigkeiten sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber zu klären.
Folgende Planunterlagen werden dem AN durch den AG 2-fach zur Verfügung gestellt:
Ausführungsplan Außenanlagen 
Ausführungsplan Kanal 
Detailpläne
Leitungsauskünfte /-pläne
Auf besondere Anforderung können dem AG weitere Pläne, Blanko-LV's, Einbauanleitungen, etc. in begrenztem 
Umfang zur Verfügung gestellt werden.

3.6 Pflanzenlieferung / Pflanzarbeiten / Pflege
Bezüglich der Pflanzen und Pflanzarbeiten sind die Gütebestimmungen der DIN 18916 bindend.
Der AN übernimmt die volle Anwuchsgarantie und hat nach Ablauf der Jahrespflege die nicht angewachsenen 
Pflanzen ohne besondere Vergütung zu ersetzen.
Der Einsatz von chemischen Bekämpfungsmitteln ist untersagt. Der AN hat die Leistungen durch Tagesrapporte 
-nur von der Bauleitung unterschriebene Rapporte werden anerkannt- abzurechnen. Abrechnung nach bearbeiteter 
Fläche. 

3.7 Absteckungsarbeiten
Der AN hat sämtliche Absteckungsarbeiten eigenverantwortlich auszuführen und die notwendigen Arbeitsgeräte 
und -kräfte ohne Sondervergütung zu stellen. Die Absteckung erfolgt anhand der zur Verfügung gestellten 
Planunterlagen in Abstimmung mit der Bauleitung.

3.8 DIN- Vorschriften / Gütenachweis
Alle einschlägigen DIN- Vorschriften sind bei der Bauausführung zu beachten, insbesondere:

DIN 19731 Verwertung von Boden
DIN 18320 Landschaftsbau
DIN/EN 1176 für Spielplatzgeräte und Spielplatzböden
DIN EN 1610 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen
DIN 4124 Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten
DIN 18915 Bodenarbeiten
DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18917 Rasen- und Saatarbeiten
DIN 18918 Vegetationstechnik im Landschaftsbau
sowie FLL- Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen

Der AN hat ohne besondere Vergütung die vertragsgemäße Beschaffenheit der von ihm gelieferten Baustoffe und 
Bauteile und der von ihm ausgeführten Leistungen nachzuweisen. Dabei gelten die einschlägigen Normen sowie 
die Angaben in den Allgemeinen Technischen Vorschriften (VOB/Teil C).
Das nachfolgende Leistungsverzeichnis enthält -insbesondere bei Spielgeräten und Ausstattungsgegenständen- 
Positionen, in denen zur Orientierung ein Leitfabrikat eines bestimmten Herstellers angegeben wird. 
Das Leitfabrikat hat beispielhaften Charakter. Es ist dem Bieter möglich, gleichwertige Produkte anzubieten. Den 
Gleichwertigkeitsnachweis hat der Bieter zu führen. 
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3.9 Einbau von Spielgeräten, Dokumentation
Der Einbau der ausgeschriebenen Spielgeräten hat gemäß EN 1176 nach Herstellervorgaben zu erfolgen. Der 
korrekte Einbau ist durch Aufmaßzeichnungen und Fotos zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem 
Auftraggeber nach Abschluss der Arbeiten einschließlich aller Herstellerunterlagen (Technische Zeichnungen, 
Aufbau- und Wartungsanleitungen etc.) in gebündelter Form zu übergeben.

3.10 Entsorgung
Alle Abfälle (wie z.B. Mähgut, Pflanzenabfälle, Erdreich, Baustoffgemische, Metall) sind ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Die Entsorgung hat fachgerecht zu erfolgen und umfasst ggf. die Zerkleinerung zum Transport, Laden 
und Fördern sowie die evtl. anfallenden Deponiegebühren. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von Grünabfällen ist 
auch eine Kompostierung.
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1 Los 1 Tiefbau (Kanal, Parkplätze, Zufahrt, Fettabscheider, Rigole)

1.01 Kanalbauarbeiten

Baubeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme
1.1  Auszuführende Leistungen in der Übersicht
1.1.1 Kanalbauarbeiten

2. Angaben zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten
2.2 Verkehrsführung, Verkehrssicherung
2.3 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser
2.4 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner 
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und 
Räume
2.5 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von 
Bodenuntersuchungen
2.6 Besondere umweltrechtliche Vorschriften
2.7 Besondere Vorgaben für die Entsorgung
2.8 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, 
Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken und 
Grenzsteinen
2.9 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- 
und Versorgungsleitungen
2.10 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von 
Erkundungs- und Räumungsmaßnahmen
2.11 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle
2.12 Anlagen im Baubereich

3. Angaben zur Ausführung 
3.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und 
Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit 
3.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung
3.3 Wasserhaltung
3.4 Besondere Anforderungen an Art, Güte u. Umweltverträglichkeit der 
Stoffe und Bauteile  
3.5 Gütesicherung/Eignungsprüfungen/Eignungsüberwachungsprüfungen 
3.5.1 Kanalbau
3.5.2 Straßenbau  
3.6 Baubehelfe
3.7 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen 
3.8 Stundenlohnarbeiten, Bauüberwachung
3.9 Übergabe von Unterlagen des AN

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

1. Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme 

Die Baumaßnahme umfasst die Erschließung des Grundstücks für den 
Neubau der Kindertagesstätte „Auf dem Taubenkamp“ in Wassenberg. 
Auftraggeber ist die Kreisverwaltung Heinsberg.
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Das Grundstück wird im Nordwesten durch die Parkplätze des Parkbad 
Wassenberg begrenzt. Im Nordosten bildet das bestehende Parkbad 
Wassenberg sowie dessen Freiflächen die Grundstücksgrenze. Im Südosten 
grenzt unbebautes Ackerland an das Baugebiet. Die verkehrstechnische 
Anbindung der Stellplätze erfolgt über die Straße „Auf dem Taubenkamp“.

Wesentliche Maßnahmen: (geplanter Baubeginn: Juli 2026)

Die Entwässerung des Grundstücks erfolgt als klassisches Trennsystem für 
Schmutz- und Niederschlagswasser im Freigefälle.

Regenwasserableitung:
•                  Herstellung von Regenwasserleitungen aus PVC-U in den 
Nennweiten DA 160 bis DA 315
•                  Herstellung der Anschlussleitungen für die Entwässerung von 
Dach- und befestigten Flächen (RR, SE, ER, DR).
•                  Herstellung eines Sedimentationsschachtes DN 1500 mit 
integrierter Vorbehandlungseinrichtung.
•                  Herstellung eines Schachtbauwerks DN 1200 (R150) mit 
innenliegendem Absturz.
•                  Bau einer Füllkörperrigole zur Versickerung von 
Niederschlagswasser

Abwasserentsorgung:
•                  Verlegung von Schmutzwasserleitungen DA 160 vom Gebäude 
zu den Übergabepunkten an das übergeordnete Mischwassersystem.
•                  Anschluss der vorhandenen Schmutzwasserleitung an den 
Schacht S100.
•                  Einbau einer Fettabscheideanlage mit integrierter Pumpstation 
zur Behandlung des fetthaltigen Schmutzwassers

Die Schmutzwasserleitungen werden mit einem Durchmesser von DA  160 
mm aus PVCU hergestellt. Die Regenwasserleitungen werden mit einem 
Durchmesser von DA 160 mm bis DA 315 PVCU hergestellt.
Die Verlegung erfolgt auf einem Sand-/Kiesauflager bzw. auf einer 
Betonbettung. Die vorbeschriebenen Rohrleitungen sind gelenkig an 
Kontrollschächte aus Betonfertigteilen (nach DIN EN 1917 in Ver-bindung mit 
DIN V 4034-1) mit geklinkertem Gerinne anzuschließen. 
Für Aushub, Verlegen, Einbetten und Überschütten der Rohre, das Verfüllen 
und Verdichten ist DIN EN 1610 maßgebend. Sie ist auch maßgebend 
hinsichtlich der Mindestgrabenbreiten, der Aufbruchbreiten sowie der 
Dichtheitsprüfung.
Im Bereich der Gründungsfläche für die Kanalleitungen und die Bauwerke 
darf die Sohle nicht aufgelockert werden. Bei trotzdem aufgelockertem 
Boden muss entweder die ursprüngliche Lagerungsdichte durch Verdichten 
oder die ursprüngliche Tragfähigkeit in anderer geeigneter Weise 
wiederhergestellt werden. Die Leistungen werden als Nebenleistungen nicht 
besonders vergütet.
Der Baugrubenaushub sowie die Verfüllung des Kanalgrabens wird ab OK 
Gelände bzw. UK-Straßenplanum nach dem Straßenaufbruch abgerechnet.
Das Zufüllen des Grabens muss gleichzeitig auf beiden Seiten der Leitung 
erfolgen, um ein Verschieben und Heben auszuschließen.
Alle Rohrleitungen sind genauestens nach Richtung und Höhenlage 
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innerhalb folgen-der Grenzwerte zu verlegen:
Bei Gefälleabweichungen
von mehr als 0,5‰ bei einem Entwurfsgefälle von mehr als 3‰
von mehr als 0,4‰ bei einem Entwurfsgefälle von 2-3‰
von mehr als 0,3‰ bei einem Entwurfsgefälle von 1-2‰
von mehr als 0,1‰ bei einem Entwurfsgefälle von weniger als 1‰
kann eine neue Verlegung gefordert werden.
Darüber hinaus darf eine Fließsohl-Höhenabweichung der Rohrleitung 
bezogen auf die planerische Vorgabe von mehr als ± 2,0 cm am jeweiligen 
Haltungsende nicht überschritten werden.
Die öffentlichen Entwässerungsanlagen (Schächte und Haltungen) sind 
mittels Druckprüfungen nach DIN EN 1610 zu untersuchen. Die Ergebnisse 
der Untersuchungen sind dem Auftraggeber spätestens zwei Wochen vor 
der Schlussabnahme, unmittelbar nach der Untersuchung auszuhändigen.
Für jeden Anschluss ist in Anwesenheit der örtlichen Bauüberwachung ein 
gesondertes Aufmaß zu erstellen, aus welchem Länge, Lage und Höhe 
(bezogen auf HN) eindeutig zu ersehen sind. 

Entwässerungsbeseitigung der Kindertagesstätte: 
Das auf dem Grundstück anfallende Schmutzwasser wird getrennt vom 
Niederschlagswasser über neu herzustellende Schmutzwasserleitungen (DA 
160 PVC-U) im Freigefälle abgeleitet.
Die Leitungen werden in zwei Strängen verlegt und im Schacht S090 
zusammengeführt. Von dort erfolgt die Weiterleitung zum Schacht S100, 
über den die Einleitung in die öffentliche Kanalisation in der 
Pletschmühlenstraße erfolgt. Die Anschlussleitung ist bereits bis ca. 1 m 
hinter der Grundstücksgrenze vorhanden.
Im Bereich der Verpflegungseinrichtung wird zur Behandlung fetthaltiger 
Abwässer eine Fettabscheideanlage mit integrierter Pumpstation 
vorgesehen, die dem Schmutzwassersystem vorgeschaltet ist.
Das Niederschlagswasser der Dach- und Verkehrsflächen wird über 
Regenwasserleitungen (DA 160 bis DA 315 PVC-U) erfasst und in zwei 
Strängen dem Schacht R050 zugeführt. Von dort erfolgt die Weiterleitung in 
einen vorgeschalteten Sedimentationsschacht zur Vorbehandlung.
Anschließend wird das Niederschlagswasser über den Schacht R150, der 
aufgrund der Tiefenlage mit einem innenliegenden Absturz ausgebildet wird, 
der Versickerungsanlage (Füllkörperrigole) zugeführt.
Die Versickerung erfolgt über eine Füllkörperrigole, in der das vorgereinigte 
Niederschlagswasser in geeignete Bodenschichten eingeleitet wird.

Fettabscheideranlage:
Zur Behandlung der fetthaltigen Abwässer aus dem Küchenbereich wird eine 
Fettabscheideranlage vorgesehen. Die Anlage wird im Außenbereich hinter 
dem Nebenraum-Küche, in unmittelbarer Nähe der Parkflächen, errichtet.
Die Entwässerung der angeschlossenen Entwässerungsgegenstände erfolgt 
im Freigefälle zum Fettabscheider. Das behandelte Abwasser wird 
anschließend über die weiterführenden Schmutzwasserleitungen in den 
öffentlichen Mischwasserkanal eingeleitet.
Die Entlüftung über Dach sowie die innenliegenden Anschlussarbeiten sind 
nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

Beweissicherung 
Vor Beginn ist der Zustand des Baufeldes durch den Auftragnehmer 
gemeinsam mit dem Rechtsträger in Schriftform festzuhalten. Alle 
notwendigen Wiederherstellungsarbeiten an Geh- und Radwegen und 
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Straßenbefestigungen auch außerhalb des Gebietes, soweit diese 
Beschädigungen auf die Bauarbeiten und Transporte zurückzuführen sind, 
sind Sache des Auftragnehmers. Einzuschaltende Gutachter sind Sache des 
AN, gleichfalls alle Maßnahmen zur ausreichenden Beweisführung. Wird das 
Verfahren nicht durchgeführt, muss seitens des AG davon ausgegangen 
werden, dass alle anliegenden Bauten und Anlagen (auch Einfriedungen, 
Zufahrten etc.) vor Baubeginn in einem einwandfreien Zustand waren. 

2. Angaben zur Baustelle

2.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten:

Die Baumaßnahme befindet sich im Stadtgebiet von Wassenberg im Bereich 
der Straße „Auf dem Taubenkamp“. Nördlich des Baugrundstücks verläuft 
der Forster Weg, welcher über einen nahegelegenen Kreisverkehr an die 
L117 angebunden ist. In südlicher Richtung führt der Pletschmühlenweg 
weiter in Richtung Orsbeck.
Das Grundstück wird im Nordwesten und Nordosten durch die Flächen des 
Parkbad Wassenberg sowie zugehörige Stellplatzanlagen begrenzt. Im 
Südosten schließen landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen an. Das 
unmittelbare Umfeld ist somit geprägt durch öffentliche Nutzungen, 
Freiflächen und angrenzende landwirtschaftliche Bereiche.
Beim Transport der Geräte, Baustoffe, etc. über öffentliche und private 
Straßen sind ent-standene Schäden und Verunreinigungen der Fahrbahnen 
unverzüglich zu beseitigen. Der AN haftet für alle Schäden im öffentlichen 
und privaten Bereich, die im Verantwortungsbereich seines 
Baustellenverkehrs und des Baubetriebs liegen. Der AN hat seine 
Materialdisposition derart zu organisieren, dass die erforderlichen 
Andienungen durch Zulieferer auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die 
Erstellung notwendiger Wendeanagen für die Baufahrzeuge sowie 
baubetriebliche und verkehrliche Steuerungsmaßnahmen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen. 
Werden beim Transport von Aushub und Baumaterialien öffentliche 
Verkehrsflächen verschmutzt, so hat der AN im Rahmen seiner 
Verkehrssicherungspflicht eine Reinigung pro Tag mit einer 
selbstaufnehmenden Kehrmaschine durchzuführen, die nicht gesondert 
vergütet wird. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, wird der AG 
nach einer Mahnung mit einer Frist von 24 Stunden die Ersatzvornahme 
veranlassen.
Bei Bedarf ist die Reinigung der Fahrbahn/Verkehrsflächen auch mehrmals 
pro Tag auf Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers durchzuführen.

2.2 Verkehrsführung, Verkehrssicherung 

Die Verkehrssicherungspflicht wird für die Dauer der Bauzeit auf die 
beauftragte Firma über-tragen. Sie stellt den Auftraggeber von allen 
Ersatzansprüchen Dritter frei. 
Alle verkehrspolizeilichen Maßnahmen zur Durchführung der gesamten 
Maßnahme wie Ab-sperrungen, Beleuchtungen, Umleitungen, 
Verkehrssicherungen und Regelungen, insbesondere im Bereich der 
Baustellenzufahrten, hat der AN unter Beachtung des § 45 der StVO in 
Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde durchzuführen. Die 
erforderlichen Leistungen zur Verkehrsführung und Verkehrssicherung sind 
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nach den "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ 
durchzuführen. 
Es wird empfohlen, dass der Bieter sich selbst vor Ort ein Bild über die 
vorhandenen Ein-schränkungen kundig macht. Für die Belange des AN ggf. 
erforderliche Maßnahmen an den eingeschränkt nutzbaren Bauwerken und 
baulichen Anlagen im Bereich der Zuwegungen sind mit den entsprechenden 
Baulastträgern durch den AN eigenverantwortlich abzustimmen. Der Bieter 
hat Nachweis zu erbringen, dass gemäß der Richtlinie MVAS 99, für die 
Baustellenabsicherung verantwortliche Personen RSA-21 bzw. ZTV-SA 97 
qualifiziert sind. 
Während der Bauausführung sind der Rettungsdienst, die Müllabfuhr usw. an 
der Baustelle vorbeizuführen. 
Der Anliegerverkehr ist stetig aufrecht zu erhalten. Provisorische baulichen 
Vorkehrungen und Anpassungen wie Schotterflächen oder Anrampungen 
sind in den EP zu berücksichtigen. Alle verkehrlichen Beeinträchtigungen 
sind den Anliegern mit einer Vorlauffrist von mindestens 1 Woche 
mitzuteilen.
Die Reinigung der umliegenden Straßen hat bei Verschmutzung täglich zu 
erfolgen und wird nicht gesondert vergütet. 
Der Bieter hat die Umleitungen bei der Genehmigungsbehörde zu 
beantragen und die Verkehrszeichenpläne zu erstellen. Die 
Verkehrszeichenpläne sind vorher dem AG zur Prüfung und Freigabe zu 
übermitteln. Änderungen auf Vorgabe der Genehmigungsbehörde oder des 
AG sind einzukalkulieren. 

2.3 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser 

Die Versorgung der Baustelle mit Wasser, Abwasser und Energie ist Sache 
des AN. Er hat die erforderlichen Anschlüsse im Einvernehmen mit den 
Versorgungsträgern auf seine Kosten herzustellen, wieder zu beseitigen und 
Modalitäten hinsichtlich der Vergütung mit dem jeweiligen Versorgungträger 
abzustimmen. Gleiches gilt für die Entsorgung. Die hierdurch entstehenden 
Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Positionen 
einzukalkulieren.  

2.4 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner 
Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und 
Räume 

Plätze für Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Arbeitsplätze und Plätze für 
Unterkünfte stellt der AG zur Verfügung. Die späteren öffentlichen 
Verkehrsflächen innerhalb des Planungsgebietes können vom AN in 
Abstimmung mit dem AG hierfür kostenlos genutzt werden. Die Anpachtung 
von Flächen außerhalb der Trasse ist Sache des AN und einzukalkulieren. 
Evtl. erforderliche Einzäunungen für v.g. Flächen sind Sache des AN und 
entsprechend einzukalkulieren. Das ggf. erforderliche mehrfache Umsetzen 
der Baustelleinrichtung nach Baufortschritt ist in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.  

2.5 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von 
Bodenuntersuchungen.  
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Das Bodengutachten ist der Angebotsanfrage als Anlage beigefügt. Die darin 
enthaltenen Ergebnisse und Empfehlungen sind bei der Ausführung der 
Arbeiten zu beachten und in die entsprechenden Positionen des 
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.  

2.6 Besondere umweltrechtliche Vorschriften 

Gemäß § 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind Gewässer zu 
schützen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen und in die entsprechenden 
Positionen des LV einzukalkulieren, dass weder Abwasser, Heiz- oder 
Dieselöl noch sonstige wassergefährdende Stoffe in den Untergrund 
gelangen können. Insbesondere sind Baufahrzeuge und Maschinen in 
arbeitsfreien Zeiten sowie bei Betankungsvorgängen sicher auf 
flüssigkeitsundurchlässigen Flächen abzustellen. Der AN haftet bei 
Zuwiderhandlungen allein und in vollem Umfang. Auf die "Verordnung über 
Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden 
Stoffen (VAwS)" wird hingewiesen. Das Aufstellen von stationären 
Tankanlagen oder die Lagerung dieser oder anderer wassergefährdender 
Stoffe ist nicht erlaubt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für Materialablagerungen und / oder 
Abstellung von Bau-fahrzeugen / Baucontainern etc. auf öffentlichen 
Flächen, die sich nicht im Baubereich befinden, eine 
SONDERNUTZUNGSGENEHMIGUNG bei der Gemeinde Kreuzau zu 
beantragen ist. Die Genehmigung ist gebührenpflichtig und geht zu Lasten 
des AN. 

2.7 Besondere Vorgaben für die Entsorgung 

Überschüssiger Bodenaushub, Abbruch- und Rückbaumaterialien gehen in 
das Eigentum des Auftragnehmers über und sind mit den erforderlichen 
Nachweisdokumenten außerhalb des Baugebiets ordnungsgemäß zu 
entsorgen. Die nach abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer 
ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, 
Belege, etc. sind stets in Kopie dem AG vorzulegen. Bei der Entsorgung von 
Abfällen sind die sich aus dem Krw-/AbfG ergebenden Anforderungen durch 
den AN einzuhalten. Teer-/pechhaltige Straßenbaustoffe sowie gefährliche 
Abfälle sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer 
Verwertung zuzuführen.  
Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemäß 
Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem AG und der örtlichen BÜ zu 
erbringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise 
einzurechnen. Für nicht gefährliche Abfälle hat der AN für jede Abfallart 
Nachweise zu erstellen. Diese Nachweise müssen u.a. Angaben über die 
Abfallart, die Menge (aufgemessen auf der Baustelle), die Art der 
Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. 
Bei gefährlichen Abfällen ist ein Entsorgungsnachweis gemäß NachwV zu 
führen. Der AN hat sicherzustellen, dass 

•                  die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG 
rechtzeitig, mindestens 3 Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl 
zugestellt werden.  
•                  die Begleitscheine vollständig mit den Angaben zum 
Abfallentsorger, -beförderer und-erzeuger sowie der geschätzten Menge 
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ausgefüllt sind. Das Datum der Übergabe darf nur nach vorheriger 
Absprache mit der Bauüberwachung eingetragen werden.
•                  der Beförderer einen Ausdruck des Begleitscheinverfahrens 
beim Transport mit sich führt. 

Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die 
zuständige Behörde gesendet wird. Verzögerungen, die durch ein 
Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht 
ordnungsgemäße Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens 
entstehen, gehen zu Lasten des AN. 
Es wird auf die entsprechenden Aushub- und Abbruchpositionen sowie 
Hinweise im Leistungsverzeichnis verwiesen.

Der Auftragnehmer hat Lieferscheinlisten (Lieferscheinnummer, Tonnage, 
Ein- bzw. Ausbauort, etc.) über alle von ihm eingebauten und entsorgten 
mineralischen Baustoffe gemäß EBV zu führen. Hierzu hat der AN alle 
Lieferscheine im Original dem AG auszuhändigen. Die Mehrkosten für die 
Dokumentation und Abstimmung mit Behörden sind einzukalkulieren. Alle 
Dokumentations- und Anzeigepflichten im Zuge der EBV gehen auf den AN 
über.

2.8 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, 
Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken und 
Grenzsteinen  

Die für die Zufahrt zur Baustelle genutzten Flächen sind durch den AN zu 
schützen. Schäden durch den Baustellenverkehr sind zu beseitigen. 
Zu Beginn der Erdarbeiten hat der AN vorher vorhandene Grenzsteine zu 
sichern. Der AG übernimmt nur die Kosten für die Grenzherstellung, wenn 
die Beseitigung der Steine von der örtlichen Bauüberwachung angeordnet 
wird. Vor Baubeginn ist eine gemeinsame Grenzfeststellung durchzuführen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bauarbeiten so ausgeführt werden, 
dass angrenzende Bauten und Bebauungen nicht beschädigt werden. DIN 
DIN 4123 "Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich 
bestehender Gebäude" ist zu beachten. 
Alle Arbeiten im Bereich von Bäumen sind mit äußerster Sorgfalt 
durchzuführen. Arbeiten im Wurzelbereich sind generell in Handschachtung 
oder mittels Saugbagger durchzuführen. Es wird auf die entsprechenden 
Positionen des LV hingewiesen. Beschädigungen an Wurzelwerk, Stamm 
oder Astwerk sind auszuschließen. Werden bei Ausschachtungsarbeiten 
Baumwurzeln freigelegt ist der AG zu informieren. Eine gezielte Kappung 
von Wurzeln ist nur in Abstimmung mit dem AG zulässig. Bei Baggerarbeiten 
im Kronenbereich ist darauf zu achten, dass das Astwerk nicht beschädigt 
wird. Ist Aufgrund der Arbeiten ein Rückschnitt der Äste notwendig, ist der 
AG mit einer Vorlaufzeit von 7 Tagen auf diesen Umstand hinzuweisen, 
damit entsprechende Schnittarbeiten veranlasst werden können. 

2.9 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- 
und Versorgungsleitungen 

Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
Erkundungen über vor-handene Versorgungsleitungen einzuholen. Er ist 
verpflichtet, eine schriftliche Erlaubnis zur Ausführung der Tiefbauarbeiten an 
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den Versorgungsleitungen durch den jeweiligen Versor-gungsträger 
einzuholen. Die Verlegehinweise der Versorgungsträger sind zu beachten. 

2.10 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von 
Erkundungs- und Räumungsmaßnahmen 

Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen 
und umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle 
oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst und die örtliche Bauüberwachung zu 
benachrichtigen.
Da eine Gefährdung durch Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden kann, 
sind die Erdarbeiten in den nicht untersuchten Bereichen mit besonderer 
Vorsicht sowie ent-
sprechend der nachstehenden Ausführungshinweise sowie die 
Ausführungshinweise des beigefügten Ausführungs- und 
Maßnahmenkonzepts durchzuführen: 

•                  Die Unterweisung des Baustellenpersonals ist auf der Grundlage 
des „Merkblattes für Baugrundeingriffe“ der BZR. Düsseldorf 
Kampfmittelbeseitigungsdienst durchzuführen. Die Unterweisung ist 
schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu 
bestätigen. Das Merkblatt ist auf der Baustelle gut sichtbar aufzuhängen. 
•                  Im Kanalgraben dürfen sich nur die unbedingt für die Ausführung 
der Arbeiten erforderlichen Arbeitskräfte aufhalten. Eine sichere 
Verständigung mit dem Baggerführer ist jederzeit zu gewährleisten. 
•                  Der Abtrag des Straßenoberbaus bzw. des oberen Bereichs des 
Kanalgrabens muss lagenweise in Schichten von < 30 cm erfolgen.
•                  Beim Antreffen eines Schachthindernisses oder eines nicht 
identifizierbaren Fremdkörpers ist keinesfalls Gewalt anzuwenden (kein 
Meißeleinsatz, kein Reißen mit der Baggerschaufel). Der verantwortliche 
Vorgesetzte sowie der Verantwortliche des Auftraggebers sind zu 
verständigen. Durch Sichtprüfung kann nachfolgend der Versuch 
unternommen werden, den Fremdkörper zu identifizieren. 
•                  Sollte keine eindeutige Identifizierung des Störkörpers als 'Nicht 
Kampfmittel' möglich sein, sind umgehend der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie die Polizei und das 
                   städtische Ordnungsamt zu verständigen. Die Fundstelle ist bis 
zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes weiträumig abzusperren 
und zu sichern. 
•                  Bei der Verfüllung und Verdichtung der Kanalgräben sind 
schwere Erschütterungen 
                   außerhalb des Kanalgrabens zu vermeiden. Es sind daher 
ausschließlich leichte, handgeführte Verdichtungsgeräte einzusetzen und die 
Anzahl der Verdichtungsübergänge entsprechend zu erhöhen. 
Baggeranbauverdichtungsgeräte sind nicht einzusetzen.  
•                  Die vorbeschriebenen Ausführungshinweise und die hieraus 
resultierenden Erschwernisse sind bei der Kalkulation der zugehörigen 
Positionen zu berücksichtigen.

Eine zusätzliche Vergütung dieser Zusatzleistungen sowie für ggf. anfallende 
Stillstandszeiten aufgrund der Identifizierung von Fremdkörpern und der 
damit ggf. verbundenen Absperrung wird nicht geleistet. 
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2.11 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle 

Der AN ist verpflichtet sein Arbeiten mit allen im Baubereich eventuell tätigen 
Unternehmen abzustimmen. Zu den Mitwirkungspflichten zählen hiernach 
u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten 
Gesprächen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung anderer 
Unternehmer, und die unverzügliche Information über abgefragte 
Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, einschließlich 
ausführungstechnischer und logistischer Aspekte.
Sollten im Zuge der Baumaßnahme auf Wunsch der Versorgungsträger 
Umverlegungs- oder Neuverlegungsarbeiten der Leitungen durchgeführt 
werden, hat der AN die Arbeiten mit den jeweiligen Versorgungsträgern oder 
Vertragspartnern eigenständig zu koordinieren. Er hat den 
Versorgungsträgern einen angemessenen Zeitraum für die Verlegung der 
Leitungen zu geben und seinen Bauablauf dementsprechend abzustimmen. 
Die Erdarbeiten für die Versorgungsleitungen werden durch den 
Auftragnehmer durchgeführt. Die Verlegungsarbeiten der 
Versorgungsleitungen werden, wenn nicht anders mitgeteilt durch die 
jeweiligen Versorgungsunternehmen durchgeführt. Der AN hat seine 
Arbeiten 
mit den jeweiligen Versorgungsunternehmen abzustimmen und dies bei der 
Kalkulation zu berücksichtigen. 

2.12 Anlagen im Baubereich 

Bei Arbeiten im Erdreich sind durch den AN vor Baubeginn Auskünfte über 
die Lage von Erdkabeln sowie von Ver- und Entsorgungseinrichtungen jeder 
Art von den Betreibern ein-zuholen bzw. sich vor Ort einweisen zu lassen. 
Mit den Leitungsbestandsplänen ist der derzeit bekannte Bestand von Ver- 
und Entsor-gungsanlagen dargestellt; dies entbindet den Auftragnehmer 
nicht von der vorbeschriebenen Einholung von Bestandsunterlagen und der 
örtlichen Einweisung. Der Auftragnehmer wird aufgefordert, sich zuverlässig 
und mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf vor Beginn der Arbeiten über alle 
im Baustellenbereich befindliche Kabel und Leitungen sowie deren Lage bei 
den entsprechenden Versorgungsträgern zu informieren und einweisen 
zulassen. 
Der AN hat vor Baubeginn die Markierung ggf. vorhandener Leitungen bei 
deren Eigentü-
mern zu beantragen und deren Unversehrtheit bei den Bauarbeiten mit 
entsprechenden Si-cherungsmaßnahmen zu gewährleisten. 
Der AN hat die für die Herstellung der Zufahrten, Baugruben, Baubehelfe, 
Baustellenein-richtungen und die Lagerung von Stoffen sowie bei sonstigen 
Baudurchführungen und dgl. erforderlichen Erkundungsarbeiten, 
Sicherungsarbeiten und Verlegungen an Ver- und Ent-sorgungsleitungen 
gemäß den Vorschriften und Schutzbestimmungen der entsprechenden Ver- 
bzw. Entsorgungsunternehmen durchzuführen. 
Die Kosten hierfür sind einzurechnen, sofern keine gesonderten Positionen 
im Leistungs-verzeichnis ausgewiesen sind. 
Kosten, für die Behebung von Schäden an Leitungen und Kabeln, die auf 
Nichtbeachtung der vorher genannten Auflagen, auf nicht ausreichende bzw. 
nicht sorgfältige Sicherung usw. zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des 
AN. Beschädigungen sind unverzüglich der örtlichen Bauüberwachung des 
AG sowie den zuständigen Leitungsträgern zu melden. Bei aufgefundenen 
Kabeln und Leitungen ist der Betreiber zu ermitteln und unverzüglich von den 
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Bauarbeiten zu unterrichten. Nicht in Betrieb befindliche Kabel und Leitungen 
dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Betreibers 
ausgebaut werden. Die Anlagen der Versorgungsunternehmen sind, soweit 
sie innerhalb der Baufläche liegen, während der Bauzeit durch den AN in 
Absprache mit den Eigentümern und gemäß deren Vorschriften in Betrieb zu 
halten und zu sichern. Versorgungsunterbrechungen sind nur möglich nach 
ausdrücklicher Genehmigung durch das Unternehmen. 
Die Zugänglichkeit der Leitungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten ist zu 
gewährleisten. Durch geeignete Bauverfahren sind Beeinträchtigungen von 
Versorgungsleitungen zu ver-meiden. Dies gilt auch für Arbeiten außerhalb 
des Schutzstreifens.

Im Bereich der Baumaßnahme sind u. a. folgende Leitungen und Anlagen 
vorhanden:
Telekommunikationsleitungen
Stromleitungen
Wasserleitungen
Gasleitungen

3. Angaben zur Ausführung 

Es wird empfohlen, dass sich der Auftragnehmer vor der Angebotsabgabe 
durch die Besichtigung der Baustelle und des Umfeldes ein genaues Bild 
über die Art und den Umfang der auszuführenden Leistungen sowie die 
örtlichen Verhältnisse verschafft, um sich über alle preisbildenden 
Einflussfaktoren vor Ort einen Überblick zu schaffen. 
Die Planung und die Koordination des Bauablaufes bleiben überwiegend 
dem Auftragnehmer überlassen. Sie ist mit Hilfe eines Bauzeitenplans mit 
dem Auftraggeber abzustimmen. 
Der Baufortschritt ist in jedem Falle so voranzutreiben, dass die vertraglich 
gesetzten Fristen sicher eingehalten werden können. Für die Belange des 
AN ggf. erforderliche Maßnahmen an den eingeschränkt nutzbaren baulichen 
Anlagen im Bereich der Zuwegungen sind mit den entsprechenden 
Baulastträgern durch den AN eigenverantwortlich abzustimmen. Die 
Baustelle und Zufahrten sind so einzurichten, dass eine Behinderung des 
Anliegerverkehrs auf ein Mindestmaß reduziert wird. Sollte aufgrund des 
Bauablaufs die Erreichbarkeit für die Anlieger dennoch eingeschränkt 
werden müssen, so sind diese frühzeitig (mindestens 1 Wochen vorher) 
darüber zu informieren.
Es wird daraufhin gewiesen, dass die ausgewählten Verdichtungsarbeiten für 
den Kanalgraben und den Straßenbau im Bereich von Bebauungen so 
auszuwählen sind, dass Vibrationen so gering wie möglich gehalten werden. 

3.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und 
Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit  

Der AN hat seinen Personal- und Geräteeinsatz so zu disponieren, dass die 
Einhaltung der vorgegebenen Bauzeit gewährleistet wird. 
Ein Bauzeitenplan ist nach erfolgter Beauftragung und vor Baubeginn durch 
den AN vorzulegen und mit dem AG abzustimmen. Im Detailterminplan sind 
die wesentlichen Arbeiten (Abbruch, Erdarbeiten, Kanalbauarbeiten, 
ungebundene Tragschichten, Entwässerungseinrichtungen, 
Randeinfassungen, Pflasterarbeiten, Asphaltarbeiten) sowie die geplanten 
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Bauabschnitte darzustellen. Der Bauzeitenplan ist dem AG zur Freigabe 
spätestens 2 Wochen Vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. Die Zufahrten 
von Anwohnern in Ausbaubereichen ist so weit wie möglich jederzeit ist zu 
gewährleisten. Eventuelle Mehrkosten für provisorischen Zwischenzustände 
wie Schotteranrampungen sind in die EP einzukalkulieren.  

3.2  Wasserhaltung

Der AN hat während der Baumaßnahme anfallende Schmutz- und 
Niederschlagswässer abzuleiten. Die Wahl der Wasserhaltung bleibt dem AN 
überlassen. 

3.3 Besondere Anforderungen an Art, Güte u. Umweltverträglichkeit der 
Stoffe und Bauteile 

Mit dem im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteile, 
Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang bis zur 
fertigen Leistung unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der 
Technik sowie der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als vereinbart. 
Für jegliche Abweichung zu den Vorgaben in Bezug auf Bauart, Bauteile und 
Abmessungen bedarf es der Zustimmung des AG. Alle zu Verwendung 
kommenden Baustoffen müssen den gültigen Normen entsprechen. Die 
Lieferung erfolgt, so-lange im Leistungsverzeichnis keine anderen Angaben 
aufgeführt sind, durch den AN. Alle Materialnachweise müssen am Tag der 
Lieferung von der Bauleitung des AN unterschrieben un dem AG übergeben 
werden. Für sämtliche Baustoffe (Insbesondere Schotter- und 
Frostschutzmaterial sowie Asphalt) sind Eignungsnachweise vor dem Einbau 
vorzulegen. 
Die Anlieferung von Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen mit 
thermoisolierten Transportmulden durchzuführen. 
Bei lagenweisem Einbau von Asphaltschichten sind die daraus entstehenden 
Mehraufwendungen einzukalkulieren. Die Mehraufwendungen aus den 
beschriebenen Vorgaben sind einzukalkulieren und werden nicht besonders 
vergütet.

3.4 Gütesicherung / Eignungsprüfungen / Eignungsüberwachungsprüfungen 

Im Rahmen der Qualitätssicherung sind grundsätzlich für alle Baustoffe, 
Baustoffgemische und Bauteile Eignungs- und 
Eigenüberwachungsprüfungen durchzuführen. Die geforderten Prüfungen 
sind ohne besondere Vergütung zu erbringen und durch Prüfungszeugnisse 
gegenüber dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung zu belegen. Die 
Ergebnisse der Eignungsprüfung sind dem AG rechtzeitig vor Baubeginn 
vorzulegen und auf der Baustelle vorzuhalten. Für Baustoffgemische hat der 
AN die beabsichtigte Zusammensetzung anzugeben. Diese Angaben sind 
maßgebend für Ausführung, Abnahme und Abrechnung der Bauleistungen. 
Ändern sich Art und Eigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische oder 
Einbaubedingungen, ist die Eignung erneut nachzuweisen. Die Kosten der 
Eignungsprüfungen werden nicht gesondert vergütet. 

3.4.1 Kanalbau 
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Bei der Herstellung der Rohranschlüsse an die Schachtbauwerke ist 
folgendes zu beachten: 
   •   Das Einsetzen der anzuschließenden Rohre muss wasserdicht erfolgen. 
   •   Bei Schächten aus Beton muss der Anschluss wasserdicht einbetoniert 
werden. 

Zur Dokumentation sind die Hausanschlussleitungen im offenen Graben zu 
fotografieren und die Fotos den jeweiligen Aufmaßblättern zuzuordnen. Auch 
diese Leistungen sind in die entsprechenden Leistungspositionen 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der AN hat 
eigenverantwortlich für die Durchführung der Verdichtungsprüfungen im 
Rahmen der Eigenüberwachung zu sorgen. Von dem AG angeordnete 
Verdichtungsprüfungen entbinden den AN nicht von dieser Pflicht. Die 
Ergebnisse der Eigenüberwachung sind dem AG ohne besondere Vergütung 
in 2-facher Ausfertigung vorzulegen. 
Das Aufstellen und Liefern von stat. Berechnungen für Rohrleitungen und 
Fertig-teilschachtbauwerke aus Beton bzw. Stahlbeton der in offener 
Baugrube verlegten Rohre, 
der Schachtbauwerke und aller Baubehelfe, die zur Durchführung von 
Kanalverlegungsarbeiten erforderlich sind, einschl. der Ausführungs- und 
Bewehrungszeichnungen, gilt als Nebenleistung und wird nicht besonders 
vergütet. 

3.4.2 Straßenbau

Der AN hat die erforderlichen Prüfungen zur Eigenüberwachung selbst und 
unaufgefordert durchzuführen. Insbesondere sind laufende Prüfungen der 
Verdichtung und der Einbaudicken erforderlich. Ist die Soll - Einbaudicke in 
cm vorgeschrieben, muss für jede Schicht 
nachgewiesen werden, dass die tatsächlich hergestellte Einbaudicken mit 
der im Bauvertrag / LV vorgegebenen Einbaudicke übereinstimmen. Die 
Einbaudicke ist für jede Schicht mittels Schichtdickenmessgerät zur 
zerstörungsfreien Dickenmessung von Fahrbahnbelägen mit direkter 
Anzeige der Belagsdicke durchzuführen. Dazu ist vor dem Einbau der 
Fahrbahndecke je Messprofil eine Reflektorfolie in den Abmessungen 1000 
mm x 300 mm x 0,5 mm zu verlegen, die als Bezugsebene, für die nach dem 
Einbau des Belags zu messende Schichtdicke dient. 
Die Kosten, für die für die Bestimmung der Einbaudicke benötigten Mess- 
und Arbeitsgeräte sind durch den AN, wenn nicht anders beschrieben, in die 
Position der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die örtliche 
Bauüberwachung ist an den Untersuchungen bzw. Messungen zu beteiligen. 
Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Messungen der jeweiligen 
Schicht über das gesamte Baulos. Die Protokolle sind in Durchschrift der 
örtlichen Bauüberwachung vor Ort auszuhändigen. Ist ein flächenbezogenes 
Einbaugewicht vorgeschrieben, so muss für jede Schicht nachgewiesen 
werden, dass das tatsächliche Einbaugewicht mit dem Soll - Einbaugewicht 
der jeweiligen Leistungsposition übereinstimmt. Der Nachweis des 
tatsächlichen Einbaugewichts ist für jede Schicht und für jeden einzelnen 
Teilabschnitt bzw. für jede Tagesleistung separat zu erbringen. Die 
Lieferscheine sind sortiert nach den jeweiligen Teilabschnitten der örtlichen 
Bauüberwachung vorzulegen, einschließlich Lieferscheinauflistung mit 
Bezeichnung der Baustelle, Datum, Materialbezeichnung sowie der 
Ausweisung der Netto - Tonnage mit Addition der Tagesleistung. Die 
Aufmaße der einzelnen Teilabschnitte sind zwischen AG und AN gemeinsam 



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 21

durchzuführen. Aufmaße, zu denen die Bauüberwachung nicht 
hinzugezogen wurde, werden nicht anerkannt.  
Für die Durchführung der Kontrollprüfungen (Plattendruckversuche) beim 
Erdbau und den ungebundenen Tragschichten hat der AN ein geeignetes 
Gegengewicht zur Verfügung zu stellen. Die Prüfung hat in Anwesenheit 
eines Vertreters des AG zu erfolgen.  

3.5 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen 

Der AN hat bis spätestens 8 Werktage vor der Abnahme bzw. Gestellung der 
Schlussrechnung einen fortgeschriebenen Ausführungsplan gem. § 14 
VOB/B in dreifacher Ausfertigung mit den Maßen des Istzustandes 
einzureichen. In diesem Plan sind die wichtigsten Erschwernisse, wie 
Kreuzungen von Leitungen, Bodenaustausch usw. einzutragen. Der Plan ist 
rechtsverbindlich zu unterschreiben. 
Festpunkte, die zur Übertragung der Planung in die Örtlichkeit dienen, 
werden vom AG zur Verfügung gestellt. Mit Baubeginn übernimmt der AN 
diese Punkte in seine Obhut.  Alle Kosten für die Wiederherstellung 
verlorengegangener Punkte trägt der AN. Die Kosten für die Sicherung der 
Punkte sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
Sind für die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig, sind sie 
gemeinsam vorzunehmen; der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu 
beantragen. Aus Abrechnungs-zeichnungen oder anderen 
Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig 
sind, unmittelbar zu ersehen sein. In den für die gemeinsamen 
Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens 
folgende Angaben gemacht 
werden: 
   •   Auftragnehmer, 
   •   Auftraggeber, 
   •   Nummer des Aufmaßblattes 
   •   Bezeichnung der Bauleistung 
   •   Ordnungszahl (OZ) 
 
Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher 
Abrechnungsbelage erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der 
Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf 
zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen 
nach dem Komma zu runden. Der Auftragnehmer hat während der 
Baumaßnahme täglich Bautagesberichte zu führen. Diese Berichte werden 
dem AG bei Stellung der Rechnungen im Original vorgelegt. 
Der kürzeste zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinander folgende 
Abschlagsrechnungen beträgt 1 Monat. Bei Pauschal- bzw. 
Teilpauschalangebote die mit beauftragt werden, müssen Aufmaße, 
Mengenermittlungen und Schlussrechnungen, für jede Hausanschlussleitung 
separat erstellt werden.  Ohne Vorlage der o. g. Unterlagen ist die 
Schlussrechnung nicht vollständig und nicht prüffähig. 

Abrechnung Kanalbau:
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
- Grabenbreiten und Einbau gemäß DIN EN 1610
- Haltungslängen: von Schachtmittelpunkt zu Schachtmittelpunkt,
- Schachtbauwerke werden übermessen, daraus resultierende 
Mehraufwendungen sind einzukalkulieren



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 22

- neben den Abtragsprofilen sind mit jeder Rechnung die dazugehörigen 
Wiegescheine beizulegen

3.6 Baubehelfe

Für Baugrubensicherungen gelten die einschlägigen Vorschriften und 
Bestimmungen in ihrer jeweils neuesten Fassung. Alle erforderlich 
werdenden Sicherungen bzw. Aussteifungen, sowie Absturzsicherungen von 
Baugruben sind Baubehelfe und damit Sache des AN und werden nicht 
gesondert vergütet.
Trag- und Arbeitsgerüste aller damit verbundenen Aufwendungen wie 
Statiken, Ausführungszeichnungen, An- und Abtransport, Auf- und Abbau 
sowie Befestigungen sind, sofern keine Leistungsposition vorhanden ist, in 
die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht 
gesondert vergütet.  Erforderliche Einrichtungen für den Arbeitsschutz, zum 
Schutz der Umwelt und für die Verkehrssicherung einbauen, vorhalten, 
unterhalten ggf. betreiben und wieder abbauen. 
Eventuell notwendige Gerüste sind so auszubilden, dass abstürzende 
Gegenstände und Abbruchmaterial aufgefangen werden können und eine 
durch die Bauarbeiten bedingte Gefährdung ausgeschlossen ist. 

3.7 Stundenlohnarbeiten, Bauüberwachung 

Stundenlohnarbeiten werden nur nach ausdrücklicher vorheriger 
Genehmigung durch den AG anerkannt. Stundenlohnarbeiten aller Art sind 
nur auf Anordnung des AG auszuführen. Vergütet werden die tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden.  

3.8 Übergabe von Unterlagen des AN 

Vor Beginn der Baumaßnahme hat der AN einen Bauzeitenplan sowie einen 
mit den zuständigen Verkehrsbehörden abgestimmten Plan über die 
Verkehrsführung dem AG zur weiten Abstimmung vorzulegen.  
Sämtliche Werkzeichnungen sind vor der Herstellung von Fertigteilen, etc. 
vorzulegen und durch den AG freigeben zu lassen. Der Auftraggeber behält 
sich eine Prüffrist von 7 Werktagen vor.
Vor Abnahme bzw. Stellung der Schlussrechnung sind dem AG folgende 
Unterlagen zu übergeben: 
   •   Eignungsprüfungen 
   •   Fremd- und/oder Eigenüberwachungsprotokolle 
   •   Lieferscheine 
   •   Bautagesberichte 
   •   Verdichtungsnachweise 
   •   Bestandspläne 
   •   Dichtheitsprüfungen und Kamerabefahrungen 

Der Auftragnehmer hat die Wiederverwertung des Oberbodens 
nachzuweisen und den Ab-rechnungsunterlagen beizulegen (Nachweis des 
Einbauorts). 
Der Auftragnehmer hat Lieferscheinlisten (Lieferscheinnummer, Tonnage, 
Ein- bzw. Ausbauort, etc.) über alle von ihm eingebauten und entsorgten 
mineralischen Baustoffe gemäß EBV zu führen. Hierzu hat der AN alle 
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Lieferscheine im Original dem AG auszuhändigen. Die Mehrkosten für die 
Dokumentation und Abstimmung mit Behörden sind einzukalkulieren. Alle 
Dokumentations- und Anzeigepflichten im Zuge der EBV gehen auf den AN 
über.

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

Die Technischen bzw. Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, 
Normen, Technische Lieferbedingungen, Merkblätter und Richtlinien 
einschließlich Ergänzungen sind - sofern die gültige Fassung nachstehend 
oder an anderer Stelle im Bauvertrag nicht angegeben ist - in der 3 Monate 
vor Ablauf der Angebotsfrist gültigen Fassung maßgebend. In Zweifelsfällen 
ist der AG zu befragen. Die für die Baudurchführung relevanten DIN- und 
Verwaltungsvorschriften sowie einschlägige Richtzeichnungen hat der AN 
während der Bauzeit zur Einsichtnahme auf der Baustelle vorzuhalten.
 
Es gelten u.a. folgende Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung: 
- Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im 
Straßen- und 
  Brückenbau ZVB/E-StB 95, 
- Entwässerungseinrichtungen gem. ZTVEw-StB, 
- Erdarbeiten im Straßenbau gem. ZTV E-StB 2017, 
- Fahrbahndecken aus Asphalt gem. ZTV Asphalt-StB, 
- Fahrbahndecken aus Beton gem. ZTV Beton-StB, 
- Fugenvergußmasse gem. TV bit Fug, 
- Füllen von Rissen in Betonbaut. gem. ZTV- RISS, 
- Ingenieurbauwerke gem. ZTV- ING, 
- Landschaftsbauarb. im Straßenbau gem. ZTVLa-StB, 
- Markierungen auf Straßen gem. ZTV- M, 
- Technische Lieferbedingungen für weiße Markierungsmaterialien TL-M 97 
- Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in 
Verkehrsflächen aus Asphalt 'MNA', 
- Schutz, Instandsetzung von Beton gem. ZTV-SIB, 
- Tragschichten im Straßenbau gem. ZTV SoB-StB 04, 
- Recycling-Baustoffe in Tragschichten ohne Bindemittel gem. TL RC- ToB 
95, 
- Pflaster- und Plattenarbeiten im Straßenbau gem. ZTV-Pflaster-StB 20, 
TL-Pflaster-StB 06 
- Sicherung von Arbeitsstellen von Straßen gem. ZTV-SA 
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Aufgrabungen in Verkehrsflächen ZTV-A-STB 12, 
- Rohrverlegung nach DIN EN 1610, DWA A 139, 
- Steinzeug nach DIN EN 295 
- Beton- und Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916, DIN V 1201   
- Verlegung und Prüfung von Abwasserleitung- und Kanälen nach DIN EN 
1610

1.01.1 Baustelleneinrichtung

1.01.1.010 Baustelle einrichten

Pauschale für das Einrichten der Baustelle für den Neubau der 
Kindertagesstätte in Wassenberg einschl. der Ableitungs- und 
Anbindestrecken nach den angegebenen Baufristen und nach sämtlichen für 
die Erstellung der beschriebenen Arbeiten. Die Baustelleneinrichtung gilt für 
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das gesamte Los 1. 
Das Verladen, Anfahren, Abladen und Aufstellen aller notwendigen 
Baubüros, -baracken, Unterkünfte, sanitären Einrichtungen, sämtlicher 
Geräte und Maschinen, Vorrichtungen, Werkstätten, Anlagen und Fahrzeuge 
sind enthalten. Einzurechnen sind Anschluss und Einrichtungen von 
Wasser-, Energie- und Telefonanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswege, 
Fußgängerbrücken und sonstige bauliche Vorkehrungen, Beschilderung, 
Beleuchtung und Absicherung bzw. Abzäunung der gesamten Baustelle inkl. 
aller Baugruben und Gräben.
Das tägliche mehrmalige Umsetzten von Absperrungen und 
Fußgängerbrücken ist in die Vorhaltungskosten einzukalkulieren.
Wiederherstellung aller für die Einrichtungen benötigten Flächen in den 
ursprünglichen Zustand und Abgeltung aller Ansprüche Dritter.
Die Baustelleneinrichtung wird dem Baufortschritt entsprechend prozentual 
zu den erbrachten Leistungen der übrigen Positionen in Rechnung gestellt. 

Vor Baubeginn hat der AN dem AG einen mit den Ordnungsbehörden 
abgestimmten Bauablaufplan vorzulegen, aus dem alle Bauphasen 
hinsichtlich der Bauzeit hervorgehen.

1 psch ...................... ..............................

1.01.1.020 Vorhalten u. unterhalten Baustelleneinrichtung

Vorhalten und unterhalten der kompletten, wie vor beschriebenen 
Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit, auch wenn diese die 
vertraglich festgelegte Bauzeit überschreitet. Die Abrechnung erfolgt nach 
Baufortschritt anteilsmässig über die jeweilige Abrechnungssumme.

1 psch ...................... ..............................

1.01.1.030 Räumen der kompletten Baustelleneinrichtung

Räumen der kompletten, wie vor beschriebenen Baustelleneinrichtung.
Zur Räumung gehören auch: die Beseitigung von jeglichem Abfall und 
Bauschutt sowie die Wiederherstellung der im Rahmen der Arbeiten 
beschädigten bzw. zerstörten Gegenstände (z.B. Bewuchs, Straßen, Wege, 
Bauwerke etc.) in den ursprünglichen Zustand.

1 psch ...................... ..............................

1.01.1.040 Stahlplatten bereitstellen und vorhalten

Stahlplatten bereitstellen, vorhalten, mehrfaches umsetzen und nach 
Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Abmessungen ca. 2,00 x 3,00 m.
Straßenverkehrslast = SLW 60

5 St ...................... ..............................
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Summe 1.01.1 Baustelleneinrichtung ..............................
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1.01.2 Erd- und Abbrucharbeiten

1.01.2.010 Suchschachtungen herstellen

Suchschachtungen auf Anweisungen der Bauleitung zur Feststellung der 
Kabeltlage mit maschinenunterstützender Handschachtung oder Saugwagen 
nach Abtrag der Oberflächenbefestigung herstellen.
Aushubtiefe: bis zu 150 cm.
Das Aushubmaterial ist gemäß KrW/AbfG einer geeigneten Entsorgung 
zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.
In verschiedenen Teilabschnitten.

5 m3 ...................... ..............................

Hinweis: Erdarbeiten
Alle auf der Baustelle gewonnenen Boden-, Schutt- und Abraummassen 
sowie unbrauchbare Bauteile werden, sofern die Materialien auf der 
Baustelle nicht mehr benötigt werden, werden Eigentum des AN und sind zur 
Deponie zu verbringen. Die Entsorgungskosten trägt der AN. 
Bei der Herstellung der Grabensohle, des Rohrauflagers, dem Einbau der 
Rohrleitungen sowie bei der Verfüllung der Gräben sind neben den 
Vorschriften der Rohrhersteller die DIN EN 1610, die Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft sowie die ZTVE-StB in der neuesten Fassung 
einzuhalten. Die festgelegten Maße gelten auch für alle übrigen Erd- und 
Verfüllarbeiten, unabhängig vom Material, soweit in den einzelnen Positionen 
nichts anderes angegeben ist.
Die Grabensohlen sollten nicht längerfristig offen liegen. Freigelegte 
Bereiche sind werktäglich fertigzustellen bzw. gegen Witterungseinflüsse zu 
schützen.
Die Abrechnung der Baugrubenbreite richtet sich nach den lichten 
Mindestgrabenbreiten nach DIN EN 1610.
Bei Einsteigschächten ist der Bodenaushub, der über die Kanalgrubenbreite 
hinausgeht, in die entsprechenden Positionen einzurechnen.
Der Bodenaushub des Rohrgrabens und der Schächte errechnet sich nach 
der mittleren Tiefe zwischen zwei Punkten des Nivellement in der 
Kanalachse.
Die Tiefe der Ausschachtung wird von Gelände bzw. Straßenplanum bis 
Unterkante Sohlenverstärkung und Rohrauflager gemessen.

Hinweis: Abrechnung
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Grabenbreiten und Einbau gemäß DIN EN 1610
Haltungslängen: von Schachtmittelpunkt zu Schachtmittelpunkt
Schachtbauwerke werden übermessen; daraus resultierende 
Mehraufwendungen sind einzukalkulieren.
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1.01.2.020 Geböschter Bodenaushub Entwässerungsleitungen

Geböschter Bodenaushub im Bereich der geplanten 
Entwässerungsleitungen, Schachtbauwerke und Anschlussleitungen. Aushub 
in geböschter Baugrube ab OK Gelände.
Bodenaushub abtragen, laden und soweit zum Verfüllen geeignet, zur 
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Fertigstellung der 
Kanalhaltungen und Schachtbauwerke als Baugrubenverfüllung wieder 
einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendbarer Aushub geht in das Eigentum des AN über 
und ist einer geeigneten Entsorgung zuzuführen.
Aushubmaterial: Nichtbindige sowie bindige bis gemischtkörnige 
Auffüllungen, Sandlöss sowie natürlich gewachsene Böden der Talterrasse 
(sandig-kiesig und bindig ausgeprägt) gemäß Baugrundgutachten.
Vor Einbau des Rohrauflagers ist die Grabensohle zu glätten und zu 
verdichten.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Gelände.
Sonst wie in Hinweis beschrieben.

360 m3 ...................... ..............................

1.01.2.030 Mauerwerk abbrechen, Zulage

Mauerwerk, in der Baugrube vorgefunden, aus Ziegel oder Bruchstein, 
abbrechen und abfahren, als Zulage zum Bodenaushub.
Das Aushubmaterial ist gemäß KrWG einer geeigneten Verwertung bzw. 
Entsorgung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und 
Kosten.

5 m3 ...................... ..............................

1.01.2.040 Stahlbeton abbrechen, Zulage

Stahlbeton, wie vor beschrieben, abbrechen und abfahren, als Zulage zum 
Bodenaushub.

5 m3 ...................... ..............................

1.01.2.050 Beton abbrechen, Zulage

Betonfundamente in der Baugrube vorgefunden, zerkleinern, abbrechen und 
abfahren, als Zulage zum Bodenaushub. 
Das Aushubmaterial ist gemäß KrWG einer geeigneten Verwertung bzw. 
Entsorgung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und 
Kosten.

5 m3 ...................... ..............................



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 28

1.01.2.060 Bodenaustausch, Kanal

Bodenaushub beim Antreffen von nicht tragfähigem Boden im Bereich der 
Kanal-/Schachtsohle herstellen, einschl. aller damit verbundenen 
Mehraufwendungen. Der Bodenaushub ist einer geeigneten 
Wiederverwertung zu zuführen.
Mehraushubtiefe: bis zu 30 cm.
Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der örtlichen 
Bauüberwachung zur Ausführung.
Das Aushubmaterial ist gemäß KrWG einer geeigneten Verwertung bzw. 
Entsorgung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und 
Kosten.

10 m3 ...................... ..............................

1.01.2.070 Bodenaustauschmaterial liefern, einbauen, Kanal

Kiessandmaterial mit einer Körnung von 0/45 bzw. 0/63 mm als 
Bodenaustauschmaterial liefern und in Stärken 30 cm höhen- und 
profilgerecht und lagenweise so im Kanalgrabenberich einbauen und 
verdichten, dass an der Oberfläche eine Tragfähigkeit von Ev2 >45 MPa  
erreicht wird.
Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der örtlichen 
Bauüberwachung zur Ausführung.

10 m3 ...................... ..............................

1.01.2.080 Rollkies einbauen

Rollkies 16/32 oder Splitt 8/16 als Steingerüst liefern und auf der 
Baugrubensohle einbauen und verdichten. 
Die Lieferscheine über die eingebauten Liefermengen sind dem AG täglich 
auszuhändigen.
Die Abrechnung erfolgt im verdichteten Zustand nach m³.
Die Ausführung dieser Leistung erfolgt nur auf besondere Anweisung der 
örtlichen Bauüberwachung.

20 m3 ...................... ..............................

1.01.2.090 Sand (Korngrösse 0-2 mm) liefern, einbauen

Sand (Korngrösse 0-2 mm) als Auflager und zur Rohrummantelung von 
Entwässerungsleitungen (Hauptkanal und Anschlussleitungen) liefern und 
gemäß DIN EN 1610 lagenweise im verbauten und unverbautem 
Kanalgraben einbauen und verdichten.
Das Aufmass erfolgt im verdichteten Zustand.

125 m3 ...................... ..............................
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1.01.2.100 Nichtbindigen Füllboden liefern, einbauen, Kanal

Nichtbindiger Füllboden 0/32 mm liefern und als Ersatzboden fachgerecht 
lagenweise im Bereich der Entwässerungsleitungen und Schachtbauwerke 
seitlich und oberhalb einbauen und verdichten, sonst wie vor. 
Es ist ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MPa nachzuweisen.
Das Verfüllmaterial ist allseitig gleichmäßig einzubringen und in Lagen von 
max. 30 cm mittels leichtem oder mittlerem Verdichtungsgerät zu verdichten.

40 m3 ...................... ..............................

1.01.2.110 Versorgungsleitungen sichern

Versorgungsleitungen - parallel bzw. neben der 
Entwässerungsleitungstrasse verlaufend - nach Angabe und Vorschrift des 
zuständigen Versorgungsbetriebes von Hand freischaufeln und durch 
geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern.
Als Zulage zum Bodenaushub. In Teilabschnitten.
Evtl. vorhandenes Warnband über den Leitungen ist sorgfältig auszubauen 
und später wieder einzubauen.
Nach Verlegung der Entwässerungsleitungen sind die Versorgungsleitungen 
wieder ordnungsgemäß zu verfüllen.
In den Einheitspreis sind einzurechnen alle Erschwernisse bei den Verbau-, 
Rohrverlegungs- und Wiederverfüllungsarbeiten.

10 m ...................... ..............................

1.01.2.120 Versorgungsleitungen freilegen, unterfahren

Vorh. Versorgungsleitungen (Wasser-, Fernwärme-, Strom- u.Telekomleit.), 
senkrecht oder schräg (bis zu 45°) zum Aushubbereich liegend, von Hand 
freilegen, unterfahren und nach Angabe und Vorschrift des zuständigen 
Versorgungsträgers durch geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, 
und nach Verlegung der Entwässerungsleitungen wieder verfüllen.
In Teilabschnitten.
Evtl. vorhandenes Warnband über den Leitungen ist sorgfältig auszubauen 
und später wieder einzubauen.
Unterfahrungsbreite: bis ca. 2,00 m. Einzurechnen sind sämtliche 
Erschwernisse bei den Aushub-, Verbau-, Rohrverlege- und 
Wiederverfüllungsarbeiten.
Eng beieinander liegende Leitungen (bis ca. 0,50 m) werden als eine Einheit 
betrachtet.

2 St ...................... ..............................
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1.01.2.130 Tag- und Schichtenwasserhaltung einrichten, beseitigen

Tag- und Schichtenwasserhaltung für Interimszustände einrichten, 
entsprechend des Baufortschrittes mehrmaliges umsetzen und wieder 
aufbauen.
Die Pumpenanlagen sind in provisorische Tiefpunkte der Leitungsgräben, 
Baugruben bzw. in durch die Sohlneigung und prov. bauzeitliche 
Fangdämmen erzeugten Kehlenaufzustellen (Pumpen mit 
Schwimmerschaltung).
Der AN hat die Pumpen den Erfordernissen entsprechend seinem 
Baufortschritt anzuordnen. Pumpen zur Tagwasserhaltung einschl. 
Absperrorgane, Kabel, Stromaggregate, etc. liefern und während der Bauzeit 
vor- und unterhalten und anch Beendigung der Maßnahme entfernen. 
Betrieb wird in gesonderter Position vergütet.
max Förderlängen von der Anschlussstelle ca. 100 m zum betrieblichen 
Kanalsystem.
geodätischer Höhenunterschied >= 4m
Die Pumpe ist mit einem Betriebsstundenzähler auszustatten.
Alle erforderlichen Erdarbeiten wie Anschüttungen der Tagwassersümpfe, 
Einrichtung von Fangedämmen sind einzurechnen.
Einleitung in das betriebliche Kanalsystem über einen provisorischen 
Absetzcontainer nach Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung.
Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung zur 
Ausführung.

1 psch ...................... ..............................

1.01.2.140 Schläuche, mehrmaliges verlegen

Liefern, vorhalten, mehrmaliges umverlegen von Schläuchen zur Ableitung 
des gefassten Tag- und Schichtenwassers aus der Tagwasserhaltung der 
Vorposition. Material nach Wahl des AN unter Berücksichtigung der 
gewählten Pumpe und des Baufortschrittes.
Abgerechnet wird die längste zusammenhängende Leitung.
Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung zur 
Ausführung.

120 m ...................... ..............................

1.01.2.150 Pumpenstunden

Pumpenstunden zur Tag- und Schichtenwasserhaltung. Die Abrechnung 
erfolgt nach aufgenommen Stunden vom Betriebsstundenzähler.
Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung zur 
Ausführung.

60 h ...................... ..............................

Summe 1.01.2 Erd- und Abbrucharbeiten ..............................
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1.01.3 Rohrverlegung, Schachtbauwerke

Hinweis: Schachtfertigteile aus Beton nach DIN 4034
Beton-Fußauflagen, -Schachtringe, -Schachthälse, Auflageringe nach DIN 
EN 1917 in Verbindung mit DIN 4034-1, mit der für Einbau und Transport 
erforderlichen Bewehrung in wasserundurchlässiger Ausführung, für 
Fertigschächte liefern und mit Fertigteildichtung versetzen.
Fußauflagen von O.K. Mauerwerk oder Beton bis zum Ansatz des unteren 
Schachtringes mit Traßzementmörtel verputzen, die entstehenden 
Innenkanten als Hohlkehlen herstellen. Betonauflagering nur max. 24 cm 
hoch einbauen. Die Abrechnung erfolgt nach Stück.

1.01.3.010 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R010

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R010) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,05 m (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.020 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R020

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R020) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,27 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU
Ablauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.030 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R030

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R030) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,25 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU
Ablauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.040 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R040

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R040) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,29 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU
Ablauf: 1 x DA 250x8.2 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.050 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R050

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R050) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,56 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 250x8.2 PVCU
Zulauf: 1 x DA 250x8.2 PVCU
Ablauf: 1 x DA 315x10.0 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.060 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R060

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R060) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe:  ca. 1,10 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.070 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R070

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R070) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,13 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.080 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R080

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R080) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 0,98 m (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.090 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R090

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R090) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,04 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.100 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R100

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R100) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,08 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.110 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R110

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R110) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe:  ca. 1,27 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU
Zulauf: 1 x DA 200x6.6 PVCU
Ablauf: 1 x DA 250x8.2 PVCU

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.120 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R120

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R120) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,00 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.130 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, R130

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R130) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,51 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 250x8.2 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.140 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1200, R150

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht R150) mit geradem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,20 m
Fließsohlentiefe: ca. 3,71 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 315x10.0 PVCU
Ablauf: 1 x DA 315x10.0 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.150 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S010

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S010) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,02 m (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.160 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S020

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S020) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,47 m  (± 10 cm)
Zulauf:  1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf:  1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.170 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S030

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S030) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,63 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.180 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S040

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S040) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,80 m (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.190 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S050

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S050) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,99 m  (± 10 cm)
Zulauf:  1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf:  1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.200 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S060

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S060) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 2,08 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.210 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S070

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S070) mit geradem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,99 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU Zulauf Fettabscheider:1 x DA 160x5.5 PVCU 
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.220 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S080

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S080) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 1,79 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................

1.01.3.230 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S090

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S090) mit abgewinkeltem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 2,13 m (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.240 Schachtbauwerk aus Betonfertigteilen, DN 1000, S100

wie vor jedoch,
als Durchlaufschacht (Schacht S100) mit geradem Fliessgerinne.
Lichter Schachtdurchmesser: 1,00 m
Fließsohlentiefe: ca. 2,20 m  (± 10 cm)
Zulauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU
Ablauf: 1 x DA 160x5.5 PVCU

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.250 Sedimentationsanlage liefern und versetzen, R140Sed

Liefern einer Anlage zur Behandlung von Niederschlagswasser von Sammel- 
bzw. Verkehrsflächen zum Schutz von Versickerungsanlagen und Vorflutern 
vor Verunreinigungen; einbauen in vorbereitete Baugrube (R140Sed)

Mit folgenden technischen Merkmalen:
- Stahlbetonbehälter DN 1500 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1, in 
monolithischer Bauweise aus Beton C 40/50 WU, Expositionsklassen XC4, 
XF3, XA2
- integrierte hydrodynamische Sedimentationsanlage (Hydroshark-System 
oder gleichwertig)
- Schacht mit werkseitig eingebauten Anschlussmuffen für Zu- und Ablauf 
DN/OD 315 mit dichtem Anschluss der Rohrleitungen
- inkl. Auftriebssicherung (Aufbeton ca. 10 cm)
- Schachtabdeckung Klasse D (40 t) mit Einstiegsöffnung DN 625 inkl. 
Lastausgleichsring mit integrierter Dichtung
- fachgerechter Einbau aller erforderlichen Schachtbauteile

Inkl.:
Zulauf: 1 x DA 315x10.0 PVCU
Ablauf: 1 x DA 315x10.0 PVCU
Fließensohlentiefe ca. 2,97 m

Technische Daten:
Innendurchmesser Behälter: d = 1500 mm
Schachtabdeckung Klasse: D

Liefern und Versetzen in vorbereitete Baugrube.
Abrechnung pro Stück

Produkt: Hydroshark DN 1500, Fa. 3P Technik 

3P Technik Filtersysteme GmbH
Robert-Bosch-Straße 16-18
73337 Bad Überkingen
+49 (0) 7334 92460-12
+49 (0) 7334 92460-99
bitterling@3ptechnik.de
www.3ptechnik.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.260 Innenliegender Absturz liefern und einbauen, DN 1200

Innenliegender Absturz DN/OD315/250 für Schacht R150 liefern und 
einbauen
Betonschacht: DN1200
Farbe: grau (RAL7037)

Material: Polyvinylchlorid (PVC-U) mit integrierter Revisions- und 
Reinigungsöffnung, mit einer angeformten Muffe:

Absturz mit Befestigungsplatte mit 
7x VA-Schrauben M8x60
7x Karosseriescheiben M8
7x Dübel M10
1x VA-Rohrschelle mit Gummieinlage
VA-Stockschraube M10
1x Dübel M12
1x Bogen DN/OD 250/45°

Hinweis:
Die Verlegerichtlinien des Herstellers nach Einbauanleitung sind zu 
beachten.

Produkt: Funke ILA DN/OD315/200 mit Befestigungsplatte

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

1.01.3.270 Schachtanschluss herstellen, Schacht S100

Anschluss der vorhandenen Schmutzwasserleitung DA 160 PVC-U an den 
Schacht S100 herstellen.
Die Leitung ist fachgerecht in die vorhandene Muffenverbindung des 
Schachtes einzubinden.
Alle für die Herstellung des Anschlusses erforderlichen Leistungen sind in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.

1 St ...................... ..............................
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1.01.3.280 PVC-U-Rohr DA 160 mm (RW) verlegen

Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 (160 x 5,5 mm), 
HS-R-Rohr, System Funke oder gleichwertig, Farbe: blau (RAL 5015), aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 
mindestens 12 kN/m², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit 
erhöhter Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, 
E-Modul Kurzzeit = 3000 N/mm² bzw. Langzeit = 1500 N/mm², 
nachgewiesene Mindestlängsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 350 kNm², mit 
3-facher, gleichmäßig axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 
120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und 
Produktionsquartal, inklusive der für die fachgerechte Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest 
eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtungen, 
geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzonen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen aus dem DWA-Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prüfdruck 
- liefern und verlegen. 
Für Regenwasseranschlussleitungen, DN/OD 160 PVCU SN 12, bis zu einer 
Ausschachtungstiefe von 1,55 m herstellen. 
Der Mehraufwand für die Verlegeung innerhalb des Bauwerkes, sowie deren 
Einführung und die Fachgerechte Befestigung durch Rohrschellen ist mit 
einzukalkulieren. 
Für diverse Anschlussleitungen gemäß Ausführungsplanung.
Einschl. Paß- und Formstücke, Bögen und Übergänge, Befestigungsschellen 
liefern und höhen- und fluchtgerecht im Bauwerk mit erf. vorgeschriebenen 
Gefälle nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 verlegen. 
Aufgemessen wird die tatsächlich verlegte Leitungslänge.

Produkt: HS-R-Rohr, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

270 m ...................... ..............................
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1.01.3.290 PVC-U-Rohr DA 160 mm (SW) verlegen

Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 (160 x 5,5 mm), 
HS-R-Rohr, System Funke oder gleichwertig, Farbe: braun (RAL 5015), aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 
mindestens 12 kN/m², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit 
erhöhter Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, 
E-Modul Kurzzeit = 3000 N/mm² bzw. Langzeit = 1500 N/mm², 
nachgewiesene Mindestlängsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 350 kNm², mit 
3-facher, gleichmäßig axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 
120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und 
Produktionsquartal, inklusive der für die fachgerechte Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest 
eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtungen, 
geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzonen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen aus dem DWA-Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prüfdruck 
- liefern und verlegen.
Für Schmutzwasserhausanschlussleitungen, DN/OD 160 PVCU SN 12, bis 
zu einer Ausschachtungstiefe von 2,30 m herstellen.
Der Mehraufwand für die Verlegeung innerhalb des Bauwerkes, sowie deren 
Einführung und die Fachgerechte Befestigung durch Rohrschellen ist mit 
einzukalkulieren.
Für diverse Anschlussleitungen gemäß Ausführungsplanung.
Einschl.  Paß- und Formstücke,  Bögen und Übergänge, 
Befestigungsschellen liefern und höhen- und  fluchtgerecht im Bauwerk mit 
erf. vorgeschriebenen Gefälle nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 
verlegen.
Aufgemessen wird die tatsächlich verlegte Leitungslänge.

Produkt: HS-R-Rohr, braun, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

130 m ...................... ..............................
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1.01.3.300 PVC-U-Rohr DA 200 mm (RW) verlegen

Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 200 (200 x 7,5 mm), 
HS-R-Rohr, System Funke oder gleichwertig, Farbe: blau (RAL 5015), aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 
mindestens 16 kN/m², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit 
erhöhter Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, 
E-Modul Kurzzeit = 3000 N/mm² bzw. Langzeit = 1500 N/mm², 
nachgewiesene Mindestlängsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 750 kNm², mit 
3-facher, gleichmäßig axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 
120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und 
Produktionsquartal, inklusive der für die fachgerechte Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest 
eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtungen, 
geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzonen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen aus dem DWA-Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prüfdruck 
- liefern und verlegen.
Für Regenwasserhausanschlussleitungen, DN/OD 200 PVCU SN 16, bis zu 
einer Ausschachtungstiefe von 1,30 m herstellen.
Der Mehraufwand für die Verlegeung innerhalb des Bauwerkes, sowie deren 
Einführung und die Fachgerechte Befestigung durch Rohrschellen ist mit 
einzukalkulieren.
Für diverse Anschlussleitungen gemäß Ausführungsplanung.
Einschl.  Paß- und Formstücke,  Bögen und Übergänge, 
Befestigungsschellen liefern und höhen- und  fluchtgerecht im Bauwerk mit 
erf. vorgeschriebenen Gefälle nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 
verlegen.
Aufgemessen wird die tatsächlich verlegte Leitungslänge.

Produkt: HS-R-Rohr, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

90 m ...................... ..............................
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1.01.3.310 PVC-U-Rohr DA 250 mm (RW) verlegen

Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 250 (250 x 9,4 mm), 
HS-R-Rohr, System Funke oder gleichwertig, Farbe: blau (RAL 5015), aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 
mindestens 16 kN/m², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit 
erhöhter Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, 
E-Modul Kurzzeit = 3000 N/mm² bzw. Langzeit = 1500 N/mm², 
nachgewiesene Mindestlängsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 1600 kNm², mit 
3-facher, gleichmäßig axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 
120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und 
Produktionsquartal, inklusive der für die fachgerechte Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest 
eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtungen, 
geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzonen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen aus dem DWA-Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prüfdruck 
- liefern und verlegen.
Für Regenwasserhausanschlussleitungen, DN/OD 250 PVCU SN 16, bis zu 
einer Ausschachtungstiefe von 1,60 m herstellen.
Der Mehraufwand für die Verlegeung innerhalb des Bauwerkes, sowie deren 
Einführung und die Fachgerechte Befestigung durch Rohrschellen ist mit 
einzukalkulieren.
Für diverse Anschlussleitungen gemäß Ausführungsplanung.
Einschl.  Paß- und Formstücke,  Bögen und Übergänge, 
Befestigungsschellen liefern und höhen- und  fluchtgerecht im Bauwerk mit 
erf. vorgeschriebenen Gefälle nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 
verlegen.
Aufgemessen wird die tatsächlich verlegte Leitungslänge.

Produkt: HS-R-Rohr, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

90 m ...................... ..............................
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1.01.3.320 PVC-U-Rohr DA 315 mm (RW) verlegen

Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 315 (315 x 11,8 mm), 
HS-R-Rohr, System Funke oder gleichwertig, Farbe: blau (RAL 5015), aus 
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO 9969 
mindestens 16 kN/m², in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit 
erhöhter Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, 
E-Modul Kurzzeit = 3000 N/mm² bzw. Langzeit = 1500 N/mm², 
nachgewiesene Mindestlängsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 3600 kNm², mit 
3-facher, gleichmäßig axial verlaufender Innengravur unter einem Winkel von 
120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur Ringsteifigkeit, Nennweite und 
Produktionsquartal, inklusive der für die fachgerechte Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei fest 
eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen FE-Dichtungen, 
geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzonen unter Berücksichtigung der 
Anforderungen aus dem DWA-Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prüfdruck 
- liefern und verlegen.
Für Regenwasserhausanschlussleitungen, DN/OD 315 PVCU SN 16, bis zu 
einer Ausschachtungstiefe von 4,10 m herstellen.
Der Mehraufwand für die Verlegeung innerhalb des Bauwerkes, sowie deren 
Einführung und die Fachgerechte Befestigung durch Rohrschellen ist mit 
einzukalkulieren.
Für diverse Anschlussleitungen gemäß Ausführungsplanung.
Einschl.  Paß- und Formstücke,  Bögen und Übergänge, 
Befestigungsschellen liefern und höhen- und  fluchtgerecht im Bauwerk mit 
erf. vorgeschriebenen Gefälle nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 
verlegen.
Aufgemessen wird die tatsächlich verlegte Leitungslänge.

Produkt: HS-R-Rohr, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

10 m ...................... ..............................

Summe 1.01.3 Rohrverlegung, Schachtbauwerke ..............................
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1.01.4 Fettabscheider u. Probenahmeschacht inkl. Grundleitungen

Allgemeine Vorbemerkung 

Diese Vorbemerkungen sind Vertragsbestandteil des 
Leistungsverzeichnisses und bei der Kalkulation aller nachstehenden 
Einheitspreise zu berücksichtigen.
Bei der Baumaßnahme handelt es sich um die Errichtung eines 
Fettabscheiders am Neubau eines Kindergarten, Auf dem Taubenkamp 
41849 Wassenberg.
Dieses Leistungsverzeichnis enthält nachfolgend aufgeführte Arbeiten. Die 
Arbeiten sind unter Beachtung der jeweiligen DIN auszuführen.

1. Raumlufttechnische Anlagen DIN 18379
2. Kältetechnische Anlagen DIN 18379
3. Heiz- und zentrale Wassererwärmungsanlagen DIN 18380
4. Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanlagen DIN 18381
5. Dämmarbeiten DIN18421

Grundlage zur Ausführung ist des Weiteren die DIN18 299 Allgemeine 
Regelung für Bauarbeiten jeder Art.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die im Leistungsverzeichnis 
näher beschriebenen Leistungen mit der größten handwerklichen Sorgfalt 
auszuführen sind. Während der Ausführung der Arbeiten muss insbesondere 
darauf geachtet werden, dass keinerlei Beschädigungen und 
Verschmutzungen an Einrichtungsgegenständen und den übrigen Bauteilen 
entstehen.
Geeignete Schutzvorkehrungen sind vor Ausführung der Arbeiten zu treffen. 
Diese Leistungen sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.
Alle Lieferungen und Leistungen sind frei Verwendungsstelle zu verstehen.

In den Einheitspreisen inbegriffen ist die Lieferung aller Materialien und 
Zubehörteile für die Ausführung der Leistungen des 
Leistungsverzeichnisses, Werkzeuge, Transporte, Vorarbeiten, 
Nebenarbeiten und Leistungen, die zur sachgemäßen Ausführung der 
geforderten Arbeiten notwendig sind. Die Arbeitsstellen sind stets sauber zu 
halten. Verpackungs- und Materialreste sind ohne besonderen Hinweis der 
Bauleitung zu beseitigen und abzufahren.

Alle Arbeiten sind mit Fotos zu dokumentieren.

Grundlage für die Vergabe, Auftragserteilung, Ausführung, Abrechnung und 
Gewährleistung ist die VOB Teil A-B-C neuester Fassung.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauteile und 
Materialien gelten auch die Herstellungs- und Ablaufvorgänge bis zur fertigen 
Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und 
Bestimmungen der jeweils gültigen DIN als beschrieben.

Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung des Bieters 
Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen können, so hat der Bieter 
die ausschreibende Stelle unverzüglich, spätestens aber 6 Tage vor dem 
Termin der Angebotsöffnung schriftlich über das Vergabeportal darauf 
hinzuweisen und um Klärung zu bitten.
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Auf Anforderung sind Nachweise zur Gleichwertigkeit innerhalb von 48 
Stunden beizubringen, wenn von dem in der Leistungsbeschreibung 
beispielhaft benannten Materialien, Produkten oder Verfahren abgewichen 
wird. Wenn der Bieter in der Zeile "Fabrikat des Bieters . ."kein Produkt 
benennt, wird vorausgesetzt, dass das ausgeschriebene Produkt verarbeitet 
wird. Alle verwendeten Materialien sind gem. Herstellervorschriften zu 
verarbeiten.
Schutt und Materialreste sind ohne besonderen Hinweis der Bauleitung 
abzufahren. Die hierfür anfallenden Kosten sind in den Einheitspreisen mit 
einzukalkulieren.

Alle erforderlichen Maße zur Ausführung der Arbeiten sind an Ort und Stelle 
zu nehmen.

Abweichungen von den angegebenen Maßen im Leistungsverzeichnis von +- 
50mm bleiben bei der Abrechnung unberücksichtigt.

Der Baustrom sowie das Bauwasser wird durch den Bauherrn zur Verfügung 
gestellt.

Technische Vorbemerkung 

Soweit für die zu liefernden Stoffe und Bauteile keine Normen vorhanden 
sind, hat der Auftragnehmer vor Ausführung der Arbeiten die Verwendbarkeit 
selbst nachzuweisen.
Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufes sowie die Wahl und der Einsatz 
der Baugeräte sind Sache des Auftragnehmers.
Der Materialverschnitt ist in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.
Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß mit der 
Bauleitung.
Die Lagerung der Materialien innerhalb der Baustelle ist mit der Bauleitung 
vor Anlieferung abzustimmen.
Bezüglich der Maßhaltigkeit von Bauteilen und Gesamtbauwerk gilt DIN 
18201 und DIN 18202. Für den Einbau vorgefertigter Bauteile gilt DIN 18203.

1.01.4.010 Rohrgraben in Leichtbaggerschachtung mittlere Tiefe ca.1,25 m

Bodenklasse 2 bis 5, LAGA Z2 herstellen, inkl. eventuell nötiger 
Böschungsarbeiten o.Ä., seitlicher Lagerung des Aushubmaterials, 
Absandung der Rohrsohle (steinfreies Sandbett), nach Verlegung der 
Kanalleitung Rohrgraben mit Sand auffüllen inkl. Verdichtung (ca. 20cm über 
Rohrscheitel, Herstellerangaben der Leitungen beachten), lagenweise mit 
vorhandenem geeignetem Erdreich verfüllen und verdichten, einschl. 
Lieferung von steinfreiem Sand nach Erfordernis, Abtransport des 
überschüssigen Erdreichs zu einer Deponie, einschließlich Deponiegebühr.

mittlere Tiefe: ca. 1,25m
Breite: ca. 0,60m

15 m ...................... ..............................
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1.01.4.020 Rohrgraben in Leichtbaggerschachtung mittlere Tiefe ca. 1,0 m

wie vor, jedoch

mittlere Tiefe: ca. 1,00m
Breite: ca. 0,60m

15 m ...................... ..............................

1.01.4.030 Handschachtung mittlere Tiefe ca. 1,00 m

Handschachtung herstellen.

mittlere Tiefe: ca. 1,00 m
Breite: ca. 0,60 m

5 m ...................... ..............................

1.01.4.040 Baugrube Fettabscheider inkl. Aufsatzstück

Baugrube für den im weiteren Verlauf beschriebenen Fettabscheider NS7 
herstellen. Hierzu sind im einzelnen folgende Arbeiten zu berücksichtigen:

- vorhandenen, steinfreien Sand aufnehmen und bis zur Wiederverfüllung 
seitlich lagern- 
Aushub von ca. 50m³ gewachsenem Erdreich (kleinere Betonreste nicht 
ausschließbar) mit Bagger in einer Tiefe von bis ca. 3,5m, einschließlich evtl. 
erforderlichen Stützmaßnahmen/ Verbau etc.
- seitliche Lagerung des Aushubmaterials
- Herstellung der Gründung zur Aufnahme des Abscheiders (Bodengruppe 
G1, Verdichtungsgrad >= 97%, Schichtdicke >= 30cm, umlaufend >= 1m 
über Bauwerksaußenkante hinausragend, vgl. Herstellerangaben)
- Einbau Fettabscheider inkl. Aufsatzstück
- Wiederverfüllen der restlichen Grube, mit vorhandenem geeigneten 
Erdreich sowie einem feinkornarmen Sand-Kies-oder 
Sand-Schotter-Gemisch der Bodengruppen GW oder GI nach DIN 18196 
(Kosten sind einzukalkulieren), 
- lagenweise verdichten
- Abtransport des überschüssigen Erdreichs zu einer Deponie, einschl. 
Deponiegebühr

Abrechnung pauschal.

1 psch ...................... ..............................
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1.01.4.050 Druckentspannungschacht DN1000 Schmutzwasser

Druckentspannungschacht inkl. Steigeisen gemäß ATV-DVWK-A 157 aus 
Betonringen nach DIN V 4034-1 zum Setzen am Ende von Druckleitungen. 
Gerinne und Schacht nach DIN 1045-2 / DIN EN 206.

Im einzelnen sind hierzu je Schachtanlage folgende Arbeiten durchzuführen 
bzw. Komponeneten zu liefern und betriebsfertig einzubauen:

- Aushub von ca. 7m³ Erdreich (Bodenklasse 1 bis 5,LAGA Z2) mit leichtem 
Bagger in einer Tiefe von bis ca. 1,50m, einschl. der erforderlichen 
Stützmaßnahmen/ Verbau.
- seitliche Lagerung des Aushubmaterials
- Lieferung und Einsetzen inkl. betriebsfertiger Montage von:
1x Schachtunteil mit einem Boden mit ansteigendem offenen Gerinne 
ausgebildet mit 1 Zulauf (2" Druckleitung) u. 1 Ablauf (DN110)
Schachtringe nach Erfordernis (vgl. Tiefe)
1x Konus-Ring
1x Auflagering d=0,625m
1x Begu-Gussabdeckung B125, d=0,625m geruchsdicht

Alle Fugen und die Rohrdurchführungen sind wasserdicht zu verschließen, 
einschließlich Dicht-/ Verbindungsmaterial.
Der Schacht ist auszurichten und der jeweiligen Höhensituation anzupassen, 
einschließlich Ausgleichsringe.

- Offenes Gerinne im Schacht herstellen
- Wiederverfüllung der restlichen Grube inkl.lagenweiser Verdichtung, 
einschließlich Lieferung von Füllsand
- Abtransport des überschüssigen Erdreichs zu einer Deponie, einschl. 
Deponiegebühr

Abrechnung pauschal.

1 psch ...................... ..............................

1.01.4.060 Absperr-/ Schrankenzaun inkl. Zuwegung

Geeigneten Absperr-/ Schrankenzaun, einschl. stabiler Fußplatten, für die 
Dauer der Arbeiten liefern, aufstellen und wieder abtransportieren.
Temporäre Zuwegung zum Eingang sowie zur Toilette einschließlich 
mehrrmaligem Auf- und Abbau.

20 m ...................... ..............................
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1.01.4.070 Kopfloch

Kopfloch, zwecks Errichtung erforderlicher Gebäudeanschlüsse, herstellen.

Dimensionen: L=1,50m,  B=1,50m,  T=1,50m

Hierzu sind im einzelnen folgende Arbeiten zu berücksichtigen:
- Aushub von ca. 3,5m³ gewachsenem Erdreich (Bodenklasse 1 bis 5,LAGA 
Z2), mit Bagger in einer Tiefe von bis ca. 1,50m, einschließlich evtl. 
erforderlichen Stützmaßnahmen / Verbau etc.
- seitliche Lagerung des Aushubmaterials
- Wiederverfüllen der restlichen Grube, mit vorhandenem geeigneten 
Erdreich/ Sand abhängig der Verlegesituation der Anschlüsse, inkl. 
lagenweiser Verdichtung
- Abtransport des überschüssigen Erdreichs zu einer Deponie, einschl. 
Deponiegebühr

Abrechnung pauschal.

2 St ...................... ..............................

Einleitung: Kanalrohre (Grundleitungen)/ Formstücke Polypropylen 
(PP-KG2000):

Kanalrohre (Grundleitungen) und Formstücke aus Polypropylen 
(PP-KG2000), für fetthaltiges Grauwasser,
mit mineralischen Additiven (PP-MD) gemäß DIN EN14758-1:2005
und werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung als 
Dreifach-Dichtsystem, aus SBR nach DIN EN681-1.
Die werksseitig eingebaute SBR Dichtung muss bei allen Rohren und 
Formstücken (PP-KG2000) gegen eine NBR-Dichtung (gelber Punkt als 
Markierung) getauscht werden (fetthaltiges Grauwasser).
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN1610 und der 
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.
Liefern und betriebsfertig sowie fachgerecht (Gefälle beachten), sowie 
höhen- und fluchtgerecht, in vorhandene Gräben mit Überdeckungshöhe bis 
6,0m nach DIN und Verlegerichtlinien verlegen, einschl. Zu- und Verschnitt 
inkl. Vorhalten des Reinigers, Gleitmittels, usw. und aller Werkzeuge.

In die Preise ist der Tausch (SBR zu NBR) sowie die Dichtung selbst mit 
einzukalkulieren.

1.01.4.080 wie Einleitung, jedoch Rohr DN110

wie Einleitung, jedoch Rohr DN110

15 St ...................... ..............................

1.01.4.090 wie Einleitung, jedoch Rohr DN160

wie Einleitung, jedoch Rohr DN160

8 St ...................... ..............................
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1.01.4.100 wie Einleitung, jedoch Bogen DN110x15-87°

wie Einleitung, jedoch Bogen DN110x15-87°

12 St ...................... ..............................

1.01.4.110 wie Einleitung, jedoch Abzweig DN160x110x45°

wie Einleitung, jedoch Abzweig DN160x110x45°

1 St ...................... ..............................

1.01.4.120 wie Einleitung, jedoch Abzweig DN110x110x45°

wie Einleitung, jedoch Abzweig DN110x110x45°

1 St ...................... ..............................

1.01.4.130 wie Einleitung, jedoch Reduktion DN160/110

wie Einleitung, jedoch Reduktion DN160/110

1 St ...................... ..............................

1.01.4.140 wie Einleitung, jedoch Reduktion DN125/110

wie Einleitung, jedoch Reduktion DN125/110

1 St ...................... ..............................

1.01.4.150 wie Einleitung, jedoch Muffe DN160

wie Einleitung, jedoch Muffe DN160

2 St ...................... ..............................

1.01.4.160 wie Einleitung, jedoch Muffe DN110

wie Einleitung, jedoch Muffe DN110

4 St ...................... ..............................

1.01.4.170 wie Einleitung, jedoch Muffenstopfen DN160

wie Einleitung, jedoch Muffenstopfen DN160

1 St ...................... ..............................
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1.01.4.180 wie Einleitung, jedoch Muffenstopfen DN110

wie Einleitung, jedoch Muffenstopfen DN110

1 St ...................... ..............................
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1.01.4.190 Fettabscheider NS7 inkl. Pumpstation u. Regelung

Fettabscheider NS 7 gemäß DIN EN 1825-1 und DIN 4040-100 aus 
Polyethylen zum Erdeinbau mit integrierter Duo-Pumpstation gemäß DIN EN 
12050-2, Gewerketrennung auf Anfrage Behälter auftriebssicher von 
Behälterboden bis zu einer Höhe von 1.650mm (alle Belastungsklassen) mit 
bauseitiger Betonplatte (Klasse A15/B125) bzw. bauseits zu erstellender 
Lastverteilerplatte aus Beton (Belastungsklasse D400) Zwei Domöffnungen, 
jeweils zur Aufnahme eines Aufsatzstücks mit Abdeckungen wahlweise 
entsprechend Klasse A, B oder D minimale und maximale Zulauftiefe ist 
abhängig vom gewählten Aufsatzstück und der Belastungsklasse Reinigung 
und Entleeren des Behälters durch Öffnen der Schachtabdeckungen 
Integrierte Probenahmemöglichkeit gemäß DIN 4040-100 über 
Schachtabdeckung Segment Pumpstation Integrierte Pumpstation gemäß 
DIN EN 12050-2 erreichbar über Schachtabdeckung Druckanschluss: 
2Zoll-OD d=63mm(PE-Rohr) Kugel-Rückflussverhinderer Hgeo max.
(Empfehlung) = 6m Leistung: P1= 1,15kW, P2= 0,88kW
Spannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min Schutzart IP 68
Betriebsart: S1 Offenes Mehrkanallaufrad Schaltgerät
ACOMulti Control Duo zur Pumpensteuerung LCD Klartext Anzeige
interner akustischer Alarm Hochwasseralarm
potentialfrei ATEX Mode elektronische Überwachung des Motorstroms
Sammelstörmeldung potentialfrei u. potential gebunden Anbindung an 
Fernwirksysteme über digitale u. analoge Einu.
Ausgänge Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle (über das Menü zu 
aktivieren) Laufzeitüberwachung Analogausgänge 0-10 V und 4-20mA 
Fehlerspeicher Gehäusegröße BxHxT: 320x300x120mm Betriebsspannung: 
400V Frequenz: 50/60Hz
Steuerspannung: 230V/AC/50/Hz Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb: max. 
10VA Temperaturbereich:-20bis+ 60Grad
Celsius Schutzart: IP54 steckerfertig vormontiertes Drehstromkabel 5x4mm2 
und CEE 16-Stecker mit Phasenwender Kabeldurchführung Zu- und Ablauf: 
OD d=160 mm Lüftungsanschluss: OD d=110mm für die gemeinsame 
Entlüftung von Abscheider und Pumpstation Länge x Breite x Höhe: 
3.260mmx1.160mmx1.670mm Einbautiefe maximal (gemessen von 
Oberkante Deckel bis Unterkante Behälter, abhängig von gewählten 
Aufsatzsystemen): 3.000mm
Gesamtvolumen: 1.760 Liter Fettspeichermenge: 550 Liter
Schlammfangvolumen: 780 Liter Leergewicht: ca. 240kg
DoP: BD/G1/1012 Inklusive Bedienschlüssel (Kugelhahngriff) 1735mm.
Die Nachweise der Gleichwertigkeit sind mit dem Angebot einzureichen.
Wird kein Fabrikat des Bieters angegeben, so gilt das Fabrikat der Planung 
als verbindlich angeboten.

Komplett liefern, abladen, in die Baugrube heben, auf Einbauhöhe ausrichten 
und mit den Rohrleitungen verbinden, alle Abscheiderkomponenten einbauen 
(exkl. Komponenten der Pos. Fertigmontage) und betriebsfertig montieren 
einschl. aller benötigten Hilfsmaterialien, Hebezeuge,
Kran, Bagger und Frachtkosten.
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genaustens zu beachten.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
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ACO Lipulift
Modell: PF-B NS7-flex m.
SAT100, o. Aufsatzst
Artikelnr.: 3207.30.01

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

mailto:haustechnik@aco.com
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1.01.4.200 Lastverteilplatte für NS 7

Herstellen und Einbauen einer Lastverteilplatte für Fettabscheider NS 7, 
Belastungsklasse D 400

Liefern und fachgerechtes Versetzen einer Lastverteilplatte aus Stahlbeton 
als Abdeckung und Lastverteilung ueber einem ACO Fettabscheider NS 7, 
gemäß Bewehrungsplan ACO Beton GmbH, Zeichnungs-Nr. B-NS7 P-Nr. 
ZM17205, inklusive aller Nebenleistungen.

Konstruktion / Material

Bauteil
Lastverteilplatte fuer NS 7 ACO Grease Separator, Bauwerk Lipulitt-P / 
Lipulitt-PF.

Abmessungen
ca. 2,00 m x 5,00 m, Plattendicke ca. 0,25 m

Betongüte
C45/55 nach DIN EN 206 / DIN 1045-2

Expositionsklassen gemäß Herstellerangaben und statischer Bemessung, 
geeignet fuer Erdverbau und Beanspruchung durch Abwasser z. B. XC4, 
XA1 / XA2, objektspezifisch festzulegen.
Widerstand gegen sulfathaltiges Wasser bis 1500 mg/l gemäß 
Herstellerangaben.

Bewehrung:
gemäß Bewehrungsplan ACO Beton GmbH, Zeichnungs-Nr. B-NS7, nach 
DIN EN 1992-1-1/NA, Betonüberdeckung entsprechend statischer 
Bemessung und Normvorgaben

Belastungsklasse:
D 400 nach DIN EN 124 Verkehrsflächen / Schwerlastverkehr

Oberfläche:
oberseitig begeh- und befahrbar, unterseitig gemäß Herstellerstandard, 
Kanten mit Fase bzw. geeignetem Kantenschutz zur Minimierung von 
Abplatzungen.



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 55

Einbau / Ausführung:
Herstellung eines ebenen, tragfähigen und frostsicheren Unterbaus gemäß 
ZTV SoB-StB z. B. Trag- und Frostschutzschicht, ggf. Sauberkeitsschicht 
ausmagerem Beton.
Exaktes Ausrichten und hoehengerechtes Versetzen der Lastverteilplatte auf 
dem Fettabscheider NS 7 bzw. zugehörigem Schachtbauwerk gemäß ACO 
Montagevorschrift.
Sicherstellung einer form- und kraftschlüssigen Lastabtragung auf den 
Behälter und den umgebenden Erdverbau.
Ausbildung der Fugen zum angrenzenden Oberflächenbelag Asphalt, 
Pflaster, Beton gemäß Strassenbau- bzw. Freiflächennormen, ggf. 
Fugenverguss mit geeignetem, dauerelastischem Material nach 
Herstellerangaben.
Einhaltung der ACO Verlege- und Montagehinweise für Lipulitt-P / Lipulitt-PF 
sowie der einschlaegigen anerkannten Regeln der Technik.

Normen und Regelwerke mindestens:
DIN EN 124
DIN EN 206
DIN 1045-2
DIN EN 1992-1-1/NA
ZTV SoB-StB
ACO Beton GmbH, Bewehrungsplan B-NS7, P-Nr. ZM17205, Stand 
20.08.2021

Leistungsumfang:
Herstellung der Stahlbeton-Lastverteilplatte inklusive aller Schalungs- und 
Bewehrungsarbeiten gemäß bauseits gestelltem Bewehrungsplan.
Lieferung frei Baustelle inklusive Entladung.
Transport zur Einbaustelle, Bereitstellung von Hebezeug und Montagehilfen.
Einbau, Ausrichten, Hlöheneinstellung und Anpassung an den angrenzenden 
Oberflächenbelag.
Reinigung, ggf. erforderliche Nachbehandlung und Schutzmassnahmen bis 
zur Abnahme.
Alle erforderlichen Nebenleistungen zur vollstaendigen und 
funktionsgerechten Herstellung der Lastverteilung über dem Fettabscheider 
NS 7.

Abrechnung:
Abrechnung je Stück gelieferter und versetzter Lastverteilplatte, 
Abmessungen 2,00 m x 5,00 m x 0,25 m, C45/55, D 400

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Lastverteilplatte für ACO Lipulift

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

mailto:haustechnik@aco.com
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Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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1.01.4.210 Schachtabdeckung D400 Fettabscheider

Aufsatzsystem für Belastungsklasse D 400 gemäß DIN EN 124 bestehend 
aus:
Abdeckung aus Gusseisen, lichte Weite DM 600 mm
Abdeckung geruchsdicht verschlossen
Adapterplatte aus Beton DM 1000 mm x 150 mm
Aufsatzstück aus PE-HD

Zulauftiefe T = 960 - 1640 mm (bei LipuMax P NS 7/700)

Aufsatzstück aus PE-HD
Rahmen und Abdeckung aus BEGU, geruchdicht verschlossen und zweifach 
verschraubt
Adapterplatte aus Beton d1000mmx150mm

Für die werkseitige Auftriebssicherheit darf das Grundwasserniveau ein Maß 
von 300mm unter GOK nicht unterschreiten.
Zulauftiefe: NS7/10: 1145-1900mm

Hinweis bei Grundwasser:
Behälter auftriebssicher bis zu einer Höhe von 1.650mm (gemessen vom 
Boden des Behälters) mit bauseitiger Lastverteilerplatte.
Gesamtgewicht: 322kg, schwerstes Einzelteil: 160kg

Passend zum zuvor angebotenen Fettabscheider NS7.

Komplett liefern, abladen, auf den Abscheider/Auflagering heben, auf dem 
Abscheider/ Auflagering/ Dichtung ausrichten inkl. entsprechender 
Kürzungen und Vermörtelungen, alle übrigen Komponenten einbauen und 
betriebsfertig montieren, einschl. aller benötigten Hilfsmaterialien (Mörtel 
etc.).
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genaustens zu beachten.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Für ACO Lipulift PF-B NS7-flex m.
Modell: Aufsatzsystem für Belastungsklasse D 400
Artikelnr.: 3300.17.00

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

mailto:haustechnik@aco.com
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1.01.4.220 Auflagering Fettabscheider

Auflagering aus Beton 625x100mm o. Dichtung verschiebesicher.

Höhe: 100mm ohne Mörtelfuge mit bauseitiger Mörtelfuge: 110mm

Komplett liefern, abladen, auf den Abscheider/Auflagering heben, auf dem 
Abscheider/ Auflagering/ Dichtung ausrichten inkl. Vermörtelungen und 
eventueller Dichtungen,alle übrigen Komponenten einbauen und 
betriebsfertig montieren, einschl. aller benötigten Hilfsmaterialien (Mörtel 
etc.).
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genaustens zu beachten.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Für ACO Lipulift PF-B NS7-flex m.

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

6 St ...................... ..............................

mailto:haustechnik@aco.com
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1.01.4.230 Staudruckglocke inkl. Lufteinperlung

Staudruckglocke mit Lufteinperlung  für die Niveaumessung in 
Pumpstationen nach Fettabscheidern bestehend aus:

Lufteinperlung für Fertigpumpstationen  mit pneumatischen Niveauschaltung, 
speziell für fetthaltiges Abwässer, bestehend aus:
Kleinstkompressor steckerfertig Anschluss 230V/50Hz
2x Schlauch 6 x 4 x 1 0.5 m lang
1x Rückschlagventil
1x T-Verschraubung 6/4 -> 2 x 8/6

Steuerleitung bitte zwingend ansteigend verlegen!

Komplett liefern und in Pumpstation(-schacht) betriebsfertig montieren inkl. 
Anschluss der Verrohrung, einschl. aller benötigten Hilfsmaterialien sowie 
Übergangsformteile.
Vollumfänglichen Elektroanschluss inkl. Potentialausgleich vornehmen (exkl. 
Bereich Verdrahtung der Pos.Fertigmontage), dazu wird das vorh. Kabel 
(inkl. eventueller Verlängerung) durch das Leerrohr zum Schaltgerät im 
Freiluftschrank eingezogen (max. 10m).
Steuerleitung bitte zwingend ansteigend verlegen!
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genaustens zu beachten.

Produkt / Fabrikat der Planung:
Für ACO Lipulift PF-B NS7-flex m
Staudruckglocke mit Lufteinperlung, Artikelnr.: 0155.41.90

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

mailto:haustechnik@aco.com
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1.01.4.240 Führungsriemen

Führungsriemen für Pumpstation (mit Aufsatzstück 750mm) und 2.000mm 
lang, zum herausziehen u. einbringen der Pumpeneinheit.

Komplett liefern und in Pumpstation(-schacht) betriebsfertig montieren inkl. 
Anschluss der Verrohrung, einschl. aller benötigten Hilfsmaterialien sowie 
Übergangsformteile. Vollumfänglichen Elektroanschluss inkl. 
Potentialausgleich vornehmen (exkl. Bereich Verdrahtung der Pos. 
Fertigmontage), dazu wird das vorh. Kabel (inkl. eventueller Verlängerung) 
durch das Leerrohr zum Schaltgerät im Freiluftschrank eingezogen (max. 
10m).
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genaustens zu beachten.

Produkt / Fabrikat der Planung:
Für ACO Lipulift PF-B NS7-flex m
Artikelnr.: 0178.08.79

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

mailto:haustechnik@aco.com
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1.01.4.250 Freiluftschrank inkl. Leuchte u. Rohrbegleitheizung

Freiluftschrank, mit Sockel und  Dauerleuchte (auch als Blitzleuchte 
einsetzbar) mit Schließzylinder (gleichschließend).
Abmessungen:
806x2000x338mm BxHxT
Eingrabtiefe 640mm
mit horizontaler Trennwand

Bereich oberhalb der Trennwand:
- Platzreserve für ein bauseitiges Schaltgerät
  MultiControl mono oder duo
- mit Steckdose 230V
- mit CEE16- Steckdose 400V
- Verdrahtung teilweise vorbereitet

Bereich unterhalb der Trennwand:
- Platzreserve für eine bauseitige
  Rückstauschleife DN50-150
- mit Heizung 100W mit Thermostat
- Verdrahtung teilweise vorbereitet
- integrierte Vorsicherung:3polig C20A
  integrierter FI 40 40/0,03A 4-polig
- Schutzart: IP44

Komplett liefern und betriebsfertig montieren inkl. Rohrbegleitheizung für die 
Rückstauschleife (el. Anschluss bauseits vorhanden), einschließlich der
erforderlichen Erdarbeiten inkl. Entsorgung sowie Herstellung eines 
Fundamentstreifens aus Beton. Die Kosten zur Erstellung des Fundaments 
inkl. Material sowie Nebenarbeiten sind einzukalkulieren.
Die baulichen Verbindungen sind über die zuvor beschriebenen Schutzrohre 
inkl. Erdarbeiten zu realisieren, die Kosten sind entsprechend zu kalkulieren. 
Vollumfänglichen Elektroanschluss vornehmen (exkl. Bereich Verdrahtung 
der Pos. Fertigmontage).
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genaustens zu beachten.

Produkt / Fabrikat der Planung:
Für ACO Lipulift PF-B NS7-flex m.
Modell: GFK
Artikelnr.: 0178.64.42

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

mailto:haustechnik@aco.com


Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 62

1 St ...................... ..............................

1.01.4.260 Kabeldurchführung Fettabscheider

Kabeldurchführung DN100 für FA und LFA
Komplett liefern und betriebsfertig montieren inkl. Anschluss an die 
Verrohrung, einschl. aller benötigten Hilfsmaterialien sowie 
Übergangsformteile.
Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genaustens zu beachten.

Produkt / Fabrikat der Planung:
Für ACO Lipulift PF-B NS7-flex m
Artikelnr.: 3001006

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

1.01.4.270 Abwasserdruckrohr PVC-U 63mm (2")

Druckrohr PVC-U 63mm, als erdverlegte Pumpendruckleitung 
(Abwasserdruckrohr) für zuvor beschriebeen Hebeanlage.
Die Druckleitung sowie deren Formteile müssen mindestens für den 
1,5-fachen Pumpendruck der zuvor beschriebenen Pumpe ausgelegt sein.
Komplett liefern und betriensfertig sowie fachgerecht im vorhandenen 
Rohrgraben verlegen inkl. Verklebung sowie Zubehör, einschl. Zu-und 
Verschnitt inkl. Vorhalten aller benötigten Werkzeuge.
Die Verlegerichtlinien sind genaustens zu beachten.

30 m ...................... ..............................

mailto:haustechnik@aco.com
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1.01.4.280 Muffe PVC-U Abwasserdruckrohr 63mm (2")

Muffe PVC-U Druckrohr 63mm (2"), als erdverlegte Pumpendruckleitung 
(Abwasserdruckrohr) für zuvor beschriebne Hebeanlage.
Die Druckleitung sowie deren Formteile müssen mindestens für den 
1,5-fachen Pumpendruck der zuvor beschriebenen Pumpe ausgelegt sein.
Komplett liefern und betriensfertig sowie fachgerecht im bauseitigen 
Rohrgraben verlegen inkl. Verklebung sowie Zubehör, einschl. Zu-und 
Verschnitt inkl. Vorhalten aller benötigten Werkzeuge.
Die Verlegerichtlinien sind genaustens zu beachten.

8 St ...................... ..............................

1.01.4.290 Bogen 15-90° PVC-U Abwasserdruckrohr 63mm (2")

Bogen 15-90° PVC-U Druckrohr 63mm (2"), als erdverlegte 
Pumpendruckleitung (Abwasserdruckrohr) für zuvor beschriebne 
Hebeanlage.
Die Druckleitung sowie deren Formteile müssen mindestens für den 
1,5-fachen Pumpendruck der zuvor beschriebenen Pumpe ausgelegt sein.
Komplett liefern und betriensfertig sowie fachgerecht im bauseitigen 
Rohrgraben verlegen inkl. Verklebung sowie Zubehör, einschl. Zu-und 
Verschnitt inkl. Vorhalten aller benötigten Werkzeuge.
Die Verlegerichtlinien sind genaustens zu beachten.

8 St ...................... ..............................

1.01.4.300 Anschluss Abwasserdruckrohr Fettabscheider

Anschluss an vorhandenes 63mm (2") PE-Rohr (Druckrohr Fettabscheider) 
mit Klemmverschraubung betriebsfertig vornehmen inkl. Verklebung sowie 
Zubehör, einschl. Zu-und Verschnitt inkl. Vorhalten aller benötigten 
Werkzeuge, unter Hinzulieferung aller erforderlichen Übergangsformteile.
Die Verlegerichtlinien sind genaustens zu beachten.

1 St ...................... ..............................

1.01.4.310 Anschluss Druckentspannungsschacht

Anschluss an vorhandenen Druckentspannungsschacht (Übergang 
Druckleitung/ Freispiegelentwässerung) vornehmen inkl. Verklebung sowie 
Zubehör, einschl. Zu-und Verschnitt inkl. Vorhalten aller benötigten 
Werkzeuge, unter Hinzulieferung aller erforderlichen Übergangsformteile.
Die Verlegerichtlinien sind genaustens zu beachten.

1 St ...................... ..............................
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1.01.4.320 Fertigmontage/ Inbetriebnahme/ Einweisung

Fertigmontage, Inbetriebnahme und Einweisung Pumpenteil und 
Fettabscheider kombiniert.

Pumpenteil Endmontage:
- Montage von lose beigefügten Druckleitungsteilen innerhalb des 
Pumpenschachtes
- Montage der Zugketten an den Pumpen
- Einsetzen der Pumpen in den Schacht
- Montage und Einstellen der Niveaugeber

Elektroarbeiten:
- Kompletter betriebsfertiger Anschluss der bereits verlegten Kabel am 
Schaltkasten.

Hinweis:
Montage einer Schachtleiter nicht erlaubt, wg.Fettabscheider.

Die Pumpen werden mit einer Kabellänge von 10m geliefert.
Bei der Ermittlung der benötigten Kabellänge ist zu beachten,dass die 
Verlegung vom Schaltkasten bis zum Aufstellort der Pumpe (ggf. 
Schachtboden) erfolgt und jederzeit eine Pumpenentnahme aus dem 
Schacht möglich sein muss (zusätzliche Kabelvorlage im Schacht). Alle
Richtungswechsel und Höhensprünge sind zusätzlich zu beachten.

Endmontage:
- Abdichten der Kabeldurchführung im Abscheider
- Montage der Warnanlage (Montage des
  Überwachungsgerätes im Freiluftschrank)
- Halterung & Sonden montieren und Einstellen auf Funktionsmaß

Elektroarbeiten:
- Verdrahtung und Verlegen der Anschlusskabel im Becken und am 
Überwachungsgerät.
- Montage Typenschild.
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Pumpenteil Inbetriebnahme:
- Überprüfung der Installation soweit ersichtlich
- Einstellung der Niveaugeber überprüfen
- Überprüfung der Armaturen
- Parameter am Schaltkasten einstelle  (nach Tabelle EBI, oder Individuell)
- Probelauf durchführen- Start Pumpe GL,- Start Pumpe SL,- Vertauschung 
Anlaufreihenfolge
- Prüfung Niveau Hochwasser (Alarm)

Hinweise:
Ohne Drehrichtungskontrolle!
Die Anlage muss betriebsbereit installiert sein, die Checkliste der bauseitig 
zu erbringenden Leistungen muss gegengezeichnet beim Hersteller 
vorliegen.

Einweisung:
- Einweisung des Betriebspersonals (im Anschluss der Inbetriebnahme) inkl. 
Terminabstimmung
- Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls
- Übergabe der Dokumentation

Fettabscheider Inbetriebnahme:
- Befüllen des Abscheiders mit Frischwasser bis Rohrsohle Auslauf
- Funktionstest Warneinrichtung
- An- u. Abfahrt inkl. Arbeitszeit und Kostenübernahme

Die Einbauvorschriften des Herstellers sind genaustens zu beachten.
Kosten für An- /Abfahrt sowie Arbeitszeit sind sind einzukalkulieren.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Für ACO Lipulift PF-B NS7-flex m.
Artikelnr.: 6000.53.02

ACO HaustechnikACO Passavant GmbH, Im Gewerbepark 11c, 36466 
Dermbach, 
Telefon: 036965-819-0, Fax: 036965-819-361, 
E-Mail: haustechnik@aco.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

mailto:haustechnik@aco.com
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1.01.4.330 Generalinspektion Fettabscheider nach DIN 4040-100

Generalinspektion Fettabscheider erdverbaute Anlage.

Neuanlage vor Inbetriebnahme:
Nach DIN 4040-100 muss vor Inbetriebnahme und danach in regelmäßigen 
Abständen von höchstens 5 Jahren die Abscheideranlage, nach vorheriger 
Komplettleerung und Reinigung, durch einen Fachkundigen auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand und sachgemäßen Betrieb überprüft werden.

Die Prüfung umfasst:
- baulicher Zustand (auch ggfs. vorhandene elektr. Einrichtungen) inkl. 
Innenbeschichtung und aller Einbauten
- Dichtheitsprüfung Fettabscheider sowie Pumpstatio  inkl. 
Grundleitungsanschlüssen (bauseits ist ausreichend  Wasser zur Verfügung 
zu stellen) 
- einschl. separatem Protokoll
- Überprüfung der Vollständigkeit und Plausibilität der Unterlagen (auch 
Betriebstagebuch)

Die Abscheideranlage muss geleert sein. Ein ausreichend großer 
Wasseranschluss zur Befüllung der Anlage muss vorgehalten werden 
Wasservorhaltung über Saug-/ Tankfahrzeug).
Strom und Wasser, außer Wasservorhaltung über Saug-/Tankfahrzeug, 
werden bauseits bereitgestellt.

1 St ...................... ..............................

1.01.4.340 Betriebstagebuch Fettabscheider

Betriebstagebuch für Fettabscheider
- ausgelegt für 5 Jahre
- enthalten sind Checklisten und Formblätter zur Dokumentation der 
Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN 4040-100
Komplett liefern und betriebsfertig anlegen sowie Übergabe an den 
Bauherrn.

1 St ...................... ..............................

Hinweis: Stundenlohnarbeiten
Nachfolgend aufgeführte Stundenlohnpositionen sind für die Abrechnung 
unvorhergesehener Arbeiten gedacht.
Es können nur Arbeiten abgerechnet werden, die zuvor mit der Bauleitung 
abgestimmt und durch diese explizit beauftragt wurden.
Die angebotenen Stundenlöhne gelten einschl. aller Personalneben- u. 
Gemeinkosten sowie Fahrtkosten und alle weiteren Zuschläge.
Aufwandsnachweise sind innerhalb einer Woche zur Prüfung und Quittierung 
vorzulegen.

1.01.4.350 Monteurstunde, einschl. Schmutzzulage

Monteurstunde, einschl. Schmutzzulage.

10 h ...................... ..............................
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1.01.4.360 wie vor, jedoch Helferstunde

wie vor, jedoch Helferstunde

10 h ...................... ..............................

1.01.4.370 Elektrogerätestunde (Stemmhammer o. Ä.)

Elektrogerätestunde (Stemmhammer o. ä.), einschl. Gestellung des 
Bedienungspersonals und der erforderlichen Betriebs- und Hilfsstoffe, 
einschl. Abtransport und Entsorgung des Abbruchmaterials.

5 h ...................... ..............................

1.01.4.380 Erstellung Revisionsunterlagen

Erstellen von Revisionsunterlagen auf Grundlage der Montagezeichnungen 
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Einbausituation.
Lieferung von farbigen Plots, geschnitten, gefaltet, in beschrifteten 
DIN-A4-Ordnern.

Aufbau und Inhalt der Dokumentationsunterlagen:
3-fache Ausfertigung in Papierform, 1-fach im PDF-Format, 
Revisionszeichnungen zusätzlich im DWG- oder DXF-Format, in Datenform.

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Einweisungsprotokoll
- Grundleitungsprotokoll
- VOB-Abnahmeprotokoll
- Fachunternehmerbescheinigung
- Protokoll Dichtheitsprüfung Grundleitungen
- Revisionszeichnungen

Abrechnung pauschal.

1 psch ...................... ..............................
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1.01.4.390 Dichtheitsprüfung Grundleitungen

Dichtheitsprüfung der Grundleitungen (Schmutzwasser und Lüftungsleitung).
Abwasserleitungen sind entsprechend DIN1986 und DIN EN1610 auf 
Dichtheit zu prüfen.

Prüfverfahren für Kanäle und Leitungen:
Verfahren "LC" nach DIN EN1610. Alternativ kann auch das Verfahren "W" 
genutzt werden.
Die Prüfung kann abschnittsweise erfolgen.

Prüfverfahren für Schächte und Inspektionsöffnungen:
Verfahren "W" nach DIN EN1610.
Die gemeinsame Prüfung von Rohrleitungen und Schacht ist nur im Bereich 
des Prüfdruckes für Rohrleitungen möglich.

Dokumentation:
Ein aussagefähiges Protokoll ist anzufertigen.
Der Termin zur Durchführung der Dichtheitsprüfung ist der Bauleitung 
rechtzeitig mitzuteilen.

Herstellen und Beseitigen der für die Prüfung auf Dichtheit erforderlichen 
Verankerungen, Rohrverschlüsse und Materialien.
Liefern und Ableiten der für die Prüfung auf Dichtheit notwendigen 
Füllstoffes.
Hierfür, bei einer eventuell veranlassten erneuten Prüfung gilt der gleiche 
Pauschalpreis, dies gilt es zu berücksichtigen.
Abrechnung pauschal.

1 psch ...................... ..............................

Summe 1.01.4 Fettabscheider u. Probenahmeschacht inkl. Grundleitungen ..............................
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1.01.5 Entwässerungsanlagen

1.01.5.010 Geböschter Bodenaushub Füllkörperrigolen

Geböschter Bodenaushub  im Bereich der geplanten Füllkörperrigolen. 
Aushub in geböschter Baugrube ab OK Gelände.
Bodenaushub abtragen, laden und soweit zum Verfüllen geeignet, zur 
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Fertigstellung der 
Füllkörperigolen als Baugrubenverfüllung wieder einbauen und verdichten.
Zum Verfüllen nicht verwendbarer Aushub geht in das Eigentum des AN über 
und ist einer geeigneten Entsorgung zuzuführen.
Aushubmaterial: Nichtbindige sowie bindige bis gemischtkörnige 
Auffüllungen, Sandlöss sowie natürlich gewachsene Böden der Talterrasse 
(sandig-kiesig und bindig ausgeprägt) gemäß Baugrundgutachten.

Vor Einbau der Rigolenkörper ist die Baugrubensohle ebenflächig 
herzustellen und plan abzuziehen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Die Grabentiefe wird gerechnet ab 
OK Gelände.
Sonst wie in Hinweis beschrieben.

410 m3 ...................... ..............................

1.01.5.020 Bodenaustausch, Füllkörper Rigole

Bodenaushub beim Antreffen von nicht tragfähigem Boden im Bereich 
Füllkörperrigolen herstellen, einschl. aller damit verbundenen 
Mehraufwendungen. Der Bodenaushub ist einer geeigneten 
Wiederverwertung zu zuführen.
Mehraushubtiefe: nach Erfordernis entsprechend den örtlichen 
Baugrundverhältnissen. 

Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der örtlichen 
Bauüberwachung zur Ausführung.
Das Aushubmaterial ist gemäß KrWG einer geeigneten Verwertung bzw. 
Entsorgung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und 
Kosten.

90 m3 ...................... ..............................

1.01.5.030 Nachweis KF-Wert erbringen

Vor Einbau des Bodenaustauschmaterials hat der AN den Nachweis des 
geforderten Kf-Werts durch eine Siebline und Angabe des 
Mischungsverhältnisses sowie Zusammensetzung des 
Bodenaustauschmaterials nachzuweisen. Fehlgeschlagene 
Versuche/Nachweise gehen zu Lasten des AN.

1 St ...................... ..............................
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1.01.5.040 Bodenaustauschmaterial liefern, einbauen, Füllkörper Rigole

Kiessandmaterial mit Kf-Wert größergleich 2,0 x10-4 als 
Bodenaustauschmaterial liefern und in Stärken von bis zu 160 cm höhen- 
und profilgerecht und lagenweise so im Bereich der Füllkörperrigole 
einbauen und verdichten, dass an der Oberfläche eine Tragfähigkeit von Ev2 
>45 MPa  erreicht wird.
Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der örtlichen 
Bauüberwachung zur Ausführung.
Vor Einbau hat der AN einen Nachweis über den zu erreichenden Kf-Wert zu 
erbringen. 
Alle Aufwendungen und Kosten diesbezüglich sind einzukalkulieren.

90 m3 ...................... ..............................

1.01.5.050 Sauberkeitsschicht aus Sand (Korngrösse 0-2 mm) herstellen

Sauberkeitsschicht aus Sand (Korngröße 0–2 mm) als Auflager für die 
Rigolenkörper liefern und auf der Baugrubensohle einbauen und verdichten.
Einbaudicke: 10 cm
Die Sauberkeitsschicht ist ebenflächig herzustellen, plan abzuziehen und 
vorsichtig zu verdichten.
Es ist ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MPa nachzuweisen.

10 m3 ...................... ..............................

1.01.5.060 Nichtbindigen Füllboden liefern, einbauen, Rigole

Nichtbindiger Füllboden 0/32 mm liefern und als Ersatzboden fachgerecht 
lagenweise im Bereich der Rigolenkörper seitlich und oberhalb einbauen und 
verdichten, sonst wie vor. 
Es ist ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MPa nachzuweisen.
Das Verfüllmaterial ist allseitig gleichmäßig einzubringen und in Lagen von 
max. 30 cm mittels leichtem oder mittlerem Verdichtungsgerät zu verdichten.

270 m3 ...................... ..............................

Hinweis: Rigolenkörper
Füllkörperrigolensystem zur Regenwasserversickerung und/oder 
-speicherung mit Schacht- und Zubehörprogramm

Berechnung und Auslegung z.B. nach DWA Arbeitsblatt 138 bzw. nach DWA 
Arbeitsblatt 117.

Geplante Anlagengröße:
Rigole
B: 4,0 m, H: 2,64 m, L: 12,80 m

Anzahl der Lagen: jeweils 4 Stck,

Sohltiefe Rigolenkörper unter Geländeoberkante: ca. 4,07 m
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1.01.5.070 Rigolenfüllkörper liefern und einbauen

Rigolenfüllkörper mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und 
Allgemeiner Bauartzulassung des DIBt für den Anwendungsbereich der 
DWA-A 138 (Versickerungsanlage), DWA-A 117 (Rückhalteanlage), DIN 
1989-100 (Zisterne) und DIN 14230 (Löschwasserrückhalteanlage); LxBxH = 
80x80x66cm

Technischen Daten:
   - Abmessungen: LxBxH = 80x80x66cm
   - Material: Polypropylen PP (zu 100% recycelbar), Farbe: grün

Speicherkoeffizient: 95% (400 Liter netto), Gewicht: 20 kg

Technische Merkmale:
Mit seitlichen Rohranschlüssen für DN/OD 315 gemäß Ausführungsplanung 
Zulauf auf Sohlhöhe der untersten Blocklage
Mit durchgehendem Inspektionskanal, ausgelegt für den Einsatz von 
selbstfahrenden Kamerawagen für Rohre ab DN 200
Glatte Tunnelsohle mit Anfahrschrägen zur ruckelfreien Führung des 
Kamerawagens
Inspektionskanal mit weitmaschigen Seitengittern, sowie ein offenes 
Blockdesign ermöglichen die Kontrolle der versickerungswirksamen 
Außenflächen sowie allen statisch relevanten Tragelementen im Inneren der 
Blockstruktur.
Vom DIBt zugelassener Anwendungsbereich nach RStO 12 bis 
einschließlich Bk3,2. Mit Schwerlastverkehr (SLW 60) bei fachgerechtem 
Straßenaufbau befahrbar

Einsetzbar für die Versickerung (DWA-A 138), Rückhaltung (DWA-A 117), 
Zisterne (DIN 1989-100) und Löschwasserbevorratung (RigoCollect) nach 
DIN 14230.
Von der Lagenanzahl unabhängige Kurz- und Langzeitdruckfestigkeit. Mit 
nachgewiesener Langzeitbelastbarkeit für min. 50 Jahre Lebensdauer.
Baustatische Typenprüfung vorhanden. Anwenderfreigabe bei der DB Netz 
AG. Gütegesichert nach RAL - RAL Gütezeichen.

Anwendung:
Zum Bau kiesfreier Rigolen zur Versickerung, Rückhaltung und Speicherung 
von Regenwasser in Verbindung mit Spezialvlies RigoFlor, Kontrollschächten 
QuadroControl und weiterem Zubehör.

Liefern und fachgerecht nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Rigofill inspect

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str.1, 97486 Königsberg/ Bayern

oder gleichwertig.
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Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

300 St ...................... ..............................
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1.01.5.080 Systemschacht für Füllkörper-Rigolen, Objektschacht

Systemschacht mit abZ/ABg (Z-42.1-473) des DIBt für Füllkörper-Rigolen, H 
= 0,66 m
Systemschacht für Füllkörper-Rigolen mit Allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung/Allgemeiner Bauartgenehmigung (Z -42.1-473) des DIBt, H = 0,66 
m
Kunststoffschacht mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und 
Allgemeiner Bauartzulassung des DIBt für den Anwendungsbereich der 
DWA-A 138 (Versickerungsanlage), DWA-A 117 (Rückhalteanlage), DIN 
1989-100 (Zisterne) und DIN 14230 (Löschwasserrückhalteanlage).
 
Der Schacht findet integriert in das Rigofill inspect-System Verwendung, ist 
quaderförmig, bestehend aus:
mehreren Schachtgrundkörpern inkl. Konus, Material Polyethylen (PE), 
Farbe schwarz,
Grundfläche 80 x 80 cm, Höhe 0,66 cm (nach Lagenzahl der 
angeschlossenen Rigole), maßkompatibel zu Rigolenfüllkörpern, mit einer 
Zulaufseite für Rohranschluss DN 200 KG, mit maximal drei Tunnelseiten 
zum Anschluss an Rigolenfüllkörper (Verbindungsöffnung 220 x 220 mm) 
und mit ebener Bodenfläche, ausgelegt für den Einsatz selbstfahrender 
Kamerawagen mit Kameragröße für Rohre ab DN 200 und Schachtrohr DA 
600, freier Zugangsdurchmesser 500 mm.

Systemschacht liefern und fachgerecht einbauen. Einbau und Verlegung sind 
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers auszuführen.

Anwendung: 
Multifunktionaler Systemschacht für den Einbau  innerhalb von 
Füllkörper-Rigolen, an beliebiger Position im Raster der Füllkörper 
integrierbar, für  Zulaufanschluss und Entlüftung sowie zur Kontrolle und 
Wartung der Rigole.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Hersteller: FRÄNKISCHE
Produkt: QuadroControl 1 

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str.1, 97486 Königsberg/ Bayern

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

20 St ...................... ..............................
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1.01.5.090 Schachtaufsetzrohr DA 600, Verbundrohrbauweise liefern und 
einbauen

Schachtaufsetzrohr DA 600, Verbundrohrbauweise, ohne Zulauf, Baulänge 
bis maximal 2,0m

Technische Daten und Merkmale:
Schachtaufsetzrohr als Verbundrohr nach DIN EN 13476-3 DN/ID 600 aus 
PP, Ringsteifigkeit SN 8 gem. DIN EN ISO 9969, tatsächlicher zugesicherter 
Mindestwert 10 kN/m², Nachweis der Hochdruckspülbarkeit nach DIN 19523 
(Spülstrahlleistungsdichte 1.110 W/mm²)
Schachtaufsetzrohr außen schwarz, innen gelb für optimierte 
Inspizierbarkeit.
Leichtes Schachtaufsetzrohr zum optimalen Handling auf der Baustelle. 
Durch Ablängen individuelle Höhenanpassung auf der Baustelle.
Optimale Verbindungstechnik und Montage mittels Doppelsteckmuffe DN 
600, aus PP und Dichtringen DN 600 aus EPDM gemäß DIN EN 681 (DIN 
4060). Die Lieferung und der Einbau der vorgenannten Muffen und 
Dichtungen sind in den EP einzukalkulieren.

liefern, auf planmäßige Höhe kürzen und einbauen.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Hersteller: FRÄNKISCHE
Produkt: Schachtaufsetzrohr ohne Zulauf

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str.1, 97486 Königsberg/ Bayern

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

5 St ...................... ..............................
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1.01.5.100 Abdichtungsprofil für oberes Schachtaufsatzrohrende DA 600

Abdichtungsprofil für oberes Schachtaufsetzrohrende DA 600

Abdichtungsprofil als oberer Abschluss des Schachtaufsetzrohrs zur 
Abdichtung des Ringraums zwischen Schachtaufsetzrohr und 
Betonauflagerring, liefern und einbauen.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Hersteller: FRÄNKISCHE
Produkt: DOM-Dichtring

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str.1, 97486 Königsberg/ Bayern

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

5 St ...................... ..............................

1.01.5.110 Fesstoffsammler DA 600 liefern und einbauen

Feststoffsammler DA 600

Feststoffsammler, zur Verhinderung von Schmutzeintrag bei Ausführung der 
Schachtabdeckung mit Ventilationsöffnungen bzw. Einlaufrost LW 610
liefern und einbauen.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Hersteller: FRÄNKISCHE
Produkt: Feststoffsammler DA 600

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str.1, 97486 Königsberg/ Bayern

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

5 St ...................... ..............................
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1.01.5.120 Rigolenflies liefern und einbauen

Spezifiziertes Rigolenvlies, mechanisch verfestigt und thermisch behandelt, 
CE-zertifiziert nach DIN EN 13252 (CE-Nr. 0799-CPR-55), mit hoher 
Sicherheit gegen innere und äußere Kolmation und zur langfristigen 
Aufrechterhaltung der Filterfunktion, Material PP, Flächengewicht 200 g/m², 
Dicke >= 2 mm, Geotextilrobustheitsklasse 3, Stempeldurchdrückkraft 2,0 
KN, Charakteristische Öffnungsweite 0,08 mm, Wasserdurchlässigkeit 90 
l/sm²,

liefern und fachgerecht nach Planung einbauen.

Anwendung:
Spezialvlies für Versickerungsanlagen, als Filter-
stabile Trennschicht zwischen Kiespackung oder Füllkörper und dem 
anstehendem Boden bzw. Verfüllmaterial; an Stoßstellen ausreichende 
Überlappung herstellen (mind. 30 cm).

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Rigofill inspect
Produkt: RigoFlor

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str.1, 97486 Königsberg/ Bayern

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

200 m2 ...................... ..............................
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1.01.5.130 Stufenadapter liefern und einbauen

Stufenadapter aus PP mit Abmessungen L/B = 80/66 cm für DN/OD 315
 
Stirnwandgitter mit Anschlussöffnung für DN/OD 315 zum Verschließen des 
Inspektionstunnels am Rigolenende

liefern und einbauen.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Rigofill ST-A
Produkt: Stufenadapter

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str.1, 97486 Königsberg/ Bayern

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

1.01.5.140 Stirnwandgitter liefern und einbauen

Stirnwandgitter aus PP mit Abmessungen L/B/T = 80/66/3 cm

Stirnwandgitter mit Anschlussmöglichkeit von DN/OD 315, bauseits zum 
öffnen, zum Verschließen des Inspektionstunnels am Rigolenende
In Bereichen ohne Schacht

liefern und einbauen.

Für die Rigole der Kindertagesstätte mit der Abmessung:
Länge: 12,80 m
Breite: 4,0 m
Höhe: 2,64 m

1 St ...................... ..............................
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1.01.5.150 Blockverbinder liefern und einbauen

Blockverbinder für mehrlagigen Einbau
Blockverbinder zur Ausrichtung und Lagesicherung liefern und einbauen.
Bedarfsermittlung der Blockverbinder gemäß Herstellerangaben.

Produkt / Fabrikat der Planung: 
Hersteller: FRÄNKISCHE
System: Rigofill inspect
Produkt: Blockverbinder mehrlagig

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str.1, 97486 Königsberg/ Bayern

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 psch ...................... ..............................

1.01.5.160 Schachtabdeckung D400, mit Lüftungsöffnungen liefern und einbauen

Schachtabdeckung Klasse D 400, mit Lüftungsöffnungen, lichte Weite 610 
mm

Gussabdeckung Klasse D 400 (Prüfkraft 400 KN), einschließlich Rahmen 
liefern und einbauen.

Einschließlich erforderlicher Beton-Ausgleichsringe AR-V 625 x 60 mm sowie 
Herstellung einer Sauberkeitsschicht / Mörtelbettung aus Beton bzw. Mörtel 
zur höhen- und lagegerechten Anpassung der Schachtabdeckung an die 
Geländeoberkante.
Alle erforderlichen Nebenleistungen, Materialien und Anpassungsarbeiten 
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

5 St ...................... ..............................
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1.01.5.170 Optische Inspektion der Rigole
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Optische Inspektion der Rigole aus Rigofill inspect Rigolenfüllkörpern

Optische Inspektion der Rigofill-Anlage mittels Farbkamera auf 
selbstfahrendem Wagen ausführen.
Es handelt sich um eine TV-Inspektion im Rahmen der Bauabnahme oder 
um eine Wiederholungsprüfung gemäß Eigenüberwachungsverordnung. Die 
Anlage wird im betriebsüblichen Zustand inspiziert und muss vor der 
Untersuchung nicht gereinigt werden.
Ein Lageplan der Gesamtanlage mit allen kalkulationsrelevanten 
Maßangaben liegt der Ausschreibung bei.
Die Untersuchung erfolgt über den Inspektionstunnel der Anlage. Die zu 
inspizierenden Tunnel mit Inspektionsschächten sind im Lageplan eindeutig 
bezeichnet.
Die Bezeichnungen sind für die Untersuchungen/Dokumentation verbindlich 
zu übernehmen.
Bei mehrlagigen Anlagen ist die unterste Blocklage zu untersuchen.

Zielsetzung der Inspektion ist die Überprüfung der bautechnischen 
Schadfreiheit aller Anlagenkomponenten und deren Tragstrukturen 
(Geotextilien, Blöcke usw.), des korrekten und lagetreuen Anlageaufbaus 
sowie des Verschmutzungszustandes, insbesondere im Bereich aller 
versickerungsrelevanten Außenflächen.
Alle Schäden bzw. Zustände sind exakt einzumessen (Stationierung) und zu 
beschreiben. Sämtliche Untersuchungsergebnisse (Filme, 
Untersuchungsberichte digitale Daten) sind in einer Dokumentation 
zusammenzufassen und 2-fach zu übergeben. Hierbei sind die 
Schadens-Zustandsfotos in die Protokolle zu integrieren.
Die Dokumentation besteht aus folgenden Teilen:

Filme: 
Aufzeichnung der gesamten TV-Untersuchung digital. Der Film der 
Befahrung muss in der Auflösung und Qualität mindestens dem S-VHS 
Standard entsprechen und den jeweiligen Schaden bzw. Zustand umfassend 
erkennen lassen. Datenformat und Datenträger sind mit dem AG 
abzustimmen.

Austauschdatensätze:
Die Inspektionsergebnisse sind digital zu erfassen und zum Übertrag in 
Datenverarbeitungssysteme mittels Austauschformaten zur Verfügung zu 
stellen. Datenformat und Datenträger sind mit dem AG abzustimmen.

Untersuchungsberichte:
Erstellung von Haltungsberichten und maßstabsgerechten 
Haltungsgraphiken für jedes untersuchte Element (Tun-nel). Die Berichte 
sind sowohl in Papierform als auch digital zu dokumentieren. Datenformat 
und Datenträger sind mit dem AG abzustimmen.

Die Dokumentation ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Inspektion des Tunnels mittels lenkbarem, selbstfahrenden Kamerawagen 
mit ferngesteuert verstellbarer Objektivhöhe, Kamera dreh- und schwenkbar 
mit optischem Zoom und integrierter Beleuchtung muss mindestens den 
äquivalenten Anforderungen für Kanal-rohre DN 200 entsprechen.

Das Kamerasystem muss für die nachfolgenden geometrischen 
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Gegebenheiten in der Anlage ausgelegt sein:
- Durchmesser Schachtaufsetzrohr: 500 mm
- Abmessungen Schachtunterteil: B/L/H= 80/80/66 cm
- maximale Schachttiefe: siehe Ausführungsplanung
- Querschnitt Inspektionstunnel: B/H= 22/27 cm
- Querschnitt Übergang Schacht auf Tunnel B/H= 21/21 cm
- Abstand Blockaußenwand Tunnel 28 cm

Der Auftragnehmer hat sich vor und während der Inspektionsarbeiten davon 
zu überzeugen, dass ein Festsetzen bzw. eine Beschädigung seiner Geräte 
durch eventuelle Hindernisse, Lageversätze usw. ausgeschlossen werden 
kann. Die Digitalkonfiguration des Inspektionssystems ist entsprechend 
vorzusehen.

Mindestens die nachfolgend aufgeführten Bestandteile der Anlage sind zu 
inspizieren:

Inspektionstunnel:
Die Objektivhöhe ist je nach Bauart der Kamera möglichst hoch im oberen 
Drittel des Tunnelquerschnitts einzustellen. Die Kamera muss während der 
Befahrung in Tunnelachse mittig geführt werden.

Blockseitenflächen und Sohlflächen:
Aufzunehmen sind seitlich die kompletten Außenflächen der Blöcke mit der 
Abdichtung bzw. den versickerungswirksamen Teilen des Geotextils,
alle Tragstrukturen (Tragsäulen, Aussteifungen usw.), die Aufstandsfläche 
der Anlage mit der Abdichtung bzw. den versickerungswirksamen Teilen des 
Geotextils, insbesondere im Hinblick auf Ablagerungen sowie die Lage der 
Blöcke zueinander.

Die An- und Abfahrten sind einzurechnen und werden nicht gesondert 
vergütet.
Abrechnung pauschal.

1 psch ...................... ..............................

Summe 1.01.5 Entwässerungsanlagen ..............................
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1.01.6 Kontrollprüfungen und Bestandspläne

1.01.6.010 Rammsondierungen durchführen

Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde zum Nachweis der 
Tragfähigkeit und Verformbarkeit der Kanalgrabenverfüllung durchführen. 
Sondiertiefe bis ca. 3,00 m.
Die Schlagzahl der Rammsonde muss ab einer Tiefe von 80 cm unterhalb 
der fertigen Prüffläche, deren Qualität in erster Linie durch 
Plattendruckversuche geprüft wird, mindestens den Werten im 
oberflächennahen Bereich entsprechen, dann gleichbleiben oder mit der 
Tiefe zunehmen.
Darüber hinaus sind folgende Ergebnisse zu erreichen:

n10 > 20 bei Einsatz einer Sonde DPL (leichte Rammsonde nach DIN 4094).

Hierin bedeutet:
n10: Schlagzahl je 10 cm Eindringtiefe der Rammsonde    
DPL, Leichte Rammsonde mit Spitze 10 cm² (10 kg Fallgewicht, 50 cm 
Fallhöhe)

An verschiedenen Ansatzstellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

20 St ...................... ..............................
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1.01.6.020 Kanalbestandsplan erstellen

Aufstellung und Lieferung der Bestandspläne der ausgeschriebenen 
Anlagen. Die Pläne sind nach den Aufmaßwerten aufzustellen und mit dem 
Auftraggeber abzustimmen. Nach Ausführung der Arbeiten sind im Bereich 
der Erd-, Rohrleitungs und Straßen-/Wegebauarbeiten elektronische 
Aufnahmen mit Angaben von Urgeländehöhe, Höhe Gelände, Höhe 
Rohrsohlen, Höhe Fließgerinne, Höhen der Bauwerksteile etc. bezogen auf 
NN zu erstellen und weiterzuverarbeiten. Die Lage der Rohrleitungen sowie 
aller neu erstellten Bauwerke ist, bezogen auf Gauß-Krüger-Koordinaten, 
ebenfalls elektronisch einzumessen.
Die Bestandsvermessung muss komplett von einem namentlich 
angegebenen öffentlich bestellten Vermessungs-lngenieur ausgeführt 
werden. Die Aufmaße die im Rahmen der Bautätigkeit erstellt werden, 
brauchen nicht von einem öffentlich bestellten Vermessungs-lngenieur 
aufgenommen werden.
Kabelleerrohre und Kabelschächte, die im Zuge der Baumaßnahme 
eventuell mit verlegt werden, sind ebenfalls höhen- und lagemäßig 
aufzunehmen. Hierbei sind jedoch nur Anfangs-, Endpunkt, 
Richtungsveränderungen der Leitungen sowie die Schachtmittelpunkte der 
Kabelzugschächte höhen- und lagemäßig einzumessen.
Vor Beginn der Arbeiten sind Details wie z.B. die zu verwendende Symbolik 
usw. mit dem Auftraggeber abzusprechen.
Die Bestandspläne sind nach Abschluss der Arbeiten auf Datenträger als 
DXF-File (ASCll Datei) oder wahlweise DWG-File einzureichen.
Die Bestandsvermessung ist auf das vorhandene Kanalkataster der Stadt 
Jülich abzustimmen.
Mit in den Einheitspreis einzukalkulieren ist die Datenaufbereitung und 
Übergabe aller zu vermessenden Punkte unter Berücksichtigung der vom 
"AG" festgelegten endgültigen Schachtnummerierung im Format Open 
Strakat.

1 psch ...................... ..............................

1.01.6.030 Dichtigkeitsprüfung der Kanalrohre

Muffen in den Kanalhaltungen der Kanalrohre aus PVC-U auf Dichtigkeit 
nach DIN EN 1610 durch Luft prüfen, einschl. aller Abdichtungen, 
Sicherungen, Lieferungen sowie Stellen und Vorhalten der erforderlichen 
Geräte.
Vor der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung der Muffen den Auftraggeber 
verständigen und vom Ergebnis der Prüfung eine Niederschrift fertigen.
Die Anzahl der Muffen richtet sich nach der Baulänge der vom AN 
eingebauten Rohre; aus diesem Grund wird als Abrechnungsgröße für die 
Muffenprüfungen die eingebaute Haltungslänge des jeweiligen 
Rohrquerschnitts vereinbart.

590 m ...................... ..............................
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1.01.6.040 Dichtigkeitsprüfung für Schacht

wie vor, jedoch:
Dichtigkeitsprüfung für alle Schächte nach DIN EN 1610 durchführen.
Alle Schacht-Anschlussleitungen werden mitgeprüft.

sonst wie vor.

25 St ...................... ..............................
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Vorbemerkung TV-Untersuchung

Das bei der Kanaluntersuchung verantwortlich eingesetzte Personal muss 
bau- und materialtechnisches Fachwissen aus dem Kanalbau und eine 
mindestens einjährige Inspektionspraxis besitzen. Nachweise sind auf 
Verlangen des AG vorzulegen. Das einzusetzende Personal muss vorher 
benannt werden und darf nur in Abstimmung mit dem AG wechseln.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
Für die technischen Anforderungen an die Inspektion des Kanals gilt das 
Merkblatt ATV M 143 (1999). Die komplette optische Inspektion hat nach 
dem ISYBAU -Konzept zu erfolgen.
Alle Inspektionsdaten sind vom AN auf CD-Rom im jeweiligen 
ISYBAU-Austauschformat abzuspeichern. 
Die zu verwendeten Steuer- und Zustandskürzel sind im ISYBAU-orientierten 
Handlungskonzept festgelegt und bindend.

Die nummerischen Zusätze für die Zustandskürzel sind gem. ATV-M 143, T2 
und Gelbdruck A 149 von 11/94 zu erfassen.

Es sind zu erstellen:
a)     Videoaufzeichnungen MPEG2-DVD-Format
b)     Fotodokumentationen mit Videoprinter oder Kamera
c)     DVDs mit o.g. ISYBAU-Austausch-Format-Typen

Technische Anforderungen an TV-Kamera und Zubehör:

-       Farbkamera, entsprechend der PAL-Norm, Bildauflösung mind. 350 
Zeilen horizontal, eine höhere Bildauflösung ist empfehlenswert
-       mind. 150 m Kamerakabel
-       Einsatzbereich ab DN 200-1500
-       Videoaufzeichnungsanlage mit Timecode nach dem LTC-Verfahren 
(EBU-Richtlinie)
-       Miniatur-Farbkamera für DN 100 kleiner DN 200
-       Das Objektiv muss frei schwenkbar sein, um vom Hauptkanal aus in die 
Anschlüsse zu sehen.
-       Bei Kanälen >DN 600 sind entsprechend größere Beleuchtungsgeräte 
einzusetzen.
-       Elektronische Dateneinblendegeräte

Sie müssen die wichtigsten Kenndaten, wie Untersuchungs-datum, -zeit und 
-ort, Objektbezeichnung, Schadenskürzel, Stationierung, Fotonummer und 
Timecode des Videorekorders einblenden. Verwendung von DVD-Medien.

Sonstige Anforderungen an die Untersuchung:

Die Abrechnungslängen bei der optischen Inspektion sind die in den 
Stammdaten aufgeführten Rohrlängen. Lediglich beim Inspektionsabbruch 
aus triftigem Grund wird die tatsächlich untersuchte Rohrlänge abgerechnet. 
Das Öffnen/ Schließen von Schachtabdeckungen, vorhandenen 
Reinigungsstücken, Rostverschraubungen etc. wird nicht gesondert vergütet 
und ist in den EP einzurechnen.

Untersuchung aller vorhandenen Schächte, Anfertigen der Protokolle, 
Aufbereiten der Daten gemäß Typ S, sowie Herstellung von digitalen 
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Farbfotos der gravierenden Schäden mit Angabe der Schachtnummer und 
Datum. 

Die Fahrgeschwindigkeit der Kamera darf 10 cm/s nicht überschreiten. 
Folgende Daten sind bereitzustellen:

-       Untersuchungsfirma
-       Untersuchungstag
-       Untersuchungsort (Straße, Bereich)
-       Schacht- sowie Leitungsbezeichnungen (nach Vorgabe des AG)
-       Kanalart
-       Materialart (gem. ISYBAU)
-       Profilhöhe- / breite
-       Profilart
-       Haltungs- und Rohrlänge
-       Stationierung von Haltungsanfang und -ende, sowie Rohranfang und 
-ende
-       Schäden und deren Positionierung, sowie Anfangs- und Endstation 
eines Bereichsschadens (bei Rissen, Verkrustungen, usw.) spezifiziert gem. 
ISYBAU mit Stationierung
-       Abzweig- und Stutzeneinmessung
-       Inspektionsrichtung

Sämtliche Schadensdaten sind unter Bezug auf das durch im Bestandsplan 
und ISYBAU-Diskette dokumentierte Ordnungs-system zu erfassen. Die 
Vergabe neuer Schacht- oder Haltungsnummern darf nur nach Absprache 
mit dem AG erfolgen.
Das Vorhandensein zusätzlicher Haltungen ist in die Lagepläne einzutragen 
und dem AG unverzüglich anzuzeigen.

Schachtinspektion
Der Schacht ist mit der Inspektionskamera auf Bestand und Zustand (Typ S) 
zu untersuchen.

Es sind folgende Schachtstammdaten (Typ K) aufzunehmen:
-       Deckelform
-       Abdeckungsklasse- Schachtform
-       Schachtbreite
-       Schachthals (Konus)
-       Schachtunterteilform
-       Anzahl der Anschlüsse-  Baustoff Schachthals (Konus)
-       Baustoff Schachtoberteil
-       Baustoff Schachtunterteil
-       Anzahl der Steigeisen (als Bemerkung)

Lieferung DVD
Lieferung von nummerierten DVD mit der Speicherung der 
Untersuchungsergebnisse mit Timecode.  Für jede DVD ist ein 
Steuerdatensatz ISYBAU Typ ZF mit anzufertigen und abzuliefern.

Zusätzlich sind folgende Daten virenfrei aufzuzeichnen:

-  Kanalstammdaten gem. Format-Typ K
-  Haltungsdaten gem. Anlage Format-Typ H
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-  Anschlussleitungsdaten gem. Anlage Format-Typ LH
-  Schachtzustandsdaten Typ S
-  Steuerdateien ISYBAU ZF

Die Übergabe erfolgt in dreifacher Ausfertigung. Die Datensätze sind 
eindeutig zu kennzeichnen und dürfen keine Überlappungen aufweisen. Die 
Kosten dafür sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Der Auftraggeber stellt die Kanalstammdaten gemäß dem ISYBAU-Format 
(Typ K) zur Verfügung. Diese sind Grundlage für die Befahrung. Diese Daten 
sind in das EDV-System des Auftragnehmers zu überführen.
Alle damit verbundenen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Vorbemerkung Reinigung 
Vor den optischen Inspektionen der Schächte und Kanäle sind diese  mittels 
HD-Verfahren zu reinigen. Das Räumgut ist dabei gemäß KrW/AbfG einer 
geeigneten Wiederverwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.
Die Kanalreinigung darf der optischen Inspektion nicht mehr als einen Tag 
vorausgehen.
Dabei gelten nachfolgende Anforderungen an das Kanalreinigungsfahrzeug:

-   2-Mann Besatzung (geschulter Kanalreiniger)
-   min. 13 cbm Behälter
-   150 bar / 320 l/min
-   1.500 cbm/h Vakuumpumpe
-   Saugschlauchanlage 19 m
-   Saugschlauch 100/125 mm
-   250 m Spülschlauch
-   Saugtiefen bis zu 5 m
-   Spezialdüsen für die Beseitigung von Verwurzelungen und starker und 
schwerer Ablagerungen sowie verkrustetem Material, Steinen usw.

Alle damit verbundenen Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

1.01.6.050 Optische Inspektion der Haltungen

Optische Inspektion der Kanalisation gemäß Vorbemerkungen durchführen.

590 m ...................... ..............................

Summe 1.01.6 Kontrollprüfungen und Bestandspläne ..............................
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1.01.7 Stundenlohnarbeiten/Kontrollprüfungen

Hinweis: Stundenlohnarbeiten 
Tagelohnarbeiten werden nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch den 
"AG" anerkannt. Hierüber sind täglich Stundenzettel auszustellen und 
anerkennen zulassen. Die Abrechnung erfolgt nach Stunden.
Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten bzw. Kontrollprü- fungen sind 
grundsätzlich für alle Titel dieser Leistungsbeschreibung übertragbar.

1.01.7.010 Stunde eines Poliers, Schachtmeister

Stunde eines Poliers, Schachtmeisters

10 h ...................... ..............................

1.01.7.020 Stunde eines Bauvorarbeiters

Stunde eines Bauvorarbeiters

10 h ...................... ..............................

1.01.7.030 Stunde eines Baufachwerkers

Stunde eines Baufachwerkers

10 h ...................... ..............................

Hinweis: Gerätestunden
In den Einheitspreis einzurechnen
LKW: für die Abfuhr von Bodenmassen oder sonstiger Transporte, ein Kipper 
mit Allradantrieb einschl. der Gestellung des Fahrers.
Gerät: einschl. Gestellung des Maschinisten.
Diese Positionen kommen nur auf besondere Anweisung des "AG" zur 
Anwendung.
Die Abrechnung erfolgt nach Stunden.

1.01.7.040 Bagger 0,4 - 2,0 m³

Stunden Bagger mit Tieflöffel,
Löffelinhalt 0,4 bis 2,0 m³.

Einschl. Bedienungspersonal.

10 h ...................... ..............................

1.01.7.050 Lufthammer

Lufthammer mit Meißel oder Stahlbohrer, einschl.
Kompressor bis 5 m³/min.

Sonst wie Hinweis.

10 h ...................... ..............................
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Summe 1.01.7 Stundenlohnarbeiten/Kontrollprüfungen ..............................

Summe 1.01 Kanalbauarbeiten ..............................
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1.02 Pflaster- und Erdarbeiten (Zufahrt, Parkplätze, Atrium etc.)

1.02.1 Vorbereitende Arbeiten / Abbrucharbeiten

1.02.1.010 Pflanzl. Bodendecke abräumen D 3-5cm Rasen/Wiese H bis 30cm 
laden und entsorgen

Pflanzliche Bodendecke abräumen, Schichtdicke über 3 cm bis 5 cm, 
regelmäßig gemähte Rasen- bzw. Wiesenflächen, Wuchshöhe bis ca. 30 cm. 
Aufgenommenes Material sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen. Material ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet. Vergütung 
der Entsorgung übernimmt AN.

800 m2 ...................... ..............................

Summe 1.02.1 Vorbereitende Arbeiten / Abbrucharbeiten ..............................
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1.02.2 Erdbewegungsarbeiten

1.02.2.010 Boden lösen laden, Einbauklasse Z0, BM-0, Abtrag bis T 1,20 m und 
entsorgen

Auffüllboden profilgerecht lösen und laden, Abtragtiefe bis max. 1,20 m, 
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen. Material ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau) gem. LAGA 
TR Boden 2004 bzw. Bodenmaterial BM-0 nach Ersatzbaustoffverordnung in 
der aktuell gültigen Fassung. Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

50 m3 ...................... ..............................

1.02.2.020 Boden lösen laden, Abtrag bis T 1,20 m, an anderer Stelle im Gelände 
wiedereinbauen

Auffüllboden profilgerecht lösen, laden, Abtragtiefe bis max.1,20 m, 
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t und an anderer 
Stelle im Gelände wiedereinbauen

50 m3 ...................... ..............................

1.02.2.030 zwischengelagerten Boden aufnehmen, fördern, seitlich in Miete lagern

zwischengelagerten Auffüllboden aufnehmen, fördern und in Absprache mit 
der Bauleitung an anderer Stelle im Gelände in Mieten, nicht höher als 1,5 m, 
aufsetzen, Abtragsdicke: bis 150 cm. Entfernung zur Lagerstelle: max. 50 m.

350 m3 ...................... ..............................

1.02.2.040 zwischengelagerten Oberboden aufnehmen, fördern und wieder 
einbauen

zwischengelagerten Oberboden aus Miete aufnehmen, fördern und an 
anderer Stelle im Gelände profilgerecht und lagenweise im Bereich künftiger 
Spiel- und Grünflächen einbauen und verdichten. Es ist ein 
Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MPa nachzuweisen.

300 m3 ...................... ..............................

1.02.2.050 Arbeitsraum verfüllen mit Gerät Einbau-H 0,8m, nichtbindiger 
Füllboden, liefern und einbauen

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 0,8 
m, nichtbindigen Füllboden liefern und als Ersatzboden fachgerecht 
lagenweise im Bereich künftiger Spiel- und Grünflächen einbauen und 
verdichten. Es ist ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MPa 
nachzuweisen.

50 m3 ...................... ..............................
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1.02.2.060 Arbeitsraum verfüllen verdichten Einbau-H 1,25m Kies-Sand-Gemisch 
0/32 liefern

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, einschl. Stoffe verdichten, 
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 
0,95, Einbauhöhe bis 1,25 m, Kies-Sand-Gemisch, natürliche 
Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, liefern.

50 m3 ...................... ..............................

Summe 1.02.2 Erdbewegungsarbeiten ..............................
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1.02.3 Stufen, Palisaden, Mauern

1.02.3.010 Einfassung U-Stein Betonfertigteil 50/40/40cm

Einfassung aus U-Steinen, unbewehrt, als Betonfertigteil, gefertigt nach 
Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen (RiBoN) liefern und  
fachgerecht gemäß DIN 18318 versetzen.
Maße 50/40/40 cm, Fertigteile engfugig verlegen und in 20 cm starkes und 
50 cm breites Magerbetonfundament C 12/15 versetzen.

14 m ...................... ..............................

1.02.3.020 Zulage Endstein Einfassung U-Stein

Zulage Endstein für Einfassung aus U-Steinen, unbewehrt, als 
Betonfertigteil, gefertigt nach Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit 
Gütezeichen (RiBoN) liefern und  fachgerecht gemäß DIN 18318 versetzen.
Maße 50/40/40 cm, Fertigteile engfugig verlegen und in 20 cm starkes und 
50 cm breites Magerbetonfundament C 12/15 versetzen.

3 St ...................... ..............................

1.02.3.030 Einfassung L-Stein Betonfertigteil L/T/H 40/30/50cm

Einfassung aus L-Steinen, als Betonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 
1045-2, Maße L/T/H 40/30/50 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Fertigteile 
engfugig verlegen, Fugen rückseitig abdecken, einschließlich Fundament mit 
beidseitiger Rückenstütze.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
Winkelstein L/T/H 40/30/50cm, grau, betonglatt, Gewicht ca. 57 kg

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon: 02622 707-0, Internet: www.kann.de, E-Mail: info@kann.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

50 m ...................... ..............................
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1.02.3.040 Zulage zweiteilige Außenecke für Einfassung L-Stein Betonfertigteil 
L/T/H 40/30/50cm

Zulage für Ausbildung einer zweiteiligen Außenecke, für Einfassung aus 
L-Steinen, als Betonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Maße 
L/T/H 40/30/50 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, 
Fugen rückseitig abdecken, einschließlich Fundament mit beidseitiger 
Rückenstütze und Aufbeton aus Magerbeton C12/15 gemäß 
Einbauhinweisen des Herstellers. Abrechnung pro Eckausbildung aus zwei 
Einzelsteinen. 

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
Winkelecksteine L/T/H 40/30/50cm, grau, betonglatt, Einzel-Gewicht ca. 86,2 
kg

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon: 02622 707-0, Internet: www.kann.de, E-Mail: info@kann.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

Summe 1.02.3 Stufen, Palisaden, Mauern ..............................
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1.02.4 Entwässerung

1.02.4.010 Boden Graben Abwasserkanäle, Zuordnungsklasse Z 0, lösen laden, 
lagern Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,00 m GU

Auffüllboden der Gräben für Abwasserkanäle mit Schachtbauwerken, 
Material ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 
(uneingeschränkter Einbau) gem. LAGA TR Boden 2004 bzw. Bodenmaterial 
BM-0 nach Ersatzbaustoffverordnung in gültiger Fassung, profilgerecht 
lösen, mit geböschten Wänden, direkt laden, auf LKW des AN laden, 
transportieren, ordnungsgemäß entsorgen, Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN, Arbeiten mit Gerät, Breite der Sohle über 0,6 bis 1,5 m, 
Aushubtiefe bis 1,00 m. Die Verfüllung der Rohrgräben wird separat über 
Pos. 04.340 vergütet.

3 m3 ...................... ..............................

1.02.4.020 Zulage Boden Graben Abwasserkanäle in Handschachtung

Boden Graben Abwasserkanäle in Handarbeit (Handschachtung) lösen. 
Sonst wie vor. Als Zulage zur Position 04.010.

2 m3 ...................... ..............................

1.02.4.030 Beton Straßenablauf 1a-11-10b-D1 Aufsatz Straßenablauf C250 L/B 
300/500mm rinnenförmig setzen C12/15 D 15cm

Betonteilkombination für Straßenablauf für Längsaufsatz, ohne 
Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 - 1a - 11 - 10b - D1, Aufsatz 
für Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse 
C 250 DIN EN 124-1, Maße L/B 300/500 mm, rinnenförmig, ohne Einlage, 
auf Betonauflager setzen, Beton C 12/15 DIN EN 206, Dicke mind. 15 cm, 
Ablauf an Leitung anschließen.

3 St ...................... ..............................

1.02.4.040 Beton Hofablauf 21-26-28-K Aufsatz Hofablauf B125 L/B 300/300mm 
setzen C12/15 D 10cm

Betonteilkombination DIN 1236 für Hofablauf, ohne Geruchverschluss, DIN 
1236 - 21 - 26 - 28 - K, Aufsatz, Roste aus Gusseisen, Rahmen mit 
Eimerauflage, Klasse B 125 DIN EN 124-1, Maße L/B 300/300 mm, DIN 
19593 - C, setzen in Beton C 12/15 DIN EN 206, Bettungsdicke 10 cm, 
Ablauf an Leitung anschließen.

3 St ...................... ..............................
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1.02.4.050 Entwässerungsrinne D400 NW 100mm GFK Flachrinne Abdeck. Stahl 
verz Maschenrost 30/10 Arretierung Fundament Beton C25/30

Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und DIN 19580, D 
400 nach DIN EN 1433, CE konform, zur Entwässerung von Pflasterwegen, 
Nennweite 100 mm, aus GFK, Entwässerungsrinne DIN 19580 als 
Flachrinne, ohne Gefälle, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als 
Maschenrost 30/10, mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Arretierung, 
einschl. Fundament aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2 
liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers versetzen.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
"MEARIN EXPERT 100.EK Entwässerungsrinne"
"MEA CLIPFIX 1000, D400, Maschenrost 30/10"

MEA Water Management
Sudetenstraße 1
86551 Aichach,
Tel.: 08251 / 91-0
Fax: 08251 / 91 13 06

oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

5,5 m ...................... ..............................
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1.02.4.060 Sinkkasten Entwässerungsrinne D400 NW 100mm GFK Abdeck. Stahl 
verz Arretierung

Sinkkasten für Entwässerungsrinne, Klasse D400, zur Entwässerung von 
Pflasterwegen, Nennweite 100 mm, aus GFK, mit Abdeckung aus verzinktem 
Stahl, als Maschenrost 30/10, mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit 
Arretierung.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt:  
"MEARIN EXPERT 100.EK"
"MEA CLIPFIX 1000, D400, Maschenrost 30/10"

MEA Water Management
Sudetenstraße 1
86551 Aichach,
Tel.: 08251 / 91-0
Fax: 08251 / 91 13 06

oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................

1.02.4.070 Anfangs- bzw. Endscheiben ("Stirnplatten") DN 100 mm

Anfangs- bzw. Endscheiben DN 100 mm für Rinnenkörper  der beiden 
Vorpositionen liefern und einbauen.
Belastungsklassen geeignet für C 250.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
"MEARIN PLUS und EXPERT 100.SE Stirnplatte"

MEA Water Management
Sudetenstraße 1
86551 Aichach,
Tel.: 08251 / 91-0
Fax: 08251 / 91 13 06

oder gleichwertig.

angebotenes Fabrikat:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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1.02.4.080 Systemrinne aus Beton-Rinnensteinen, Breite 50 cm,  Muldenstich 25 
mm,  grau, liefern und einbauen

Systemrinne aus Beton-Rinnensteinen, Farbe grau, 
Breite: 50 cm, 
Muldenstich 25 mm, 
Länge: 33 cm
Höhe: 14 cm
Gewicht pro lfdm: 138 kg
sowie passenden Anfangs- und Endsteinen.
Typ: D-U-I nach DIN EN 1340 / DIN 483

liefern und fach- und normgerecht gemäß ZTVP-StB, DIN 18318 als 
Fließrinne gemäß Herstellerangaben höhen- und fluchtgerecht auf ein 
mindestens 20 cm starkes, noch nicht abgebundenes Magerbetonfundament 
C 12/15 auf profilgemäßer Tragschicht versetzen, einschließlich der 
erforderlichen
Aussparungen für Straßenabläufe. Die Verlegevorschriften des Herstellers 
sind zu beachten. Fugen mit Mörtel verfüllen und nachschlämmen. Alle 4-6 
m, sowie an festen Einbauten sind Bewegungsfugen anzuordnen. 

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
CONCA Systemrinne, 50 cm Breite mit Muldenstich 25 mm, grau, (B x L x 
H): 50/33/14

Beton-Poetsch GmbH & Co. KG
Stapper Straße 81, 52525 Heinsberg
Telefon: 02452 99 29-0, Telefax: 02452 99 29-51
E-Mail: info@poetsch.de 

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

50 m ...................... ..............................
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1.02.4.090 Abwasserkanal PVC-U, DN/OD 110

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 110 liefern und nach Einbauanleitung des 
Herstellers verlegen. Einschließlich der zur fachgerechten Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen und Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mindestens 11 cm, aus Kies-Sand-Gemisch, obere 
Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch, Dicke der oberen Bettungsschicht 
gemäß statischer Berechnung.

Bezeichnung:
Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 110, muffenlos
Wanddicke (mm): 3,6
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Ringsteifigkeit:  12 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h  117 kN/m², SR50a  71 kN/m²
Einbautiefe: 0,5 bis 1,5 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich:
Regenwasserkanäle
 
Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01
 

Produkt:
HS®-R Rohr DN/OD 110, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

10 m ...................... ..............................
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1.02.4.100 Bogen PVC-U, DN/OD 110, als Zulage

Bogen DN/OD 110/15-45° liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers 
verlegen. Als Zulage zur Position 01.02.090.

Bezeichnung:
Bogen DN/OD 110, zwei angeformte Muffen
SDR-Klasse: 34
Gradzahl: 15-45°
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich:
Regenwasserkanäle

Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01
 

Produkt:
HS®-R Bogen DN/OD 110, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

10 St ...................... ..............................
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1.02.4.110 Reduktionsstück DN/OD 160/110 - als Zulage

Reduktionsstück DN/OD 160/110 liefern und nach Einbauanleitung des 
Herstellers verlegen. Als Zulage zur Position 01.02.090.
 
Bezeichnung:
Reduktionsstück DN/OD 160/110, eine angeformte Muffe
SDR-Klasse: 34
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m, 
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) 
nach DIN EN 681-2
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich: 
Regenwasserkanäle
 
Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309 
DIN EN 1401-01

Produkt:
HS®-R Reduktionsstück DN/OD 160/110, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

5 St ...................... ..............................
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1.02.4.120 Anschluss Abwasserkanal oder Dränleitung PVC-U DN100 PVC-U an 
Stutzen

Anschluss von Abwasserkanal oder Dränleitung aus PVC-U, DN 100, aus 
PVC-U, an vorh. Stutzen, vorh. Anlage ist nur bei Regenabfluss in Betrieb.

5 St ...................... ..............................
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1.02.4.130 Abwasserkanal PVC-U, DN/OD 160

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 liefern und nach Einbauanleitung des 
Herstellers verlegen. Einschließlich der zur fachgerechten Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen und Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mindestens 11 cm, aus Kies-Sand-Gemisch, obere 
Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch, Dicke der oberen Bettungsschicht 
gemäß statischer Berechnung.

Bezeichnung:
Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160, muffenlos
Wanddicke (mm): 3,6
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Ringsteifigkeit:  12 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h  117 kN/m², SR50a  71 kN/m²
Einbautiefe: 0,5 bis 1,5 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich:
Regenwasserkanäle
 
Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01
 

Produkt:
HS®-R Rohr DN/OD 160, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

22 m ...................... ..............................
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1.02.4.140 Bogen PVC-U, DN/OD 160, SN 8 - als Zulage

Bogen DN/OD 160/15-45° liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers 
verlegen. Als Zulage zur Position 01.02.090.

Bezeichnung:
Bogen DN/OD 160, zwei angeformte Muffen
SDR-Klasse: 34
Gradzahl: 15-45°
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich:
Regenwasserkanäle

Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01
 

Produkt:
HS®-R Bogen DN/OD 160, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

22 St ...................... ..............................



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 105

1.02.4.150 Dränltg TP A PVC-U DN160 Kokos-ummantelt Graben Baugrubensohle 
T bis 0,8 m liefern und verlegen

Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A, PVC-U DIN 1187, DN 
160, mit Ummantelung aus Kokos, in vorh. Graben auf Baugrubensohle, 
Tiefe bis 0,8 m. Einschl. Lieferung, Einbau und Verdichtung von steinfreiem 
Sand als Bettung und in der Rohrleitungszone bis 30 cm über Rohrscheitel. 
Für 1 m.

75 m ...................... ..............................

1.02.4.160 Anschluss Abwasserkanal oder Dränleitung PVC-U DN160 PVC-U an 
Stutzen

Anschluss von Abwasserkanal oder Dränleitung aus PVC-U, DN 160, aus 
PVC-U, an vorh. Stutzen, vorh. Anlage ist nur bei Regenabfluss in Betrieb.

11 St ...................... ..............................

1.02.4.170 Kanalgräben verfüllen verdichten Einbau bis 1,00 m

Kanalgräben profilgerecht verfüllen, nichtbindigen Grubenkies, Füllboden, 
Sand oder Mittelkies bis 30 mm Korngröße liefern, lagenweises Verfüllen und 
Verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad mind. 
DPr 0,97, Einbauhöhe bis 1,00 m.

5 m3 ...................... ..............................

Summe 1.02.4 Entwässerung ..............................
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1.02.5 Wege, Einfassungen

1.02.5.010 Untergrund verdichten und Planum herstellen

Untergrund verdichten und Planum herstellen, zur Aufnahme einer 
ungebundenen Tragschicht in Geh- und Fahrbereichen sowie künftigen 
Spielflächen, Verdichtungsgrad DPr 97%, Verformungsmodul EV2 mind. 45 
MN/qm, Bodenklasse 3 - 5 (DIN 18300).
Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 2 cm. 
Massenausgleich im Bereich des Planums.

915 m2 ...................... ..............................

1.02.5.020 Geogitter PE mit Vlies, Überlappungs-B 20cm

Geogitter, aus Polyethylen (PE), mit Vlies zur Bodenstabilisierung in 
Wegeflächen einbauen, Überlappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung in der 
Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
Tensar® TriAx® TX 150-GD, Geogitter mit Vlieste

Tensar International GmbH, Lengsdorfer Hauptstr. 75, D-53127 Bonn
+49(0)228 91392 0, tensarinfo-de@cmc.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

200 m2 ...................... ..............................

1.02.5.030 STS DPr1,03 EV2 120MPa 0/32 D 50cm

Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul 
auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für 
Schottertragschicht, rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, 
rezyklierte Gesteinskörnung Typ 1, Körnung 0/32, unter Verwendung 
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV), Schichtdicke über 50 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 
hoch minus 5 m/s.

470 m3 ...................... ..............................
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1.02.5.040 Betonbord TB8/25 anthrazit Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 
20cm B 10cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/25, Farbton 
anthrazit, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, 
mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der 
Rückenstütze 10 cm, Fugen offen.

45 m ...................... ..............................

1.02.5.050 Betonbord TB8/30 anthrazit Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 
20cm B 10cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/30, Farbton 
anthrazit, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, 
mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der 
Rückenstütze 10 cm, Fugen offen.

40 m ...................... ..............................

1.02.5.060 Betonbord TB8/40 anthrazit Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 
20cm B 10cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/40, Farbton 
anthrazit, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, 
mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der 
Rückenstütze 10 cm, Fugen offen.

5 m ...................... ..............................

1.02.5.070 Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB8/25

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, Maße DIN 
483, Form TB 8/25.

20 St ...................... ..............................

1.02.5.080 Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB8/30

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, Maße DIN 
483, Form TB 8/30.

12 St ...................... ..............................
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1.02.5.090 Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB8/40

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, Maße DIN 
483, Form TB 8/40.

5 St ...................... ..............................

1.02.5.100 Betonbord TB10/25 anthrazit Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 
20cm B 10cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 10/25, Farbton 
anthrazit, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, 
mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 
cm, Breite der Rückenstütze 10 cm, Fugen offen.

170 m ...................... ..............................

1.02.5.110 Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB10/25

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, Maße DIN 
483, Form TB 10/25.

50 St ...................... ..............................

1.02.5.120 Basaltschotter 16/32 D 10cm, Traufstreifen, Unterlage Geotextil

Schüttung aus Basaltschotter, Körnung 16/32, Schichtdicke 10 cm, Breite der 
Schüttung im normalen Traufstreifen 42 cm, stellenweise geringfügig 
abweichend, einschl. Unterlage aus Geotextil.

12 m2 ...................... ..............................
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1.02.5.130 Pflasterdecke Betonpflaster anthrazit Abstandhalter L/B 200/100mm D 
80mm Kante abgeschrägt Fahrflächen und Parkplätze, 
Ellbogenverband, Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 3-5cm 
Brechsand-Splitt 0/4 Fuge einschlämmen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, anthrazit, DIN EN 1338, 
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, mit 
Abstandhaltern, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K, 
Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Kante abgeschrägt, 
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, im Ellbogenverband, in Wegen, 
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlämmen.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
MultiTec, Farbe anthrazit, Rastermaß (L x B x D) cm: 20 x 10 x 8
KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon: 02622 707-0, Internet: www.kann.de, E-Mail: info@kann.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

505 m2 ...................... ..............................
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1.02.5.140 Pflasterdecke Betonpflaster anthrazit Abstandhalter L/B 200/100mm D 
80mm Kante abgeschrägt, in Gehwegen, Reihenverband, Bettung 
Brechsand-Splitt 0/5 D 3-5cm Brechsand-Splitt 0/4 Fuge einschlämmen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, anthrazit, DIN EN 1338, 
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, mit 
Abstandhaltern, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K, 
Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Kante abgeschrägt, 
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, im Reihenverband, in Wegen, Bettung 
aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlämmen.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
MultiTec, Farbe anthrazit, Rastermaß (L x B x D) cm: 20 x 10 x 8
KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon: 02622 707-0, Internet: www.kann.de, E-Mail: info@kann.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

150 m2 ...................... ..............................

1.02.5.150 Zulage für Markierung von Parkplätzen durch betonhelle Betonsteine

Zulage für Markierung von anthrazitfarbenen Parkplätzen der Vorposition 
(05.090) mit betonhellen Steinen des gleichen Produkts. 
Verlegung von ca. 325 Stck betonhellen Pflastersteinen zur Markierung von 
15 Parkplatztrennlinien à 5 m Länge und einer Trennlinie von 2,50 m. 
Markierungsstein in jeder zweiten Pflasterreihe gemäß Ausführungsplan.

1 psch ...................... ..............................

1.02.5.160 Symbolstein "Rollstuhl" zur Markierung eines Behindertenparkplatzes 
liefern und in Pflasterfläche einbauen

Symbolstein "Rollstuhl" zur Markierung eines Behindertenparkplatzes, aus 
Beton, Oberfläche geschliffen, Grundfarbe anthrazit, Symbolfarbe weiß, 
Maße 40 cm x 40 cm x 8 cm, liefern und in Pflasterfläche einbauen

1 St ...................... ..............................
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1.02.5.170 Zulage Randeinfassung Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm 
anthrazit Fundament Rückenstütze C16/20 D 20+/-2cm Splitt 1/5 
einkehren einschlämmen B 10+/-5mm

Zulage für Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster, 
Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-StB, max. Differenzen J, Maße L/B 
200/100 mm, Dicke 80 mm, Farbton anthrazit, Tragschicht wird gesondert 
vergütet, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/-2 cm, 
Breite der Rückenstütze 25 +/-2 cm, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 
1/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) einkehren und 
einschlämmen, Fugenbreite 10 +/-5 mm.

15 m ...................... ..............................

1.02.5.180 Pflasterdecke aus Betonpflaster mit Sickerfuge anthrazit Abstandhalter 
L/B 200/100mm D 80mm Kante abgeschrägt Hofflächen und Wege 
Bettung Brechsand-Splitt 2/5 D 3-5cm, Fuge Edelsplitt 1/3 
einschlämmen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, anthrazit, DIN EN 1338, 
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, mit 
angeformten, verschiebesicheren Verbundabstandhaltern, mit 7 mm 
Drainfuge, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K, 
Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Kante abgeschrägt, 
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, im Ellbogenverband, in Wegen bzw. 
Hofflächen, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 
cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung Edelsplitt 1/3 mm aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) 
einschlämmen. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu schließen und 
überschüssiges Fugenmaterial unmittelbar zu entfernen.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
MultiTec Aqua, Farbe grau, Rastermaß (L x B x D) cm: 20 x 10 x 8
KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon: 02622 707-0, Internet: www.kann.de, E-Mail: info@kann.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

115 m2 ...................... ..............................

1.02.5.190 Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät

Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit 
Nassschneidegerät.

50 m ...................... ..............................
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1.02.5.200 Plattenbelag Betonpl. L/B/D 500/500/50mm anthrazit Kante abgeschrägt 
Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Gehweg Bk0,3 einkehren 
einschlämmen B 10+/-5mm

Plattenbelag aus Platten aus Beton, ungebundene Bauweise, Maße L/B/D 
500/500/50 mm, Plattenmaßabweichung N, Diagonalabweichung J, 
Witterungswiderstand D, Biegezugfestigkeit T, Abriebwiderstand F, Bruchlast 
Klasse 11, Farbton anthrazit, Kante abgeschrägt, 
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, Platten einschichtig, Tragschicht wird 
gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), 
TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, in parallelen Reihen, in 
Gehwegen, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, Bettungsstoff als 
Fugenfüllung einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm, 
einschl. Verdichten des Plattenbelages.

20 m2 ...................... ..............................

1.02.5.210 Plattenbelag Betonpl. L/B/D 500/500/50mm zementgrau Kante 
abgeschrägt Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Gehweg Bk0,3 
einkehren einschlämmen B 10+/-5mm

Plattenbelag aus Platten aus Beton, ungebundene Bauweise, Maße L/B/D 
500/500/50 mm, Plattenmaßabweichung N, Diagonalabweichung J, 
Witterungswiderstand D, Biegezugfestigkeit T, Abriebwiderstand F, Bruchlast 
Klasse 11, Farbton zementgrau, Kante abgeschrägt, 
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, Platten einschichtig, Tragschicht wird 
gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), 
TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, in parallelen Reihen, in 
Gehwegen, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, Bettungsstoff als 
Fugenfüllung einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm, 
einschl. Verdichten des Plattenbelages.

130 m2 ...................... ..............................

1.02.5.220 Plattenbelag anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät

Plattenbelag anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit 
Nassschneidegerät.

20 m ...................... ..............................

1.02.5.230 Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer 
Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV LW auf besondere Anordnung des AG, für Tragschicht 
ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem 
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

2 St ...................... ..............................
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Summe 1.02.5 Wege, Einfassungen ..............................
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1.02.6 Elektroleitungen

1.02.6.010 Boden Graben Kabel lösen wieder einbauen, Sohlen-B bis 0,3m T bis 
0,5 m GU

Boden der Gräben für Elektrokabel, Auffüllboden, nicht natürlich gewachsen, 
profilgerecht lösen, fördern, zwischenlagern und nach Kabelverlegung 
profilgerecht wieder einbauen und verdichten; Arbeiten mit Gerät, Breite der 
Sohle bis 0,3 m, Aushubtiefe bis 0,5 m.

10 m3 ...................... ..............................

1.02.6.020 Sand Sauberkeitsschicht einbauen verdichten D 15-20cm

Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
Sauberkeitsschichten, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für 
Kabelschutzrohr, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.

3 m3 ...................... ..............................

1.02.6.030 Köcherfundament für bauseitige Mastleuchten herstellen

Fundament für verzinkten, konischen Lampenmast (Durchmesser 15,7 - 7,6 
cm), Masthöhe 5,90 m herstellen. Ausführung als Köcherfundament mit 
Fundamentrohr PE-HD DN250 L 800 mm oder vergleichbarerer Bodenhülse. 
Fundamenttiefe 80 cm. Einschließlich aller erforderlichen Erd- und 
Fundamentarbeiten sowie Einführung des bauseits vorhandenenen Kabels 
durch ein Kabelschutzrohr. Bauseits gelieferten Lampenmast nach 
Fundamentaushärtung in Fundamentrohr aufstellen, lotrecht ausrichten und 
mit verdichteter Sand-/Kiesfüllung dauerhaft sichern. Schutz der Verfüllung 
durch 5-10 cm starken Magerbetonring. Der elektrische Anschluss erfolgt 
bauseits durch einen Elektriker. 

4 St ...................... ..............................
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1.02.6.040 Kabelschutzrohr DN 75 aus PE, flexibel liefern und verlegen

Kabelschutzrohr DN 75 aus PE, für Elektrokabel der spätere 
Außenbeleuchtung, flexibel, Lieferung in Ringen, in Verbundrohrbauweise 
gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24, Klasse N 450 
(Druckfestigkeit >=450 Newton, Schlagfestigkeit N), DN 75, Material 
Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen 
eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles, liefern und höhen- und fluchtgerecht 
nach DIN EN 1610, den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRVu sowie 
Herstellerangaben in Abstimmung mit der Bauleitung einbauen. 
Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) 
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit 
Profildichtringen.
Abrechnung der Erdarbeiten über 1.02.2 Erdarbeiten. 
 

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
FRÄNKISCHE, System: Kabuflex® R (Ringware), Artikelnr. 562100

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1, 97486 Königsberg

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

50 m ...................... ..............................

Summe 1.02.6 Elektroleitungen ..............................
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1.02.7 Entsorgung

1.02.7.010 Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN 
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, 
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Diese Position ist ausschließlich für anfallende Materialien vorgesehen, 
deren Entsorgung nicht bereits über Positionen geregelt ist. Nur in 
Absprache und nach Freigabe durch die Bauleitung.

1 t ...................... ..............................

1.02.7.020 Abfall nicht gefährlich AVV200301 nicht schadstoffbelastet LKW AN 
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Siedlungsabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
200301 gemischte Siedlungsabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, 
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Diese Position ist ausschließlich für anfallende Materialien vorgesehen, 
deren Entsorgung nicht bereits über Positionen geregelt ist. Nur in 
Absprache und nach Freigabe durch die Bauleitung.

1 t ...................... ..............................

1.02.7.030 Abfall nicht gefährlich AVV200140 nicht schadstoffbelastet LKW AN 
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
200140 Metalle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, 
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Diese Position ist ausschließlich für anfallende Materialien vorgesehen, 
deren Entsorgung nicht bereits über Positionen geregelt ist. Nur in 
Absprache und nach Freigabe durch die Bauleitung.

1 t ...................... ..............................
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Summe 1.02.7 Entsorgung ..............................
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1.02.8 Stundenlohnarbeiten

1.02.8.010 Landschaftsgärtner-Vorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
Landschaftsgärtner-Vorarbeiter.

10 h ...................... ..............................

1.02.8.020 Landschaftsgärtner-Helfer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
Landschaftsgärtner-Helfer.

10 h ...................... ..............................

1.02.8.030 LKW mit Bedienung, einschl. Nebenkosten

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast 8 bis 12 t. Auf Nachweis in Abstimmung mit 
der Bauleitung.

5 h ...................... ..............................

1.02.8.040 Radlader, einschl. Fahrer

Radlader, einschl. Fahrer. Auf Nachweis in Abstimmung mit der Bauleitung.

3 h ...................... ..............................

1.02.8.050 Minibagger mit Bedienung, einschl. Nebenkosten

Minibagger einschl. Fahrer. Gewicht 1,5 bis 3,5 t. Auf Nachweis in 
Abstimmung mit der Bauleitung.

5 h ...................... ..............................

1.02.8.060 Bagger mit Bedienung, einschl. Nebenkosten

Bagger einschl. Fahrer, 12 bis 15 t. Auf Nachweis in Abstimmung mit der 
Bauleitung.

3 h ...................... ..............................
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1.02.8.070 Kompressor mit Bedienung

Kompressor mit Bedienung. Auf Nachweis in Abstimmung mit der Bauleitung.

2 h ...................... ..............................

Summe 1.02.8 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 1.02 Pflaster- und Erdarbeiten (Zufahrt, Parkplätze, Atrium etc.) ..............................

Summe 1 Los 1 Tiefbau (Kanal, Parkplätze, Zufahrt, Fettabscheider, Rigole) ..............................
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2 Los 2 Landschaftsbau (Spielgeräte, Terrassen, Pflanzungen etc.)

2.01 Vorbereitende Arbeiten / Abbrucharbeiten

2.01.010 Einrichten und Räumen der Baustelle

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung 
für sämtliche in Los 2 der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen. 
Die Vergütung erfolgt nach Baufortschritt.

1 St ...................... ..............................

2.01.020 Pflanzl. Bodendecke abräumen D 3-5cm Rasen/Wiese H bis 30cm 
laden und entsorgen

Pflanzliche Bodendecke abräumen, Schichtdicke über 3 cm bis 5 cm, 
regelmäßig gemähte Rasen- bzw. Wiesenflächen, Wuchshöhe bis ca. 30 cm. 
Aufgenommenes Material sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, 
entsorgen. Material ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet. Vergütung 
der Entsorgung übernimmt AN.

800 m2 ...................... ..............................

Summe 2.01 Vorbereitende Arbeiten / Abbrucharbeiten ..............................
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2.02 Erdbewegungsarbeiten

2.02.010 Boden lösen laden, Abtrag bis T 1,20 m, an anderer Stelle im Gelände 
wiedereinbauen

Auffüllboden profilgerecht lösen, laden, Abtragtiefe bis max.1,20 m, 
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t und an anderer 
Stelle im Gelände wiedereinbauen

50 m3 ...................... ..............................

2.02.020 Boden lösen laden, Einbauklasse Z0, BM-0, Abtrag bis T 1,20 m und 
entsorgen

Auffüllboden profilgerecht lösen und laden, Abtragtiefe bis max. 1,20 m, 
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, auf LKW des AN 
laden, transportieren, entsorgen. Material ist nicht gefährlich, nicht 
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau) gem. LAGA 
TR Boden 2004 bzw. Bodenmaterial BM-0 nach Ersatzbaustoffverordnung in 
der geltenden Fassung. Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

50 m3 ...................... ..............................

2.02.030 zwischengelagerten Oberboden aufnehmen, fördern und wieder 
einbauen

zwischengelagerten Oberboden aus Miete aufnehmen, fördern und an 
anderer Stelle im Gelände profilgerecht und lagenweise im Bereich künftiger 
Spiel- und Grünflächen einbauen und verdichten. Es ist ein 
Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MPa nachzuweisen.

350 m3 ...................... ..............................

2.02.040 Arbeitsraum verfüllen mit Gerät Einbau-H 0,8 m, nichtbindiger 
Füllboden, liefern und einbauen

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 0,8 
m, nichtbindigen Füllboden liefern und als Ersatzboden fachgerecht 
lagenweise im Bereich künftiger Spiel- und Grünflächen einbauen und 
verdichten. Es ist ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MPa 
nachzuweisen.

50 m3 ...................... ..............................
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2.02.050 Arbeitsraum verfüllen verdichten mit Gerät Einbau-H 0,8 m 
Kies-Sand-Gemisch 0/32 liefern und einbauen

Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, einschl. Stoffe verdichten, 
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,92 bis 
0,95, Arbeiten mit Gerät, Einbauhöhe bis 0,8 m, Kies-Sand-Gemisch, 
natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, liefern.

50 m3 ...................... ..............................

Summe 2.02 Erdbewegungsarbeiten ..............................



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 123

2.03 Stufen, Palisaden, Mauern

2.03.010 Einfassung L-Stein Betonfertigteil L/T/H 40/30/50cm

Einfassung aus L-Steinen, als Betonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 
1045-2, Maße L/T/H 40/30/50 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Fertigteile 
engfugig verlegen, Fugen rückseitig abdecken, einschließlich Fundament mit 
beidseitiger Rückenstütze.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
Winkelstein L/T/H 40/30/50cm, grau, betonglatt, Gewicht ca. 57 kg

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon: 02622 707-0, Internet: www.kann.de, E-Mail: info@kann.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

70 m ...................... ..............................

2.03.020 Zulage zweiteilige Außenecke für Einfassung L-Stein Betonfertigteil 
L/T/H 40/30/50cm

Zulage für Ausbildung einer zweiteiligen Außenecke, für Einfassung aus 
L-Steinen, als Betonfertigteil, Festigkeitsklasse C 30/37 DIN 1045-2, Maße 
L/T/H 40/30/50 cm, Sichtflächen in Sichtbeton, Fertigteile engfugig verlegen, 
Fugen rückseitig abdecken, einschließlich Fundament mit beidseitiger 
Rückenstütze und Aufbeton aus Magerbeton C12/15 gemäß 
Einbauhinweisen des Herstellers. Abrechnung pro Eckausbildung aus zwei 
Einzelsteinen. 

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
Winkelecksteine L/T/H 40/30/50cm, grau, betonglatt, Einzel-Gewicht ca. 86,2 
kg

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon: 02622 707-0, Internet: www.kann.de, E-Mail: info@kann.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................
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Summe 2.03 Stufen, Palisaden, Mauern ..............................
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2.04 Entwässerung

2.04.010 Boden Graben Abwasserkanäle, Zuordnungsklasse BM 0, lösen laden, 
lagern Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,00 m GU

Auffüllboden der Gräben für Abwasserkanäle mit Schachtbauwerken, 
Material ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 
(uneingeschränkter Einbau) gem. LAGA TR Boden 2004 bzw. Bodenmaterial 
BM-0 nach Ersatzbaustoffverordnung in der gültigen Fassung, profilgerecht 
lösen, mit geböschten Wänden, direkt laden, auf LKW des AN laden, 
transportieren, ordnungsgemäß entsorgen, Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN, Arbeiten mit Gerät, Breite der Sohle über 0,6 bis 1,5 m, 
Aushubtiefe bis 1,00 m.

3 m3 ...................... ..............................

2.04.020 Zulage Boden Graben Abwasserkanäle in Handschachtung

Boden Graben Abwasserkanäle in Handarbeit (Handschachtung) lösen. 
Sonst wie vor. Als Zulage zur Position 2.04.010.

2 m3 ...................... ..............................

2.04.030 Muldenrinne 3-zeilig Betonpflaster L/B 200/100mm D 100mm 
Fundament Rückenstütze C16/20 D 20+/-2cm Pflasterfugenmörtel 
zementgeb. einkehren einschlämmen B 10+/-5mm

Pflasterstreifen als Muldenrinne aus Steinpflaster, ungebundene Bauweise, 
Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 3-zeilig, 
Pflastersteine aus Beton, DIN EN 1338, max. Differenzen J, 
Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 
100 mm, Farbton anthrazit, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament 
und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm, Breite der Rückenstütze 20 +
/- 2 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und 
einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

37 m ...................... ..............................

2.04.040 Beton Hofablauf 21-26-28-K Aufsatz Hofablauf B125 L/B 300/300mm 
setzen C12/15 D 10cm

Betonteilkombination DIN 1236 für Hofablauf, ohne Geruchverschluss, DIN 
1236 - 21 - 26 - 28 - K, Aufsatz, Roste aus Gusseisen, Rahmen mit 
Eimerauflage, Klasse B 125 DIN EN 124-1, Maße L/B 300/300 mm, DIN 
19593 - C, setzen in Beton C 12/15 DIN EN 206, Bettungsdicke 10 cm, 
Ablauf an Leitung anschließen.

2 St ...................... ..............................
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2.04.050 Abwasserkanal PVC-U, DN/OD 110

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 110 liefern und nach Einbauanleitung des 
Herstellers verlegen. Einschließlich der zur fachgerechten Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen und Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mindestens 11 cm, aus Kies-Sand-Gemisch, obere 
Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch, Dicke der oberen Bettungsschicht 
gemäß statischer Berechnung.

Bezeichnung:
Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 110, muffenlos
Wanddicke (mm): 3,6
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Ringsteifigkeit:  12 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h  117 kN/m², SR50a  71 kN/m²
Einbautiefe: 0,5 bis 1,5 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich:
Regenwasserkanäle
 
Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01
 

Produkt:
HS®-R Rohr DN/OD 110, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 m ...................... ..............................
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2.04.060 Bogen PVC-U, DN/OD 110, als Zulage

Bogen DN/OD 110/15-45° liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers 
verlegen. Als Zulage zur Position 02.04.050.

Bezeichnung:
Bogen DN/OD 110, zwei angeformte Muffen
SDR-Klasse: 34
Gradzahl: 15-45°
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich:
Regenwasserkanäle

Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01
 

Produkt:
HS®-R Bogen DN/OD 110, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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2.04.070 Reduktionsstück DN/OD 160/110 - als Zulage

Reduktionsstück DN/OD 160/110 liefern und nach Einbauanleitung des 
Herstellers verlegen. Als Zulage zur Position 02.04.050.
 
Bezeichnung:
Reduktionsstück DN/OD 160/110, eine angeformte Muffe
SDR-Klasse: 34
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m, 
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt) 
nach DIN EN 681-2
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich: 
Regenwasserkanäle
 
Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309 
DIN EN 1401-01

Produkt:
HS®-R Reduktionsstück DN/OD 160/110, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 St ...................... ..............................
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2.04.080 Anschluss Abwasserkanal oder Dränleitung PVC-U DN100 PVC-U an 
Stutzen

Anschluss von Abwasserkanal oder Dränleitung aus PVC-U, DN 100, aus 
PVC-U, an vorh. Stutzen, vorh. Anlage ist nur bei Regenabfluss in Betrieb.

8 St ...................... ..............................
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2.04.090 Abwasserkanal PVC-U, DN/OD 160

Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 liefern und nach Einbauanleitung des 
Herstellers verlegen. Einschließlich der zur fachgerechten Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen und Bettung Typ 1, Dicke der unteren 
Bettungsschicht mindestens 11 cm, aus Kies-Sand-Gemisch, obere 
Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch, Dicke der oberen Bettungsschicht 
gemäß statischer Berechnung.

Bezeichnung:
Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160, muffenlos
Wanddicke (mm): 3,6
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Ringsteifigkeit:  12 kN/m² nach ISO 9969
Ringsteifigkeit nach DIN 16961-2:
SR24h  117 kN/m², SR50a  71 kN/m²
Einbautiefe: 0,5 bis 1,5 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
Kriechfaktor: 2
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich:
Regenwasserkanäle
 
Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01
 

Produkt:
HS®-R Rohr DN/OD 160, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

18 m ...................... ..............................
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2.04.100 Bogen PVC-U, DN/OD 160, als Zulage

Bogen DN/OD 110/15-45° liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers 
verlegen. Als Zulage zur Position 02.04.090.

Bezeichnung:
Bogen DN/OD 110, zwei angeformte Muffen
SDR-Klasse: 34
Gradzahl: 15-45°
Farbe (RAL): 5015 blau
 
Technische Eigenschaften:
Material: Polyvinylchlorid (PVC-U), weichmacherfrei
E-Modul:  3200 kN/m² kurzzeit bzw.  1600 kN/m² langzeit
Einbautiefe: 0,5 bis 6 m,
bis LM1 nach DIN EN 1991-2 / SLW 60
Dichtungssystem: FE-Dichtung (fest eingelegt)
nach DIN EN 681-2
Wasserschutzzone: II und III gemäß DWA-A 142
Wandaufbau: Vollwand
100 % recyclebar
 
Einsatzbereich:
Regenwasserkanäle

Zulassung und Normen:
DIBt-Zulassung Z-42.1-309
DIN EN 1401-01
 

Produkt:
HS®-R Bogen DN/OD 110, blau, System Funke

Funke Kunststoffe GmbH
Siegenbeckstraße 15, 59071 Hamm-Uentrop
Tel.: 02388 3071-0, Fax: 02388 3071-7550
info@funkegruppe.de
www.funkegruppe.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

18 St ...................... ..............................
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2.04.110 Dränltg TP A PVC-U DN160 Kokos-ummantelt Graben Baugrubensohle 
T bis 0,8 m liefern und verlegen

Dränleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, Form A, PVC-U DIN 1187, DN 
160, mit Ummantelung aus Kokos, in vorh. Graben auf Baugrubensohle, 
Tiefe bis 0,8 m. Einschl. Lieferung, Einbau und Verdichtung von steinfreiem 
Sand als Bettung und in der Rohrleitungszone bis 30 cm über Rohrscheitel. 
Für 1 m.

155 m ...................... ..............................

2.04.120 Anschluss Abwasserkanal oder Dränleitung PVC-U DN160 PVC-U an 
Stutzen

Anschluss von Abwasserkanal oder Dränleitung aus PVC-U, DN 160, aus 
PVC-U, an vorh. Stutzen, vorh. Anlage ist nur bei Regenabfluss in Betrieb.

9 St ...................... ..............................

2.04.130 Kanalgräben verfüllen verdichten Einbau bis 1,00 m

Kanalgräben profilgerecht verfüllen, nichtbindigen Grubenkies, Füllboden, 
Sand oder Mittelkies bis 30 mm Korngröße liefern, lagenweises Verfüllen und 
Verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad mind. 
DPr 0,97, Einbauhöhe bis 1,00 m.

5 m3 ...................... ..............................

Summe 2.04 Entwässerung ..............................
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2.05 Wege, Einfassungen

2.05.010 Untergrund verdichten und Planum herstellen

Untergrund verdichten und Planum herstellen, zur Aufnahme einer 
ungebundenen Tragschicht in Geh- und Fahrbereichen sowie künftigen 
Spielflächen, Verdichtungsgrad DPr 97%, Verformungsmodul EV2 mind. 45 
MN/qm, Bodenklasse 3 - 5 (DIN 18300).
Auf- und Abtrag bis 5 cm, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 2 cm. 
Massenausgleich im Bereich des Planums.

685 m2 ...................... ..............................

2.05.020 Geogitter PE mit Vlies, Überlappungs-B 20cm

Geogitter, aus Polyethylen (PE), mit Vlies zur Bodenstabilisierung in 
Wegeflächen einbauen, Überlappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung in der 
Abwicklung der Bearbeitungsflächen.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
Tensar® TriAx® TX 150-GD, Geogitter mit Vlieste

Tensar International GmbH, Lengsdorfer Hauptstr. 75, D-53127 Bonn
+49(0)228 91392 0, tensarinfo-de@cmc.com

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

200 m2 ...................... ..............................

2.05.030 STS DPr1,03 EV2 120MPa 0/32 D 50cm

Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,03, Verformungsmodul 
auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, aus Baustoffgemisch für 
Schottertragschicht, rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, 
rezyklierte Gesteinskörnung Typ 1, Körnung 0/32, unter Verwendung 
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung 
(EBV), Schichtdicke über 50 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 
hoch minus 5 m/s.

250 m3 ...................... ..............................
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2.05.040 Betonbord TB8/30 anthrazit Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 
20cm B 10cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/30, Farbton 
anthrazit, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, 
mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der 
Rückenstütze 10 cm, Fugen offen.

75 m ...................... ..............................

2.05.050 Betonbord TB8/40 anthrazit Fundament Rückenstütze 2seitig C12/15 D 
20cm B 10cm

Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/40, Farbton 
anthrazit, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, 
mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der 
Rückenstütze 10 cm, Fugen offen.

12 m ...................... ..............................

2.05.060 Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB8/30

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, Maße DIN 
483, Form TB 8/30.

18 St ...................... ..............................

2.05.070 Bordsteinpassstück Bordstein Beton TB8/40

Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340, Maße DIN 
483, Form TB 8/40.

22 St ...................... ..............................

2.05.080 Basaltschotter 16/32 D 10cm, Traufstreifen, Unterlage Geotextil

Schüttung aus Basaltschotter, Körnung 16/32, Schichtdicke 10 cm, Breite der 
Schüttung im normalen Traufstreifen 42 cm, stellenweise geringfügig 
abweichend, einschl. Unterlage aus Geotextil.

30 m2 ...................... ..............................
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2.05.090 Pflasterdecke Betonpflaster anthrazit Abstandhalter L/B 200/100mm D 
80mm Kante abgeschrägt, in Gehwegen, Reihenverband, Bettung 
Brechsand-Splitt 0/5 D 3-5cm Brechsand-Splitt 0/4 Fuge einschlämmen

Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, anthrazit, DIN EN 1338, 
ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, mit 
Abstandhaltern, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K, 
Witterungswiderstand B, Abriebwiderstand H, Kante abgeschrägt, 
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, im Reihenverband, in Wegen, Bettung 
aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 3 bis 5 cm, 
Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen 
Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einschlämmen.

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
MultiTec, Farbe anthrazit, Rastermaß (L x B x D) cm: 20 x 10 x 8
KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon: 02622 707-0, Internet: www.kann.de, E-Mail: info@kann.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

160 m2 ...................... ..............................

2.05.100 Zulage Randeinfassung Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm 
Fundament Rückenstütze C16/20 D 20+/-2cm Splitt 1/5 einkehren 
einschlämmen B 10+/-5mm

Zulage für Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster, 
Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-StB, max. Differenzen J, Maße L/B 
200/100 mm, Dicke 80 mm, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament 
und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/-2 cm, Breite der Rückenstütze 25 +
/-2 cm, Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 1/5 aus natürlichen 
gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) einkehren und einschlämmen, 
Fugenbreite 10 +/-5 mm.

75 m ...................... ..............................

2.05.110 Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät

Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit 
Nassschneidegerät.

50 m ...................... ..............................
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2.05.120 Plattenbelag Betonpl. L/B/D 500/500/50mm zementgrau Kante 
abgeschrägt Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Gehweg Bk0,3 
einkehren einschlämmen B 10+/-5mm

Plattenbelag aus Platten aus Beton, ungebundene Bauweise, Maße L/B/D 
500/500/50 mm, Plattenmaßabweichung N, Diagonalabweichung J, 
Witterungswiderstand D, Biegezugfestigkeit T, Abriebwiderstand F, Bruchlast 
Klasse 11, Farbton zementgrau, Kante abgeschrägt, 
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, Platten einschichtig, Tragschicht wird 
gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), 
TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, in parallelen Reihen, in 
Gehwegen, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, Bettungsstoff als 
Fugenfüllung einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm, 
einschl. Verdichten des Plattenbelages.

135 m2 ...................... ..............................

2.05.130 Plattenbelag Betonpl. L/B/D 500/500/50mm anthrazit Kante abgeschrägt 
Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Gehweg Bk0,3 einkehren 
einschlämmen B 10+/-5mm

Plattenbelag aus Platten aus Beton, ungebundene Bauweise, Maße L/B/D 
500/500/50 mm, Plattenmaßabweichung N, Diagonalabweichung J, 
Witterungswiderstand D, Biegezugfestigkeit T, Abriebwiderstand F, Bruchlast 
Klasse 11, Farbton anthrazit, Kante abgeschrägt, 
Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, Platten einschichtig, Tragschicht wird 
gesondert vergütet, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus 
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), 
TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, in parallelen Reihen, in 
Gehwegen, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, Bettungsstoff als 
Fugenfüllung einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm, 
einschl. Verdichten des Plattenbelages.

105 m2 ...................... ..............................

2.05.140 Zulage für Randeinfassung Betonplatten L/B 500/500mm D 50mm  
Fundament Rückenstütze C16/20 D 20+/-2cm Splitt 1/5 einkehren 
einschlämmen B 10+/-5mm

Zulage für Plattenstreifen als Randeinfassung aus Betonplatten der 
Vorpositionen, Maße L/B 500/500 mm, Dicke 50 mm, Tragschicht wird 
gesondert vergütet, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit 
einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +
/-2 cm, Breite der Rückenstütze 25 +/-2 cm, Gesteinskörnung für Fugen, 
Körnung 1/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt) 
einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 10 +/-5 mm.

35 m ...................... ..............................
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2.05.150 Plattenbelag anpassen schneiden T bis 10cm Nassschneidegerät

Plattenbelag anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm, mit 
Nassschneidegerät.

20 m ...................... ..............................

2.05.160 Asphalttragdeckschicht für Bobbycar-Fläche AC11 TD Bindem. 70/100 
D 7cm

Asphalttragdeckschicht, in Gehwegen, Mischgutart AC 16 TD, natürliche 
Gesteinskörnung TL Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL 
Bitumen-StB und DIN EN 12591, Hohlraumgehalt 1 bis 3 Vol.-% 
Schichtdicke 7 cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen mit 
Tiefenlehre.

65 m2 ...................... ..............................

2.05.170 Linien, Breite ca. 6 cm, mit weißer Straßenmarkierfarbe auf 
Asphaltfläche aufmalen

Linien mit weißer Straßenmarkierfarbe, zur Markierung des Bobby-Car- 
Parcours (Asphalt), gemäß Ausführungsplan auftragen, Farbton RAL 9016, 
schnelltrocknend und abriebfest, für den Außenbereich, mittels Rolle oder 
Pinsel aufmalen, Strichbreite ca. 6 cm, abgerechnet wird die Länge der 
Markierungsstriche.

50 m ...................... ..............................

2.05.180 Streifen, Breite ca.  25 cm, mit weißer Straßenmarkierfarbe auf 
Asphaltfläche aufmalen

Streifen ("Zebrastreifen") mit weißer Straßenmarkierfarbe, zur Markierung 
des Bobby-Car- Parcours (Asphalt), gemäß Ausführungsplan auftragen, 
Farbton RAL 9016, schnelltrocknend und abriebfest, für den Außenbereich, 
mittels Rolle oder Pinsel aufmalen, Streifenbreite ca. 25 cm, abgerechnet 
wird die Länge der Streifen.

10 m ...................... ..............................

2.05.190 Pflasterband 1-zeilig Betonpflaster L/B 240/160mm ("Basamentstein") D 
140mm Fundament Rückenstütze 2seitig C16/20 D 20+/-2cm 

1-zeiliges Pflasterband als Abgrenzung einer neuen Asphaltfläche (Pos. 
05.140) aus Steinpflaster, Pflastersteine aus Beton TL Pflaster-StB, max. 
Differenzen J, Maße L/B 240/160 mm, Dicke 140 mm, Farbton grau, 
Fundament und 2-seitige Rückenstütze aus Beton mit einer 
Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/-2 cm, 
Breite der Rückenstütze 12 +/-2 cm

95 m ...................... ..............................
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2.05.200 Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer 
Lastplattendruckversuch

Kontrollprüfung ZTV LW auf besondere Anordnung des AG, für Tragschicht 
ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem 
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

2 St ...................... ..............................

Summe 2.05 Wege, Einfassungen ..............................
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2.06 Fallschutz, Sandspielflächen

2.06.010 Fallschutzbelag Holzschnitzel 5/30 D 40cm

Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 aus Holzschnitzeln, Körnung 5/30, 
Schichtdicke 40 cm. Einschließlich Lieferung und Einbau eines Trenn- und 
Schutzvlieses (PP-Stapelfaservlies, mechanisch verfestigt, 300 g / qm).

75 m2 ...................... ..............................

2.06.020 Sickergrube in Sandspiel- oder Fallschutzfläche Wandverkleidung 
Geotextil BK3 Boden lagern L/B 100/100cm

Sickergrube für Sandkasten, mit Wandverkleidung aus Geotextil, 
Bodenklasse 3 DIN 18300, überschüssigen Boden im Zuge der 
Geländegestaltung seitlich einbauen, L/B 100/100 cm, Tiefe 100 cm, Grube 
füllen mit filtergeeignetem Kiessand Körnung 0/16, abdecken mit Geotextil.

6 St ...................... ..............................

2.06.030 Beton-Platten im Sandkasten (Trennschicht für Sandaustausch) liefern 
und herstellen

Pressbetonplatten 30 cm x 30 cm x 4 cm oder 40 cm x 40 cm x 5 cm, neu 
oder gebraucht im Sandkasten verlegen auf ca. 10 cm Kiesbett. Als 
Trennschicht für Sandtausch in den Folgejahren.

100 m2 ...................... ..............................

2.06.040 Geotextil Vliesstoff Trennen Robusth.-kl.3 Überlappungs-B 20cm

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen (Trennschicht für künftigen 
Sandaustausch) liefern und herstellen, Geotextilrobustheitsklasse 3, Masse 
min. 150 g/m2, Stempeldurchdrückkraft min. 1,5 kN, hydraulische 
Filterwirksamkeit kv größer gleich 1 x 10 hoch minus 4 m/s, Dränleistung 
mind. 0,1 l/s x m, auf Bodengruppe GE (enggestufter Kies), Einbau in 
Baugrube, Überlappungsbreite mind. 20 cm, Abrechnung in der Abwicklung 
der Bearbeitungsflächen.

25 m2 ...................... ..............................

2.06.050 Spielsand für Sandkasten, Schichtdicke D 40cm

Spielbelag aus Sand Körnung 0,02/2, gewaschen, nicht färbend, incl. 
toxikologischer Unbedenklichkeitsbescheinigung gem. DIN EN 1177:1997/A1 
liefern und als Buddelsand 40 cm stark einbauen.

125 m2 ...................... ..............................
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2.06.060 Einfassung Spielfläche Sandkasten aus gummierten 
Beton-Kantensteinen, Einfass. Beton Bettung Rückstütze

Einfassung eines Sandspielbereichs aus gummiertem  Beton- oder 
Polymerbetonkantenstein 100 x 40 x 6 herstellen, mit schwarzer 
Gummiauflage, liefern und höhen- und fluchtgerecht versetzen.
Bettung und zweitseitge Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, 
B/H 25/20. DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

Produkt der Planung: 
"Silidur - Fallschutzrandstein"
Firma Thoma Beton
Im Gewerbegebiet Pesch 10 c-d
50767 Köln
Telefon: 0221 - 71506-0 
Email:  info@thoma-beton.de

oder 

"ACO Sport Elastic Randstein"
Inotec Sportanlagen- und Edelstahltechnik GmbH
Am Ahlmannkai 
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 354-600 
Fax 04331 354-257
inotec@aco.com 
www.aco-sport.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

20 m ...................... ..............................

2.06.070 Einfassung aus gummiertem Betonkantenstein der Vorposition 
schneiden

Randeinfassung der Vorpositionen, in voller Tiefe schneiden

2 St ...................... ..............................
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2.06.080 Einfassung Spielfläche Sandkasten aus flexibler 
Rasenkanteneinfassung aus  PU-gebundenem 
Recycling-Gummigranulat, Farbe schwarz, Einfass. Beton Bettung 
Rückstütze

Einfassung eines Sandspielbereichs aus flexibler Rasenkanteneinfassung 
aus PU-gebundenem Recycling-Gummigranulat 100 x 25 x 5, Farbe 
schwarz, liefern und höhen- und fluchtgerecht versetzen. Einzelnes 
Einfassungselement mit 2 Steckverbindern zur Längsverbindung. Gewicht 
ca. 11 kg pro Stück. 
Bettung und zweitseitge Rückenstütze aus Beton C 12/15 DIN EN 206-1, 
B/H 25/20 gemäß Herstellerangaben. Stirnseiten mit Steckverbindern 
verbinden und zusätzlich mit 1- Komponenten PUR Kleber verkleben. 
Gebogene Verlegung gemäß Ausführungsplan. Fixierung der Rasenkanten 
mittels Montiereisen bis zur Abbindung des Fundamentbetons.

Produkt der Planung: 
"EUROFLEX® Rasenkanteneinfassung, schwarz" 

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701- 199 · Fax +49-(0)8683-701-4-199
euroflex@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com/euroflex

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

27 m ...................... ..............................

2.06.090 Einfassung aus PU-gebundenem Recycling-Gummigranulat der 
Vorposition schneiden

Randeinfassung der Vorpositionen, in voller Tiefe schneiden

2 St ...................... ..............................

Summe 2.06 Fallschutz, Sandspielflächen ..............................
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2.07 Ausstattung, Spielgeräte

2.07.010 Vogelnest-Schaukel, Höhe 2,30 m, mit Seilnestkorb, liefern, montieren 
und in unbefestigten Erdboden einbauen

Vogelnest-Schaukel, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus Robinienkernholz 
(splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, Anbauteile aus Edelstahl, 
zum festen Einbau in Beton, liefern, nach Herstellervorgaben montieren und 
einbauen. Einschließlich der Herstellung von 4 Betonfundamenten je 60 x 50 
x 80 cm (L, B, T) +10 cm Drainage-Kiesschicht. Anfallendes Aushubmaterial 
ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. an anderer Stelle im 
Gelände wieder zu verwenden.  

Maße gesamt ca. 330 x 180 x 230 (310)cm (L,B,H)

Bestehend aus: 
2 St. gekreuzte Ständer für Schaukelhöhe 200cm
1 St. Tragbalken L330cm
2 St. Kardangelenk mit Sicherheitskette V2A
1 St. Schaukelnest D100cm mit Aufhängung aus Herkulestau/feingliedriger 
Kette V2A
Schwerstes Teil ca. 90 kg

Produkt der Planung: 
"Nestschaukel", Nr. 200-D100 

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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2.07.020 Spielküche mit Sonnensegel liefern, montieren und einbauen

Spielküche mit Sonnensegel, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus 
Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, 
ökologische Teillasur, Anbauteile aus Edelstahl, zum festen Einbau in Beton, 
liefern, nach Herstellervorgaben montieren und einbauen. Einschließlich der 
Herstellung von 6 Betonfundamenten (2 St. je 40 x 40 x 80 cm jeweils +10 
cm Drainage-Kiesschicht, 4 St. je 40 x 40 x 80 cm).
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  

Farbgebung: farbige Details (Knöpfe – Rot und Grau, Topf – Teak, , 
Herdplatten
– Schwarz), Kantholz zu Abdeckung oben – Hellgrün
Spielküche, bestehend aus 3 Holzwänden, L gesamt ca. 385cm, H bis ca.
130cm, Kantholz 5x8 als Abdeckung oben,
eine Wand mit grobfigürlich dargestelltem Gesicht (Mund und Auge),
eine Wand mit angebauter Spielküche (Regal, symbolische Herdklappe und
drehbare Knöpfe, 2 symbolische Herdplatten mit drehbaren Knöpfen,
symbolischer Topf, Applikationen wie Kelle und Löffel, Edelstahl-Spülbecken 
mit
Ablauf ca. 33x27x10cm)
Sonnensegel zum Anbau an die Spielküche:
2 St. Ständer D ca. 14-18cm, H ca. 220(300)cm
1 St. Sonnensegel
Material: Austronet 940 (wasser- und luftdurchlässig)
Farbe: blue ocean (oder nach Wunsch und Machbarkeit)
Form: Viereck
Abmessungen (Befestigungspunkt): 180x180x180x180cm (konkav), 
Diagonale
320cm
Ecken Befestigung: 4x D-Ring, Gewindespanner Design geschlossen M8,
Befestigungsplatte – klein
Schwerstes Teil ca. 350 kg.

Produkt der Planung: 
"Spielküche mit Sonnensegel" gemäß Pos. 2 Angebot Nr. AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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2.07.030 Spielanlage mit Rutsche liefern, montieren und in unbefestigten 
Erdboden einbauen

Spielanlage mit Rutsche, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus 
Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, 
ökologische Teillasur, Anbauteile aus Edelstahl,
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben montieren und 
einbauen. Einschließlich der Herstellung von 11  Betonfundamenten (11 St. 
je 40 x 40 x 80 cm (L, B, T), 1 St. 60 x 40 x 80 cm (L, B, T) + jeweils 10 cm 
Drainage-Kiesschicht, 1 St. 60 x 40 x 60 cm (L, B, T). Anfallendes 
Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. an 
anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  
Farbgebung: Dächer - Rot, Fenster-und Türrahmen - Palisander

Maße gesamt ca. 400x330x290(370)cm (L,B,H)

Bestehend aus: 
1 St. Spielhäuschen mit aufwendigem, abgerundetem Zeltdach, Podestfläche 
ca. 100x100cm (L,B Pfosten), PH 90cm
1 St. Spielhäuschen mit aufwendigem, abgerundetem Zeltdach, Podestfläche 
ca. 100x100cm (L,B Pfosten), PH 60cm
- Fenster- und Türöffnungen abgesetzt und farbig gestaltet (Palisander), 3 
Fenster mit symbolischen, festen Fensterläden
- 3 urige, angesetzte Stämme als Zwiesel (an den Ständern)
- 3 eingefräste Verzierungen (Blattranken...)
1 St. Edelstahlrutsche PH 90cm
1 St. Baumstammtreppe PH 90cm
1 St. Steg mit Durchlaufschutz, ca. 100x60cm (L,B), PH 90cm
1 St. Rampe 130x50cm (L,B) PH 90cm
1 St. Steg mit Durchlaufschutz, ca. 70x60cm (L,B), PH 60cm
Schwerstes Teil ca. 500 kg.

Produkt der Planung: 
"Zwergendorf mit Rutsche", Nr. 7.08.

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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2.07.040 Pferd mit Wagen liefern, montieren und in unbefestigten Erdboden 
einbauen

Pferd mit Wagen, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus Robinienkernholz 
(splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, ökologische Teillasur, 
Anbauteile aus Edelstahl,
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben montieren und 
einbauen. 
Einschließlich der Herstellung von 6 Betonfundamenten (4 St. je 40 x 40 x 60 
cm; 2 St. je 80 x 40 x 60 cm, Erdanker). Anfallendes Aushubmaterial ist 
durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. an anderer Stelle im 
Gelände wieder zu verwenden

Farbgebung Pferd: Körper - Teak, Sattel – Palisander
Maße gesamt ca. 310 x 90 x 120cm (L,B,H)
Offener Sportwagen:
grobfigürlich dargestellte offene Kutsche, Podest-Boden ca. 150x70cm (L,B), 
mit
zwei Verbindungsbalken zum Pferd
4 St. symbolische Räder
1 St. Kutschbock
1 St. Sitzbank mit kleiner Überdachung
4 St. Bodenanker
Pferd stattlich:
grobfigürlich dargestelltes Spielpferd, Sitzhöhe ca. 60cm, ca. 120 x 50 x 100 
cm
(L,B,H), Mähne und Schweif aus PP-Garn, Zaumzeug aus PP-Gurtband 
(Farbe
nach Verfügbarkeit), angedeuteter Sattel
4 St. Bodenanker
Gesamtgewciht ca. 280 kg.

Produkt der Planung: 
"Offener Sportwagen mit Pferd stattlich" gemäß Pos. 4 Angebot Nr. 
AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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2.07.050 Spieltraktor mit Anhänger liefern, montieren und in unbefestigten 
Erdboden einbauen

Spieltraktor, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus Robinienkernholz 
(splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, ökologische Teillasur, 
Anbauteile aus Edelstahl,
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben montieren und 
einbauen. Einschließlich der Herstellung von 7 Betonfundamenten.
Für Traktor: 2 St. je 40 x 40 x 80 cm (L, B, T), 2 St. je 40 x 40 x 60 cm (L, B, 
T).
Für Anhänger: 1 St. je 40 x 40 x 80 cm (L, B, T) +10 cm 
Drainage-Kiesschicht,
2 St. je 40 x 40 x 80 cm (L, B, T).
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  

Farbgebung Traktor: Räder - Schwarz, Motorhaube - Grün
Farbgebung Anhänger: Seitenwände - Grün, Räder - Schwarz

Maße Traktor ca. 150 x 130 x 160 cm (L,B,H)
Maße Anhänger ca. 270 x 90 x 80 cm (L,B,H)

1 St. Spieltraktor ca. 150 x 130 cm (L,B) aus urigen Stämmen mit kleiner 
Sitzbank
2 St. achteckige Krabbelräder ca. 70 x 30 cm (D,B)
2 St. Vorderräder D ca. 40 cm
1 St. bewegliches Lenkrad
1 St. Stamm verlängert als Abgasesse
Gewicht ca. 200 kg.

1 St. Sandspielhänger, ca. 130 x 65cm (L,B), mit zwei angesetzten 
symbolischen Rädern, D ca. 70 cm
1 St. Deichsel, L ca. 120 cm, mit kleinem Ständer, H ca. 55 (135) cm
2 St. Erdanker
Gewicht ca. 150 kg.

Produkt der Planung: 
Spielmobil „Spieltraktor“, Nr. 23.30.15 mit „Sandspielhänger“ gemäß Pos. 7 
Angebot Nr. AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen
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1 St ...................... ..............................
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2.07.060 Spielturm mit Sandbaustelle liefern, montieren und in unbefestigten 
Erdboden einbauen

Spielturm mit Sandbaustelle, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus 
Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, 
ökologische Teillasur, Anbauteile aus Edelstahl,
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben montieren und 
einbauen. Einschließlich der Herstellung von 11 Betonfundamenten:
8 St. je 40 x 40 x 80 cm (L, B, T), 
1 St. 40 x 40 x 60 cm (L, B, T) jeweils +10 cm Drainage-Kiesschicht, 
1 St. 60 x 40 x 60 cm (L, B, T), 
1 St. 100 x 60 x 80 cm (L, B, T).
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  

Farbgebung: Dach, Tür- und Fensterrahmen – Palisander, Turm- und
Podestständer – Grün
Seile und Netze – Natur
Maße gesamt ca. 450 x 430 x 320(400) cm (L,B,H)
1 St. Spielturm mit Zeltdach, ca. 120 x 120 x 320(400) cm (L,B Pfosten,H), 
PH
100cm
1 St. Wandelement im unteren Ständerbereich mit Durchgangsöffnung (zum
Anbaupodest)
1 St. Wandelement im oberen Ständerbereich mit Fensteröffnung mit
Fensterkreuz (zum Anbaupodest)
1 St. Edelstahlrutsche PH 100cm
1 St. Treppenaufstieg mit Brüstung PH100cm
1 St. Kletternetz (engmaschig), ca. 130 x 80cm (L,B), PH 100cm
(Zugangsöffnung B 50cm)
1 St. Ecksitzbank im unteren Ständerbereich (H ca. 30cm)
1 St. Anbaupodest, ca. 120x120cm (L,B Pfosten), PH 20cm
1 St. Spielelement „Abakus“ (2 Edelstahlstangen mit je 5 drehbaren und
verschiebbaren Holzelementen)
1 St. Sandaufzug
1 St. Sandrinne L ca. 50cm
1 St. Sandspieltisch D ca. 70cm, H ca. 40(100)cm, mit eingearbeiteter
Vertiefung für den Sandeimer
Schwerstes Teil ca. 600 kg.

Produkt der Planung: 
"Spielturm PH100 mit Sandbaustelle" gemäß Pos. 8 Angebot Nr. 
AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
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..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................

2.07.070 Podest mit Spielhäuschen liefern, montieren und in unbefestigten 
Erdboden einbauen

Podest mit Spielhäuschen, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus 
Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, 
Anbauteile aus Edelstahl, zum festen Einbau in Beton liefern, nach 
Herstellervorgaben montieren und einbauen. Einschließlich der Herstellung 
von 8  Betonfundamenten: 
6 St. je 40 x 40 x 60 cm (L, B, T), 
2 St. je 60 x 40 x 60 cm (L, B, T) jeweils +10 cm Drainage-Kiesschicht
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  

Maße gesamt ca. 415 x 385x188(248) cm (L,B,H)
1 St. Podest, ca. 415 x 385cm (L,B), unregelmäßige, sechseckige 
Grundfläche,
PH ca. 18cm, Unterkonstruktion aus Kanthölzern (8x8cm, 5x8cm), Belag aus
Brettern (2,4cm)
1 St. Spielhäuschen mit fünf Ständern (D ca. 20cm) und unregelmäßigem
fünfeckigem Satteldach (Stülpschalung, ca. 240 x 230cm), ca. 195 x 135 x 
170cm
(L,B Pfosten,H), auf dem Podest befestigt
2 St. Seitenverkleidung mit Fenster und symbolischen Fensterläden
1 St. Seitenverkleidung (Giebelseite)
1 St. Sitzbank im Haus, Sitzhöhe ca. 35cm
1 St. Tisch ca. 50 x 60cm (D,H)
Schwerstes Teil ca. 400 kg.

Produkt der Planung: 
"Podest mit Spielhäuschen" gemäß Pos. 9 Angebot Nr. AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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2.07.080 Sandspielbank liefern, montieren und in unbefestigten Erdboden 
einbauen

Sandspielbank, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus Robinienkernholz 
(splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, ökologische Teillasur, 
Anbauteile aus Edelstahl,
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben montieren und 
einbauen. Einschließlich der Herstellung von 5 Betonfundamenten: 
4 St. je 40 x 40 x 80 cm (L, B, T) + 10cm Drainage-Kiesschicht,
1 St. 40 x 40 x 60 cm (L, B, T).
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  

Farbgebung: Figur – Bunt
Maße gesamt ca. 280 x 110 x 220(300)cm (L,B,H)
Sandspielbank L ca. 280cm, B ca. 90-70cm, Sitzhöhe ca. 45cm
1 St. Ständer H ca. 220(300)cm
1 St. Sandaufzug
1 St. Sandrinne L ca. 60cm
1 St. Sieb ca. 40x40cm (Lochblech) in der Sitzfläche
1 St. Figur „Marienkäfer“ ca. 25 x 20cm (L,B) auf der Sitzfläche
1 St. Ständer H ca. 70(150)cm
1 St. Edelstahl-Sandrad
Gesamtgewicht ca. 250 kg.

Produkt der Planung: 
"Sandspielbank" gemäß Pos. 10 Angebot Nr. AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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2.07.090 Zaun aus Robinienholz liefern, montieren und in unbefestigten 
Erdboden einbauen

Zaun aus Robinienholzständern, -riegeln und vertilkalen Zaunbrettern, 
gebaut nach DIN EN 1176-2017, aus Robinienkernholz (splintfrei) mit 
natürlicher Wuchsform, geschliffen, Anbauteile aus Edelstahl, zum festen 
Einbau in Beton, liefern, nach Herstellervorgaben montieren und einbauen. 
Einschließlich der Herstellung von 4 Betonfundamenten, je 40 x 40 x 50 cm 
(L, B, T) und Befestigungsmaterial. 
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  

Maße je Zaunfeld: ca. 200x100(150)cm (L,H)

- 4 St. Ständer
- 6 St. Riegel
- ca. 24-30 St. vertikale Zaunbretter
Schwerstes Teil ca. 100 kg.

Produkt der Planung: 
"Märchenzaun", Nr. 28.03.

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

6 m ...................... ..............................
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2.07.100 Holzpoller aus Robinienholz, Höhe über Flur ca. 20 cm liefern und 
einbauen

Holzpoller aus Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, 
geschliffen,
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben einbauen. 
Einschließlich der Herstellung des erforderlichen Betonfundaments,  40 x 40 
x 60 cm (L, B, T).
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  

D ca. 20 - 25cm,
Höhe ca. 20-45(105)cm
Gewicht ca. 30 kg.

Produkt der Planung: 
"Sitzpoller ohne Lehne" aus Robinienholz, Nr. 24.15.1

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

17 St ...................... ..............................

2.07.110 Holzpalisade aus Robinienholz, Höhe über Flur ca. 40 cm liefern und 
einbauen

Holzpalisade aus Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, 
geschliffen,
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben einbauen. 
Einschließlich der Herstellung des erforderlichen Betonfundaments. 
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden. 
ca. 5 St. Rundstamm je lfm., D ca.15-20cm, H ca. 40 (90)cm

Produkt der Planung: 
"Palisaden" aus Robinienholz, Nr. 60.16.04.04

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

2 m ...................... ..............................



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 153

2.07.120 Robinienholz-Stämme zur Umrandung eines Gemüsegartens liefern 
und einbauen 

Umrandung eines Gemüsegartens (ca. 4,30 m  x 5,70 m) aus liegenden 
Robinienholz-Stämmen herstellen. Holzstämme aus Robinienkernholz 
(splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, liefern und liegend 
einbauen. Ortsfeste Sicherung durch verzinkte Bodenanker aus Stahl. Die 
Stämme sollen möglichst gerade gewachsen sein.
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden. 

Lieferumfang:
- Robinienstämme
- je zwei Bodenanker Stahl verzinkt auf ca. 200 cm Länge
Maße( L,B,H) gesamt ca.:
Durchmesser ca.18 - 25cm
Länge je ca. 200- 300cm
Gewicht je Element ca. 60 kg.

Produkt der Planung:
"Spielbereichsrand Stamm 18-25"; Variante 16.01 gemäß Pos. 13 Nr. 
AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

20 m ...................... ..............................
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2.07.130 Knüppelstufe, Breite ca. 70 cm, liefern und einbauen

Knüppelstufe, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus Robinienkernholz 
(splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, Anbauteile aus Edelstahl, 
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben montieren und 
einbauen. Einschließlich der Herstellung aller erforderlichen 
Betonfundamente. Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN 
ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu 
verwenden.  

1 St. Stamm zum liegenden Einbau als Stufe, D ca. 15-20cm, L ca. 70 cm
2 St. Pfahl zur Befestigung vom Stamm, D ca. 10cm, L ca. 75 cm

Produkt der Planung: 
"Knüppelstufe L70" gemäß Pos.15 Angebot Nr. AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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2.07.140 Knüppelstufe, Breite ca. 150 cm, liefern und einbauen

Knüppelstufe, gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus Robinienkernholz 
(splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, Anbauteile aus Edelstahl, 
zum festen Einbau in Beton liefern, nach Herstellervorgaben montieren und 
einbauen. Einschließlich der Herstellung aller erforderlichen 
Betonfundamente. Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN 
ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu 
verwenden.  

1 St. Stamm zum liegenden Einbau als Stufe, D ca. 15-20cm, L ca. 150 cm
2 St. Pfahl zur Befestigung vom Stamm, D ca. 10cm, L ca. 75 cm

Produkt der Planung: 
"Knüppelstufe L150" gemäß Pos.16 Angebot Nr. AG25-33284

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

7 St ...................... ..............................
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2.07.150 Reckstangenanlage aus Robinienholzpfosten mit Edelstahlanbauteilen 
liefern, motieren und einbauen

Reckstangenanlagen gebaut nach DIN EN 1176-2017 aus Robinienkernholz 
(splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, Anbauteile aus Edelstahl, 
zum festen Einbau in Beton.
Einschließlich der Herstellung von 3 Betonfundamenten:
3 St. je 40 x 40 x 80 cm (L, B, T) jeweils +10 cm Drainage-Kiesschicht.
Anfallendes Aushubmaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen 
bzw. an anderer Stelle im Gelände wieder zu verwenden.  

Maße gesamt ca. 285x15x150(230)cm (L,B,H)
Bestehend aus: 
1 St. Ständer H ca. 120(200)cm
2 St. Ständer H ca. 150(230)cm
2 St. Edelstahlreckstange L 120cm, Einbauhöhe 100cm und 125cm
Gesamtgewicht ca. 150 kg.

Produkt der Planung: 
"Reck 2 Felder", Nr. 22.08.02. 

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

1 St ...................... ..............................
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2.07.160 Picknicktisch aus Robinienholz liefern, montieren und aufstellen

Picknicktisch als Ständerkonstruktion aus 2 Bänken ohne Lehne und mittiger 
Tischfläche gebaut 
aus Robinienkernholz (splintfrei) mit natürlicher Wuchsform, geschliffen, 
montieren und aufstellen.
Maße gesamt ca. 120x125x75cm (L,B,H)
Ständerkonstruktion mit:
2 St. Bank ohne Lehne, ca. 120x30cm (L,B), Sitzhöhe ca. 40cm
1 St. Tisch, ca. 120x60cm (L,B), Höhe ca. 75cm
Gesamtgewicht ca. 170 kg.

Produkt der Planung: 
"Picknicktisch L120", Nr. 24.16.01. 

Ziegler Spielplätze von A bis Z
Am Dreieck 10, 04828 Zeititz
Telefon: 03425/8543-0
www.ziegler-spielplatz.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................

2.07.170 Grauwacke-Mauerblöcke zur Geländeterrassierung liefern und 
einbauen

Sortierung: Höhe ca. 50 cm, Tiefe ca. 50 cm, Länge 50-80 cm, Steine mit 
max. Abweichung weniger als 10° zur Lotrechten, Kopfflächen parallel 
zueinander ausgerichtet, jedoch nicht behauen.
Steine lagerhaft setzen, einschließlich der Abrundung aller sichtbaren 
Kanten, Radius ca. 5 cm, durch Bossieren vor Ort. Es werden nur 
Grauwackeblöcke mit bohrlochloser Ansichtsfläche abgenommen. Bettung 
auf Ortbetonstreifen C 12/15, Breite entsprechend der Steintiefe, 
Schichtstärke 40 cm, Betonoberkanten geglättet, auf Kiessandtragschicht 
0/32, Schichtstärke 20 cm, Verdichtungsgrad Dpr. 93%, einschließlich der 
erforderlichen Erdarbeiten, Bodenklasse 3-5 DIN 18300, der verdrängte 
Boden ist im Rahmen der Geländemodellierung zu verwenden. 
Einschließlich dem Beifüllen von Oberboden. Fugen gemäß 
Materialeigenschaft, jedoch nicht größer als 30 mm, Stoßfugen kleiner 5 cm 
durchlaufend verfugt, Verfugung mit Mörtel, Mischungsverhältnis 1 Teil 
Portlandzement PZ 35, 3 Teile gewaschener Rheinsand, erdfeucht, Fabrton 
zementgrau, Fuge bündig.

17 St ...................... ..............................
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2.07.180 Fahrradanlehnbügel Rohrprofil Durchm. 48mm WD 2mm Stahl verz H 
1150 mm L 1200 mm liefern und einbauen

Fahrradanlehnbügel, aus Rohrprofil, Druchmesser 48 mm, Wanddicke 2 mm, 
aus verzinktem Stahl, Gewicht ca. 10,7 kg,
Höhe '1150' mm,
Länge '1200' mm, 
mit Querholm, liefern und in neue Betonpflasterfläche einbauen, sichtbare 
Höhe über Pflasterniveau ca. 800 mm, Erstellung von zwei Fundamenten, 
ca. 30 cm x 30 cm x 30 cm. Einschl. aller Boden- und Fundamentarbeiten 
sowie Anpassung des vorhandenen Betonpflasters. Anfallendes Erd- und 
Schottermaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. an 
anderer Stelle wieder zu verwenden.  

10 St ...................... ..............................
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2.07.190 runder Sonnenschirm mit wartungsfreier Servo-Mechanik und 
Wetterschutzhülle

runden Sonnenschirm mit wartungsfreier Servo-Mechanik, einschließlich 
Bodenhülse liefern, Bodenhülse einbetonieren und im Terrassenbereich 
aufstellen.
Schirmkonstruktion mit erhöhter Bodenfreiheit durch teleskopisches Öffnen 
und Schließen, ohne lose Funktionsteile wie Seile, Kurbeln oder Stecker.
Gestellfarbe: Verkehrsweiß (RAL 9016, Seidenglanz)
Bespannung (Membrane): Polyestergewebe betex®05
Farbton: Standardfarbe, Farbwahl in Absprache mit der Bauleitung 
wasserdicht, mit UV-Schutz UPF 50+ 
Schutzhülle aus betex @05 | Polyester, Farbe: 9801,  mit Reißverschluss
sowie 2-teiliger Bodenhülse zum Einbetonieren aus verzinktem, 
geschweißten Stahl, Gewicht: ca. 7,1 kg
Hülse gemäß Herstellerangaben in Terrassen- Plattenfläche einbetonieren. 
Einschließlich der erforderlichen Bodenarbeiten und Anpassung von 
Terrassenplatten. 

Produkt der Planung:
"Rundschirm "Bahama Jumbrella", Ø 4  m, mit 2-teiliger Bodenhülse und 
Wetterschutzhülle
Bespannung: betex® 05
Farbton: Standardfarbe, genaue Farbwahl erfolgt in Absprache mit dem 
Bauleitung  

Bahama GmbH
Gewerbeparkstr. 34
51580 Reichshof

Telefon: +49 (0) 2265 998 0
E-Mail: info@bahama.de 

angebotenes Fabrikat:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

4 St ...................... ..............................
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2.07.200 Metall-Gerätehaus mit Alu-Dielenboden liefern und aufbauen

Metall-Gerätehaus liefern und aufbauen.
Pultdach mit Acrylglasoberlicht und Dachvorprung, integrierte Dachrinne mit 
Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch, komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder, 
3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, feuerverzinktes, 
polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus 
Edelstahl, Schneelast 150 kg/m², sturmfest (150 km/h, Windstärke 12), 
lebenslange Wartungsfreiheit, 20 Jahre Garantie, Größe A7, Außenmaß inkl. 
Dachvorsprung 260 cm x 300 cm, Türöffnung 76 x 182 cm (B x H), 
Türanschlag rechts; jedoch Einbau auf linker Frontseite gemäß 
Ausführungsplan.

Mit folgender Grundausstattung: 
- zwei Regalböden (Tiefe: 24,5 cm, Breite: 74 cm) aus feuerverzinktem 
Stahlblech, Belastung max. 15kg je Boden

- zwei Werkzeughalter an der Innenseite des Türflügels zum Einhängen von 
Werkzeug und kleinen Gartengeräten

- vier Gerätehalter zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen 
etc. 

- Edelstahl-Drückergarnitur samt Normzylinder, 3-fach Verriegelung, mit 
Reserveschlüssel
 
- Acrylglas-Oberlichte mit Dachvorsprung

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4 Zoll Schlauch zum Auffangen 
und Ableiten von Regenwasser

Zusätzlich zur Grundausstattung:
- SmartBase Fundament für betonierte oder gepflasterte Flächen, aus 
hochwertigen Aludielen und einem Fundamentrahmen mit 
höhenverstellbaren Stellfüßen

- Regenfallrohr-Set bestehend aus zwei Regenfallrohren mit je einem 
Auslaufbogen,feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech 
einschl Befestigunsmaterial

Farbton der lackierten Blechteile: Standardfarbton silber-, quarzgrau- oder 
dunkelgrau-metallic nach Wahl AG.

Produkt der Planung: 
"Gerätehaus AvantGarde, Größe A7"

Biohort GmbH
Pürnstein 43
A-4120 Neufelden
Tel.: +43-7282-7788-0
Fax: +43-7282-7788-190
E-Mail: office@biohort.at

angebotenes Fabrikat:
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'....................................................'
vom Bieter einzutragen

3 St ...................... ..............................

2.07.210 Sitzauflage für U-Steinmauer aus Hartholz liefern und montieren

gerade Bankauflage mit längs angeordneten Leisten liefern und montieren.
Länge: 2.500 mm 
Sitztiefe: 400 mm,
Zur Montage auf neuer U-Steinmauer der Pos.1.02.3.010-020. Einschließlich 
Befestigungsarbeiten und aller dazu erforderlichen Materialien.  
Auflage: 3 Leisten 120 x 45 mm, Aufbauhöhe: 65 mm
Holzart: FSC-zertifiziertes Hartholz (SCS-COC 001802) 
Leisten: lasiert, Farbton: braun

Produkt der Planung: 
"Bankauflage Modell KH 3"
Nusser Stadtmoebel GmbH & Co. KG
Max-Eyth-Strasse 33
71364 Winnenden
Telefon: 07195 / 693-111
e-mail: nusser@stadtmoebel.de
Internet: www.stadtmoebel.de

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

3 St ...................... ..............................

Summe 2.07 Ausstattung, Spielgeräte ..............................
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2.08 Vegetationstechnische Bodenarbeiten

2.08.010 Baugrund auflockern T 20cm

Baugrund auflockern, Tiefe 20 cm, Steine ab 5 cm Durchmesser, 
Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und 
ordnungsgemäß entsorgen.

1875 m2 ...................... ..............................

2.08.020 Vegetationstragschicht Schotterrasen Gemisch D 20cm

Vegetationstragschicht für Schotterrasen, Gemisch nach FLL-Richtlinie - 
Begrünbare Flächenbefestigungen, Schichtdicke 20 cm, Tragfähigkeit EV2 
mind. 45 bis max. 60 MPa, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 30 
mm.

30 m2 ...................... ..............................

2.08.030 Oberboden liefern und profilgerecht auftragen

in Vegetationsflächen, Auftragsstärke im Mittel 15 cm. Der Oberboden muß 
der DIN 18300 Klasse 1 entsprechen. Es dürfen keine Fremdkörper wie 
Steine, Wurzelunkräuter etc. enthalten sein. Der Boden muß frei von 
Herbiziden und wuchshemmenden Stoffen sein. Abrechnung nach 
Auftragsprofil (Schichtstärke x Fläche).

150 m3 ...................... ..............................

2.08.040 Feinplanum für Rasenflächen herstellen

Feinplanum für Rasenflächen herstellen, zulässige Abweichung von der 
Ebenheit bei 4 m 7 cm/bei 2 m 5 cm (Kategorie 2) DIN 18917, Anschlüsse an 
Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer. Steine, Fremdkörper, Unkraut 
und schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5 cm ablesen. Anfallende Stoffe sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen. Abrechnung in der Abwicklung.

1095 m2 ...................... ..............................

2.08.050 Feinplanum für Pflanzflächen herstellen

Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit 4 cm 
DIN 18916, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer, 
Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5 cm 
ablesen. Anfallende Stoffe sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Abrechnung 
in der Abwicklung.

780 m2 ...................... ..............................

Summe 2.08 Vegetationstechnische Bodenarbeiten ..............................
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2.09 Pflanz- und Saatarbeiten

2.09.010 Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2

Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.3 Gebrauchsrasen - 
Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch 
Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

1065 m2 ...................... ..............................

2.09.020 Rasen ansäen Parkplatzrasen RSM5.1 25g/m2

Rasen ansäen, Parkplatzrasen, RSM Rasen 5.1 Parkplatzrasen Variante 1 - 
ohne Einschränkungen, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der 
Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.

30 m2 ...................... ..............................

2.09.030 Acer platanoides Columnare H 3xv mDb StU. 18-20cm liefern 
einpflanzen

Acer platanoides "Columnare" (Säulenförmiger Spitz-Ahorn "Columnare") H 
3xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, liefern und einpflanzen.

5 St ...................... ..............................

2.09.040 Prunus x schmittii H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen

Prunus x schmittii (Zierkirsche) H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, liefern und 
einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.050 Carpinus betulus Sol 4xv mDb liefern einpflanzen

Carpinus betulus (Hainbuche) Sol 4xv mDb, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.060 Quercus petraea Sol Baum 4xv mDb liefern einpflanzen

Quercus petraea (Trauben-Eiche) Sol Baum 4xv mDb, liefern und 
einpflanzen.

1 St ...................... ..............................
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2.09.070 Süßkirsche Große Schwarze Knorpelkirsche Sol 4xv mDb liefern 
einpflanzen

Süßkirsche "Große Schwarze Knorpelkirsche" Sol 4xv mDb, liefern und 
einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.080 Tilia cordata Sol Baum 4xv mDb liefern einpflanzen

Tilia cordata (Winter-Linde) Sol Baum 4xv mDb, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.090 Acer campestre Sol 4xv mDb liefern einpflanzen

Acer campestre (Feld-Ahorn) Sol 4xv mDb, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.100 Gymnocladus dioicus Sol 4xv mDb liefern einpflanzen

Gymnocladus dioicus (Amerikanischer Geweihbaum), Sol 4xv mDb, liefern 
und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.110 Platanus x acerifolia Sol Baum, dachförmig gezogen, 4xv mDb StU. 
20-25cm liefern einpflanzen

Platanus x acerifolia (Platane) Sol Baum, dachförmig gezogen, 4xv mDb, 
StU. 20 bis 25 cm, liefern und einpflanzen.

4 St ...................... ..............................

2.09.120 Pflanzenverankerung mit Pfahldreibock

Pflanzenverankerung, Pfahldreibock mit Lattenrahmen,
Pfähle: weißgeschält, Pfahllänge: ca. 3,00 m,
Zopfdicke. 8/10 cm, Bindematerial aus Gurtband,
mit Krampen zu befestigen, Abrechnung erfolgt nach Stück.

16 St ...................... ..............................
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2.09.130 Corylus avellana Sol 3xv mDb h 150-200cm liefern einpflanzen

Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) Sol 3xv mDb, h 150 bis 200 cm, 
liefern und einpflanzen.

2 St ...................... ..............................

2.09.140 Amelanchier lamarckii Sol 3xv mDb h 150-175cm liefern einpflanzen

Amelanchier lamarckii (Kupfer-Felsenbirne) Sol 3xv mDb, h 150 bis 175 cm, 
liefern und einpflanzen.

2 St ...................... ..............................

2.09.150 Cornus mas Sol 3xv mDb h 125-150cm liefern einpflanzen

Cornus mas (Kornelkirsche) Sol 3xv mDb, h 125 bis 150 cm, liefern und 
einpflanzen.

2 St ...................... ..............................

2.09.160 Cornus alba Sibirica Sol 3xv mDb h 100-125cm liefern einpflanzen

Cornus alba "Sibirica" (Purpur-Hartriegel) Sol 3xv mDb, h 100 bis 125 cm, 
liefern und einpflanzen.

2 St ...................... ..............................

2.09.170 Cornus sanguinea Sol 3xv mB h 125-150cm liefern einpflanzen

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) Sol 3xv mB, h 125 bis 150 cm, 
liefern und einpflanzen.

2 St ...................... ..............................

2.09.180 Kolkwitzia amabilis Sol 3xv mB h 125-150cm liefern einpflanzen

Kolkwitzia amabilis (Kolkwitzie) Sol 3xv mB, h 125 bis 150 cm, liefern und 
einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.190 Philadelphus Belle Etoile Sol 3xv mB h 100-125cm liefern einpflanzen

Philadelphus "Belle Etoile" (Gartenjasmin "Belle Etoile") Sol 3xv mB, h 100 
bis 125 cm, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 166

2.09.200 Rote Johannisbeere "Jonkheer van Tets" Fußstämme ab 5 Tr. H 
80-90cm liefern einpflanzen

Rote Johannisbeere "Jonkheer van Tets" Fußstämme ab 5 Tr., Stammhöhe 
80 bis 90 cm, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.210 Schwarze Johannisbeere "Bona" Fußstämme ab 5 Tr. H 80-90cm liefern 
einpflanzen

Schwarze Johannisbeere "Bona" Fußstämme ab 5 Tr., Stammhöhe 80 bis 90 
cm, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.220 Weiße Johannisbeere "Weiße Versailler" Fußstämme ab 5 Tr. H 
80-90cm liefern einpflanzen

Weiße Johannisbeere "Weiße Versailler" Fußstämme ab 5 Tr., Stammhöhe 
80 bis 90 cm, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.230 Heidelbeere "Bluecrop" Str 2xv 4Tr. h 60-80cm liefern einpflanzen

Heidelbeere "Bluecrop" Str 2xv 4 Tr., h 60 bis 80 cm, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.240 Heidelbeere "Duke" Str 2xv 4Tr. h 60-80cm liefern einpflanzen

Heidelbeere "Duke" Str 2xv 4 Tr., h 60 bis 80 cm, liefern und einpflanzen.

1 St ...................... ..............................

2.09.250 Salix smithiana vStr 4 Tr. oB h 100-150cm liefern einpflanzen

Salix smithiana (Kübler-Weide) vStr 4 Tr. oB, h 100 bis 150 cm, liefern und 
einpflanzen.

25 St ...................... ..............................

2.09.260 Salix purpurea vStr 4 Tr. oB h 100-150cm liefern einpflanzen

Salix purpurea (Purpur-Weide) vStr 4 Tr. oB, h 100 bis 150 cm, liefern und 
einpflanzen.

25 St ...................... ..............................
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2.09.270 Salix triandra vStr 4 Tr. oB h 100-150cm liefern einpflanzen

Salix triandra (Mandel-Weide) vStr 4 Tr. oB, h 100 bis 150 cm, liefern und 
einpflanzen.

25 St ...................... ..............................

2.09.280 Carpinus betulus He 2xv mB geschn. h 80-100cm liefern einpflanzen 
(213 lfdm)

Carpinus betulus (Hainbuche) He 2xv mB geschn., h 80 bis 100 cm, liefern 
und einpflanzen.

750 St ...................... ..............................

2.09.290 Sicherung der Schnitthecken durch Drahtverspannung

Sicherung der Hecke durch Drahtverspannung in Teillängen, bestehend aus:
Pfosten: 1,50 m, kesseldruckimprägniert,
Abstand der Pfosten zueinander: ca. 2,00 m,
Endpfähle sind durch Schrägpfosten abzustreben,
2 beidseitige Spanndrähte: 2 mm, verzinkt,
in 2 Höhen befestigen. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß in Metern.

213 m ...................... ..............................

2.09.300 Lonicera nitida Maigrün P 1,0 h 40-60cm liefern einpflanzen

Lonicera nitida "Maigrün" (Glänzende Heckenkirsche "Maigrün") P 1,0, h 40 
bis 60 cm, liefern und einpflanzen.

720 St ...................... ..............................

2.09.310 Potentilla Goldstar P 1,0 h 20-30cm liefern einpflanzen

Potentilla "Goldstar" (Fingerstrauch "Goldstar") P 1,0, h 20 bis 30 cm, liefern 
und einpflanzen.

150 St ...................... ..............................

2.09.320 Potentilla Red Ace P 1,0 h 20-30cm liefern einpflanzen

Potentilla "Red Ace" (Fingerstrauch "Red Ace") P 1,0, h 20 bis 30 cm, liefern 
und einpflanzen.

150 St ...................... ..............................



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 168

2.09.330 Potentilla Princess P 1,0 h 20-30cm liefern einpflanzen

Potentilla "Princess" (Fingerstrauch "Princess") P 1,0, h 20 bis 30 cm, liefern 
und einpflanzen.

150 St ...................... ..............................

2.09.340 Potentilla Abbotswood P 1,0 h 20-30cm liefern einpflanzen

Potentilla "Abbotswood" (Fingerstrauch "Abbotswood") P 1,0, h 20 bis 30 cm, 
liefern und einpflanzen.

150 St ...................... ..............................

2.09.350 Mulchen Pflanzfläche Rindenmulch 0/20 D 5-8cm

Mulchen der Pflanzfläche mit Rindenmulch, Körnung 0/20, Dicke der 
Mulchdecke über 5 bis 8 cm, Feststellung der Dicke 3 Wochen nach 
Andeckung.

700 m2 ...................... ..............................

2.09.360 Aster ericoides ‚Herbstmyrthe‘ P 0,5 liefern einpflanzen

Aster ericoides "Herbstmyrthe" (Myrten-Aster) P 0,5, liefern und einpflanzen.

13 St ...................... ..............................

2.09.370 Aster ericoides  ‘Blue Wonder’ 0,5 liefern einpflanzen

Aster ericoides 'Blue Wonder' (Myrten-Aster) P 0,5, liefern und einpflanzen.

13 St ...................... ..............................

2.09.380 Aster macrophyllus 0,5 liefern einpflanzen

Aster macrophyllus (Herzblatt-Aster) P 0,5, liefern und einpflanzen.

26 St ...................... ..............................

2.09.390 Aster macrophyllus ‚Albus‘ P 0,5 liefern einpflanzen

Aster macrophyllus 'Albus' (weiße Herzblatt-Aster) P 0,5, liefern und 
einpflanzen.

13 St ...................... ..............................
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2.09.400 Centaurea dealbata ‚Steenbergii‘ P 0,5 liefern einpflanzen

Centaurea dealbata ‚Steenbergii‘ (Purpurrote Flockenblume ‚Steenbergii‘) P 
0,5, liefern und einpflanzen.

39 St ...................... ..............................

2.09.410 Echinacea pallida P 0,5 liefern einpflanzen

Echinacea pallida (Blasser Sonnenhut) P 0,5, liefern und einpflanzen.

65 St ...................... ..............................

2.09.420 Echinacea purpurea P 0,5 liefern einpflanzen

Echinacea purpurea (Roter Scheinsonnenhut) P 0,5, liefern und einpflanzen.

98 St ...................... ..............................

2.09.430 Monarda fistulosa var. menthifolia P 0,5 liefern einpflanzen

Monarda fistulosa var. menthifolia (Minzblättrige Indianernessel) P 0,5, 
liefern und einpflanzen.

60 St ...................... ..............................

2.09.440 Penstemon digitalis ’Huskers Red’ P 0,5 liefern einpflanzen

Penstemon digitalis ’Huskers Red’ (Fingerhut-Bartfaden 'hsukers Red' P 0,5, 
liefern und einpflanzen.

65 St ...................... ..............................

2.09.450 Aster amellus ’Veilchenkönigin’ P 0,5 liefern einpflanzen

Aster amellus ’Veilchenkönigin’ (Berg-Aster 'Veilchenkönigin' P 0,5, liefern 
und einpflanzen.

39 St ...................... ..............................

2.09.460 Buphthalmum salicifolium ‘Alpengold’ P 0,5 liefern einpflanzen

Buphthalmum salicifolium ‘Alpengold’ (Ochesnauge) P 0,5, liefern und 
einpflanzen.

39 St ...................... ..............................
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2.09.470 Luzula nivea ’Schneehäschen’ P 0,5 liefern einpflanzen

Luzula nivea ’Schneehäschen’ (Weiße Hainsimse) P 0,5, liefern und 
einpflanzen.

104 St ...................... ..............................

2.09.480 Verbena bonariensis P 0,5 liefern einpflanzen

Verbena bonariensis (Patagonisches Eisenkraut) P 0,5, liefern und 
einpflanzen.

39 St ...................... ..............................

2.09.490 Alchemilla erythropoda  P 0,5 liefern einpflanzen

Alchemilla erythropoda (Kleiner Frauenmantel) P 0,5, liefern und einpflanzen.

104 St ...................... ..............................

2.09.500 Pycnanthemum tenuifolium P 0,5 liefern einpflanzen

Pycnanthemum tenuifolium (Langblättrige Bergminze) P 0,5, liefern und 
einpflanzen.

195 St ...................... ..............................

2.09.510 Centaurea bella P 0,5 liefern einpflanzen

Centaurea bella (Zierliche Silber-Flockenblume) P 0,5, liefern und 
einpflanzen.

104 St ...................... ..............................

2.09.520 Geranium x magnificum P 0,5 liefern einpflanzen

Geranium x magnificum (Großer Storchschnabel) P 0,5, liefern und 
einpflanzen.

65 St ...................... ..............................

2.09.530 Geranium sanguineum ‚Album‘ P 0,5 liefern einpflanzen

Geranium sanguineum 'Album' (Blut-Storchschnabel 'Album') P 0,5, liefern 
und einpflanzen.

105 St ...................... ..............................
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2.09.540 Geranium sanguineum ‚Apfelblüte’ P 0,5 liefern einpflanzen

Geranium sanguineum ‚Apfelblüte’ (Blut-Storchschnabel 'Apfelblüte') P 0,5, 
liefern und einpflanzen.

90 St ...................... ..............................

2.09.550 Allium nigrum Zwiebel/Knolle liefern einpflanzen

Allium nigrum (Schwarzer Lauch) als Zwiebel/Knolle liefern und einpflanzen

225 St ...................... ..............................

2.09.560 Camassia leichtlinii ’Caerulea’ Zwiebel/Knolle liefern einpflanzen 

Camassia leichtlinii ’Caerulea’ (Blaue Prärielilie) als Zwiebel/Knolle liefern 
und einpflanzen 

260 St ...................... ..............................

2.09.570 Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’  Zwiebel/Knolle liefern einpflanzen

Crocus tommasinianus ‘Ruby Giant’ (Elfen-Krokus) als Zwiebel/Knolle liefern 
und einpflanzen

1040 St ...................... ..............................

2.09.580 Mulchen Pflanzfläche Rindenmulch 0/20 D 5-8cm

Mulchen der Pflanzfläche mit Rindenmulch, Körnung 0/20, Dicke der 
Mulchdecke über 5 bis 8 cm.

620 m2 ...................... ..............................

2.09.590 Mulchen Pflanzfläche Lava 2/8 D 5cm

Mulchen der Pflanzfläche mit Lava, Körnung 2/8, Dicke der Mulchdecke 5 
cm.

135 m2 ...................... ..............................

2.09.600 Düngen Pflanzfläche organ.Dünger

Düngen der Pflanzfläche, mit organischem Dünger, in einem Arbeitsgang.

620 m2 ...................... ..............................
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2.10 Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege für 1 Jahr

2.10.010 Wässern Pflanzung Solitärbäume 30l l/St

Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 18 bis 20 cm, Wasser 
kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, 
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 30 l/St, Abrechnung nach tatsächlich 
ausgeführten Arbeitsgängen (Stck) für alle 16 Solitärbäume.

10 St ...................... ..............................

2.10.020 Wässern Pflanzung Sträucher 15 l/St

Wässern der Pflanzung, Sträucher, Höhe 60-200 cm, Wasser kann den vorh. 
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Mindestwassermenge je 
Arbeitsgang 15 l/St, Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten 
Arbeitsgängen (Stck) für alle gepflanzten Sträucher (92 Stck).

10 St ...................... ..............................

2.10.030 Wässern Pflanzung Schnitthecke 20l/lfdm

Wässern der Hecken (Gesamtlänge ca. 213 lfdm), Wasser kann an 
vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden. 
Mindestwassermenge je Arbeitsgang: 20 l je lfdm Hecke, Abrechnung nach 
tatsächlich ausgeführten Arbeitsgängen (Stck) für gesamte Heckenlänge 
(213 lfdm).

10 St ...................... ..............................

2.10.040 Wässern Pflanzung Bodendecker Stauden Kleinsträucher 15l l/m2

Wässern der Pflanzung, Bodendecker, Stauden, Kleinsträucher H 20-60, 
Wasser kann an vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, 
Mindestwassermenge je Arbeitsgang 15 l/m2, Abrechnung nach tatsächlich 
ausgeführten Arbeitsgängen (Stck) für gesamte Bodendeckerflächen (475 
m2).

10 St ...................... ..............................

2.10.050 Durchputzen Pflanzfläche organ.Stoffe Mulchen

Durchputzen der Pflanzung, gesamte Pflanzflächen (Bodendecker, Stauden, 
Sträucher), abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, 
unerwünschten Aufwuchs abtrennen, ausdauernde Wurzeln ausgraben, 
Laub, abgestorbene Pflanzenteile, Unrat und Steine ab 5 cm Durchmesser 
aufsammeln und ordnungsgemäß entsorgen; .Abrechnung nach tatsächlich 
ausgeführten Arbeitsgängen (Stck) für gesamte Pflanzfläche (755 m2).

3 Stck ...................... ..............................
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Summe 2.10 Fertigstellungspflege ..............................
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2.11 Elektroleitungen

2.11.010 Boden Graben Kabel lösen wieder einbauen, Sohlen-B bis 0,3m T bis 
0,5 m GU

Boden der Gräben für Elektrokabel, Auffüllboden, nicht natürlich gewachsen, 
profilgerecht lösen, fördern, zwischenlagern und nach Kabelverlegung 
profilgerecht wieder einbauen und verdichten; Arbeiten mit Gerät, Breite der 
Sohle bis 0,3 m, Aushubtiefe bis 0,5 m.

15 m3 ...................... ..............................

2.11.020 Sand Sauberkeitsschicht einbauen verdichten D 15-20cm

Sand, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, für 
Sauberkeitsschichten, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben für 
Kabelschutzrohr, Schichtdicke über 15 bis 20 cm.

5 m3 ...................... ..............................

2.11.040 Kabelschutzrohr DN 75 aus PE, flexibel liefern und verlegen

Kabelschutzrohr DN 75 aus PE, für Elektrokabel der spätere 
Außenbeleuchtung, flexibel, Lieferung in Ringen, in Verbundrohrbauweise 
gemäß DIN 16961, entsprechend DIN EN 61386-24, Klasse N 450 
(Druckfestigkeit >=450 Newton, Schlagfestigkeit N), DN 75, Material 
Polyethylen (PE), als Ringware, mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen 
eines Kabelzugdrahtes bzw. -seiles, liefern und höhen- und fluchtgerecht 
nach DIN EN 1610, den Verlegeanleitungen A515, A 535 des KRVu sowie 
Herstellerangaben in Abstimmung mit der Bauleitung einbauen. 
Einschließlich herstellen der wasserdichten (WD)/ sanddichten (SD) 
Rohrverbindungen mit Doppelsteckmuffen/Doppelsteckmuffen mit 
Profildichtringen.
Abrechnung der Erdarbeiten über 1.02.2 Erdarbeiten. 
 

Leitfabrikat bzw. Referenzprodukt: 
FRÄNKISCHE, System: Kabuflex® R (Ringware), Artikelnr. 562100

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1, 97486 Königsberg

oder gleichwertig.

Hersteller:
'
..................................................'
vom Bieter einzutragen

75 m ...................... ..............................
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2.12 Entsorgung

2.12.010 Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN 
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
200201 biologisch abbaubare Abfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, 
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Diese Position ist ausschließlich für anfallende Materialien vorgesehen, 
deren Entsorgung nicht bereits über Positionen geregelt ist. Nur in 
Absprache und nach Freigabe durch die Bauleitung.

1 t ...................... ..............................

2.12.020 Abfall nicht gefährlich AVV200301 nicht schadstoffbelastet LKW AN 
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Siedlungsabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
200301 gemischte Siedlungsabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, 
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Diese Position ist ausschließlich für anfallende Materialien vorgesehen, 
deren Entsorgung nicht bereits über Positionen geregelt ist. Nur in 
Absprache und nach Freigabe durch die Bauleitung.

1 t ...................... ..............................

2.12.030 Abfall nicht gefährlich AVV200140 nicht schadstoffbelastet LKW AN 
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 
200140 Metalle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, 
max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl 
des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Diese Position ist ausschließlich für anfallende Materialien vorgesehen, 
deren Entsorgung nicht bereits über Positionen geregelt ist. Nur in 
Absprache und nach Freigabe durch die Bauleitung.

1 t ...................... ..............................
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2.13 Stundenlohnarbeiten

2.13.010 Landschaftsgärtner-Vorarbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
Landschaftsgärtner-Vorarbeiter.

10 h ...................... ..............................

2.13.020 Landschaftsgärtner-Helfer

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. 
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche 
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und 
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige 
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
Landschaftsgärtner-Helfer.

10 h ...................... ..............................

2.13.030 LKW mit Bedienung, einschl. Nebenkosten

LKW einschl. Fahrer, Nutzlast 8 bis 12 t. Auf Nachweis in Abstimmung mit 
der Bauleitung.

5 h ...................... ..............................

2.13.040 Radlader, einschl. Fahrer

Radlader, einschl. Fahrer. Auf Nachweis in Abstimmung mit der Bauleitung.

3 h ...................... ..............................

2.13.050 Minibagger mit Bedienung, einschl. Nebenkosten

Minibagger einschl. Fahrer. Gewicht 1,5 bis 3,5 t. Auf Nachweis in 
Abstimmung mit der Bauleitung.

5 h ...................... ..............................

2.13.060 Bagger mit Bedienung, einschl. Nebenkosten

Bagger einschl. Fahrer, 12 bis 15 t. Auf Nachweis in Abstimmung mit der 
Bauleitung.

3 h ...................... ..............................
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2.13.070 Kompressor mit Bedienung

Kompressor mit Bedienung. Auf Nachweis in Abstimmung mit der Bauleitung.

2 h ...................... ..............................

Summe 2.13 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 2 Los 2 Landschaftsbau (Spielgeräte, Terrassen, Pflanzungen etc.) ..............................



Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen 

LV-Bezeichnung: Tiefbau -/ Landschaftsbauarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ Zusammenstellung (Ebene 3) Summe EUR

Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 181

1.01.1 Baustelleneinrichtung ..............................

1.01.2 Erd- und Abbrucharbeiten ..............................

1.01.3 Rohrverlegung, Schachtbauwerke ..............................

1.01.4 Fettabscheider u. Probenahmeschacht inkl. Grundleitungen ..............................

1.01.5 Entwässerungsanlagen ..............................

1.01.6 Kontrollprüfungen und Bestandspläne ..............................

1.01.7 Stundenlohnarbeiten/Kontrollprüfungen ..............................

Summe 1.01 Kanalbauarbeiten ..............................

1.02.1 Vorbereitende Arbeiten / Abbrucharbeiten ..............................

1.02.2 Erdbewegungsarbeiten ..............................

1.02.3 Stufen, Palisaden, Mauern ..............................

1.02.4 Entwässerung ..............................

1.02.5 Wege, Einfassungen ..............................

1.02.6 Elektroleitungen ..............................

1.02.7 Entsorgung ..............................

1.02.8 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 1.02 Pflaster- und Erdarbeiten (Zufahrt, Parkplätze, Atrium etc.) ..............................
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1.01 Kanalbauarbeiten ..............................

1.02 Pflaster- und Erdarbeiten (Zufahrt, Parkplätze, Atrium etc.) ..............................

Summe 1 Los 1 Tiefbau (Kanal, Parkplätze, Zufahrt, Fettabscheider, Rigole) ..............................

2.01 Vorbereitende Arbeiten / Abbrucharbeiten ..............................

2.02 Erdbewegungsarbeiten ..............................

2.03 Stufen, Palisaden, Mauern ..............................

2.04 Entwässerung ..............................

2.05 Wege, Einfassungen ..............................

2.06 Fallschutz, Sandspielflächen ..............................

2.07 Ausstattung, Spielgeräte ..............................

2.08 Vegetationstechnische Bodenarbeiten ..............................

2.09 Pflanz- und Saatarbeiten ..............................

2.10 Fertigstellungspflege ..............................

2.11 Elektroleitungen ..............................

2.12 Entsorgung ..............................

2.13 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe 2 Los 2 Landschaftsbau (Spielgeräte, Terrassen, Pflanzungen etc.) ..............................
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Druck-Datum: 12.05.2026 Seite 183

1 Los 1 Tiefbau (Kanal, Parkplätze, Zufahrt, Fettabscheider, Rigole) ..............................

2 Los 2 Landschaftsbau (Spielgeräte, Terrassen, Pflanzungen etc.) ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


