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Projekt­Daten:    Projekt­Daten:    

Projektbezeichnung: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

2023­KKW­12023­KKW­1Projektname:
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Auftraggeberdaten:

Auftraggeber:

Sachbearbeiter:

Straße:

PLZ/Ort:

LV­Daten

Kreis Heinsberg Neubau Kita WassenbergLV­Bezeichnung:

LV­Name: 2023­KKW­1

Angebotssumme netto:

    Euro

Zu den Vergabe­ und Vertragsbedingungen wird ein Nachlass 

ohne Bedingungen in Höhe von ______ % gewährt
    Euro

Angebotssumme netto abzüglich Nachlass:
    Euro

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:     Euro

Angebotssumme brutto:     Euro

Bei Einhaltung des vereinbarten Zahlungsziels gem. Verdingungsunterlagen wird ein Skonto
in Höhe von ____ % gewährt
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BAU- UND ANLAGENBESCHREIBUNG

BAU- UND ANLAGENBESCHREIBUNG HEIZUNG  

Neubau Kindergarten Wassenberg, Auf dem Taubenkamp,
41849 Wassenberg.  
Bauherr der Maßnahme ist der Kreis Heinsberg,
Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg.

Die KiTa ist von der Straße Auf dem Taubenkamp
(Frontseite) aus zugänglich.  
Der Neubau ist ca. 60 m lang, ca. 33 m breit und wird
eingeschossig (ebenerdig) ausgeführt.

Heizungsanlage
Es wird eine reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe mit
einer Heizleistung von ca. 50 kW eingebaut.  
Durch die Reversibilität der Wärmepumpe ist im Sommer
eine unterstützende, passive Kühlung über die
angeschlossenen Flächenheizungen möglich.

Die Wärmepumpenanlage verfügt über drei
Versorgungskreise:  
Ein Versorgungskreis zur Versorgung der Nacherhitzer
der zentralen Lüftungsanlagen Sanitär und
Küche/Kinderbistro.  
Zwei Versorgungskreise zur Versorgung der
Fußbodenheizungsanlagen in den vorgesehenen
Nutzbereichen.

Die Wärmeverteilung erfolgt über die in den
Ausführungsplänen dargestellten Heizflächen und
Versorgungskreise.  
Die Einbindung, Regelung und sicherheitstechnische
Ausstattung der Wärmepumpenanlage erfolgt gemäß der
Ausführungsplanung.

Bauablauf / Termine 
Die Baumaßnahme für das Gewerk Heizung beginnt am
15.06.2026 
Fertigstellung und Übergabe am 26.01.2026.
Gesamtmaßnahme / Erstbezug: voraussichtlich am
28.01.2027.
Der jeweils aktuelle Bauzeitenplan ist zu beachten.

Die Ausschreibung enthält jeweils eine Fabrikats- und

Typenvorgabe, sowie die Möglichkeit ein gleichwertiges

Bieterfabrikat/Typ anzugeben. Wird bei der

Fabrikats-/ Typenabfrage keine entsprechende Angabe

gemacht, so gilt das vorgegebene Leitfabrikat als

verbindlich angeboten und wird Vertragsbestandteil.

Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem

Angebot entsprechende aussagekräftige Unterlagen

beizufügen.
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ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Diese Vorbemerkungen sind Vertragsbestandteil des
Leistungsverzeichnisses und bei der Kalkulation
aller nachstehenden Einheitspreise zu berücksichtigen.

Bei der Baumaßnahme handelt es sich um den
Neubau einer  Kindertagesstätte,
Auf dem Taubenkamp, 41849Wassenberg.
Der Bauherr der Maßnahme ist der Kreis Heinsberg,
Valkenburger Str 45 , 52525 Heinsberg

Dieses Leistungsverzeichnis enthält nachfolgend
aufgeführte Arbeiten. Die Arbeiten sind unter Beachtung
der jeweiligen DIN auszuführen.

1. Raumlufttechnische Anlagen DIN 18379
2. Kältetechnische Anlagen DIN 18379
3. Heiz- und zentrale Wassererwärmungsanlagen DIN 18380
4. Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanlagen DIN 18381
5. Dämmarbeiten DIN18421

Grundlage zur Ausführung ist des Weiteren die
DIN18 299 Allgemeine Regelung für Bauarbeiten jeder
Art.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die im
Leistungsverzeichnis näher beschriebenen Leistungen mit
der größten handwerklichen Sorgfalt auszuführen sind.
Während der Ausführung der Arbeiten muss
insbesondere darauf geachtet werden, dass keinerlei
Beschädigungen und Verschmutzungen an
Einrichtungsgegenständen und den übrigen Bauteilen
entstehen.

Geeignete Schutzvorkehrungen sind vor Ausführung der
Arbeiten zu treffen. Diese Leistungen sind in den
Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Alle Lieferungen und Leistungen sind frei
Verwendungsstelle zu verstehen.

In den Einheitspreisen inbegriffen ist die Lieferung
aller Materialien und Zubehörteile für die Ausführung
der Leistungen des Leistungsverzeichnisses, Werkzeuge,
Transporte, Vorarbeiten, Nebenarbeiten und Leistungen,
die zur sachgemäßen Ausführung der geforderten Arbeiten
notwendig sind. Die Arbeitsstellen sind stets sauber zu
halten. Verpackungs- und Materialreste sind ohne
besonderen Hinweis der Bauleitung zu beseitigen
und abzufahren.

Alle Arbeiten sind mit Fotos zu dokumentieren.
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Grundlage für die Vergabe, Auftragserteilung,
Ausführung, Abrechnung und Gewährleistung ist die VOB
Teil A-B-C neuester Fassung.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben
über Bauteile und Materialien gelten auch die
Herstellungs- und Ablaufvorgänge bis zur fertigen
Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln
der Technik und Bestimmungen der jeweils gültigen DIN
als beschrieben.

Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung
des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung
beeinflussen können, so hat der Bieter die
ausschreibende Stelle vor Angebotsabgabe darauf
hinzuweisen und um Klärung zu bitten.

Wenn von dem in
der Leistungsbeschreibung beispielhaft benannten
Materialien, Produkten oder Verfahren abgewichen wird.
Wenn der Bieter in der Zeile "Fabrikat des Bieters . ."
kein Produkt benennt, wird vorausgesetzt, dass das
ausgeschriebene Produkt verarbeitet wird. Alle
verwendeten Materialien sind gem.
Herstellervorschriften zu verarbeiten.

Schutt und Materialreste sind ohne besonderen Hinweis
der Bauleitung abzufahren. Die hierfür anfallenden
Kosten sind in den Einheitspreisen mit
einzukalkulieren.

Es wird empfohlen die örtlichen Verhältnisse vor Abgabe
des Angebotes zu überprüfen.

Alle erforderlichen Maße zur Ausführung der Arbeiten
sind an Ort und Stelle zu nehmen.

Der Baustrom sowie das Bauwasser wird durch den
Bauherrn zur Verfügung gestellt.

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Soweit für die zu liefernden Stoffe und Bauteile keine
Normen vorhanden sind, hat der Auftragnehmer vor
Ausführung der Arbeiten die Verwendbarkeit selbst
nachzuweisen.

Die Wahl des Bauverfahrens und -ablaufes sowie die Wahl
und der Einsatz der Baugeräte sind Sache des
Auftragnehmers.

Der Materialverschnitt ist in die jeweiligen
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Einheitspreise einzukalkulieren.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt nach gemeinsamen
Aufmaß mit der Bauleitung.

Die Lagerung der Materialien innerhalb der Baustelle
ist mit der Bauleitung vor Anlieferung abzustimmen.

Bezüglich der Maßhaltigkeit von Bauteilen und
Gesamtbauwerk gilt DIN 18201 und DIN 18202. Für den
Einbau vorgefertigter Bauteile gilt DIN 18203.

Die vorliegende Ausschreibung umfasst im Wesentlichen

folgende Leistungen  

Die vorliegende Ausschreibung umfasst im Wesentlichen
folgende Leistungen (Weishaupt-Komponenten gemäß
Angebot integriert):

ca. 700 m Heizungsrohre nichtrostender Stahl DN 15–76
ca. 250 m Heizungsrohre PE-RT/Al/PE-RT vorgedämmt DN 1 
  6–32  
ca. 700 m Rohrdämmung Heizung DN 15–76  
ca. 47 m PVC-Mantel-Dämmschalen ca. 20 x 15 bis 40 x 42
  mm  
ca. 20 m Brandschutzabschottungen für gedämmte     
  Rohrleitungen DN 12–40  
1 St. reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe außen      
  Systemregelung/Wärmepumpenmanager  
1 St. Aufstell- und Anschluss-Set Wärmepumpe      
  (Bodenkonsole mit Verkleidung, Kranösen-Set,    
  Kondensatablaufheizung, Druckschläuche,    
  Steuerleitung) 
1 St. Energiespeicher ca. 500 l inkl.       
  Sicherheitsgruppe und 3 St. Elektro-Heizeinsätze à   
  6kW
1 St. hydraulische Weiche mit Heizkreisverteiler für   
  drei Versorgungskreise, Primärpumpengruppe DN 40,   
  Pumpengruppen DN 32 (FBH) und DN 25 (Lüftung)  
2 St. Membran-Ausdehnungsgefäße Heizung (ca. 35 l und  
  150 l) inkl. Kappenventile  
1 St. Schlammabscheider mit Magnet Rp 2" IG inkl.     
  Dämmung  
1 St. Heizungswasser-Nachfüllstation inkl. Kartusche  
  ca. 1.200 m² Fußbodenheizung inkl. Dämmung  
14 St. Heizkreisverteiler Fußbodenheizung     
  inkl.unterputzputz-Schrank
Für die Bewerbung und Ausführung gelten nachfolgende Vertragsbedingungen

(§§ 305 ff. BGB): 

1. „Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen“ VOB Teil B (DIN 1961)
zur Zeit der Auftragsvergabe gültige Fassung, „Zusätzliche
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Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die allgemein die VOB Teil B
(DIN 1961) ergänzen oder in VOB Teil B vorbehaltene Abweichungen regeln
(siehe weitere Vergabeunterlagen), „Besondere Vertragsbedingungen“
Vertragsbedingungen, die für die Erfordernisse des Einzelfalls die VOB
Teil B (DIN 1961) sowie etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen
oder ändern (siehe weitere Vergabeunterlagen), 

1.„ Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ VOB 
 Teil C sowie 
2. die gesetzlichen Vorschriften über die Preisbildung, insbesondere die
 Verordnung über die Baupreisbildung (Baupreisverordnung) 
 soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

Das Angebot ist bei postalischer Abgabe in dem beigefügten Umschlag fest
verschlossen bis zum Öffnungstermin beim Kreis Heinsberg, Valkenburger
Str. 45, 52525 Heinsberg einzureichen. 

Der Auftraggeber verfährt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen“, Teil A „Allgemeine Vergabebestimmung“ (VOB/A). Die VOB/A
findet mit Ausnahme von § 15 VOB/A sinngemäß Anwendung. Die VOB/A wird 
nicht Vertragsbestandteil; ein Rechtsanspruch des Bieters auf
dieAnwendung besteht nicht. 

Der Auftrag wird nur erteilt, wenn bei Aufträgen von mehr als 10.000,-
Euro eine Bescheinigung über den Abschluss einer
Betriebshaftpflichtversicherung mit mindestens 

- 3.000.000,- Euro gegen Personenschäden und 
- 1.000.000,- Euro gegen Sachschäden 

vorgelegt wird. 

Die Vergabestelle bittet auch darum, eine Fotokopie der 
Freistellungsbescheinigung gemäß § 48b des Einkommensteuergesetzes Ihres
zuständigen Finanzamtes einzureichen. Andernfalls ist sie gehalten vom
Rechnungsbetrag über die Bauleistungen ein Abzug in Höhe von 15 v. H. 
einzubehalten und diesen Betrag an Ihr zuständiges Finanzamt abzuführen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem 
Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und
die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Die
Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu
beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. 

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der
Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundenlöhne sind jeweils zu
vereinbaren, wenn im Angebot keine Angabe hierüber bestehen. 

Das Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben und mit Firmenstempel 
versehen sein. Bietergemeinschaften, die sich im Auftragsfall zu einer 
Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen wollen, haben mit ihrem Angebot
eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung
abzugeben, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der
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bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist. Diese Erklärung muss weiterhin
die Verpflichtung enthalten, dass der bevollmächtigte Vertreter die
Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und
dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Die Einheitspreise sind
Festpreise für die Dauer der Ausführungszeit der geforderten Leistungen
und werden weder durch Material- noch Lohnerhöhungen verändert. 

Die prüffähigen Rechnungen sowie die dazugehörigen Abrechnungsunterlagen
sind elektronisch an die folgende E-Mail-Adresse zu senden: 
Baumassnahmen@Kreis-Heinsberg.de 

Im Übrigen gelten für die Abrechnung die Bestimmungen der VOB/ VOL,
jeweils die neueste Fassung. Hat der Bieter eine Vereinbarung über die
Preisbildung mit anderen Bietern oder Fachverbänden und dgl. getroffen,
so ist er verpflichtet, diese bei Einreichung seines Angebotes
anzugeben. Bei Übertretung dieser Vorschrift steht dem Auftraggeber der
Rücktritt vom Vertrage frei. Bei 
Ausschreibung nach Losen behält der Auftraggeber sich vor, diese auch
einzeln zu vergeben. 

Weichen die ausgeführten Massen der unter einem Einheitspreis erfassten 
Leistung oder der Gesamtleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im
Angebot vorgegebenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis. 

Für die über 10 v. H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung des 
Mengenansatzes werden Mehr- oder Minderkosten nur nach vorheriger 
Preisvereinbarung gewährt. Fällt eine im Angebot nicht vorgesehene
Leistung durch örtlich bedingte Gegebenheiten an, so ist der Anspruch
der Vergütung mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, bevor mit der
Ausführung der Leistung begonnen wird. Werden die Kosten nach der
Durchführung der Arbeiten geltend gemacht, so werden hierfür ortsübliche
Preise zugrunde gelegt. 

Der Auftragnehmer hat die für die Ausführung und Fertigstellung seiner
Arbeiten erforderlichen Unterlagen und Zeichnungen rechtzeitig beim
Auftraggeber zu beschaffen. Die Abnahme der fertigen Leistung erfolgt
auf Grundlage § 12 Abs.4 
VOB/B als förmliche Abnahme. Der Auftraggeber kann Teilabnahmen von 
Einzelgewerken verlangen. Die Teilabnahmen werden als Niederschrift
gefertigt und vom Auftragnehmer und Auftraggeber (bzw. dessen Vertreter)
unterschrieben. 

Bei den Abnahmen festgestellte Ausführungsmängel werden in der
Niederschrift aufgeführt und sind innerhalb von 10 Arbeitstagen zu
beseitigen. Eine Nachabnahme ist vom Auftragnehmer unverzüglich zu
beantragen. Nicht vertrags- und normgerechte Leistungen werden
zurückgewiesen. 
Berichtigungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Eine Nutzung 
fertiggestellter Bauwerke oder Bauwerksteile durch den Auftraggeber gilt
nicht als Abnahme. Eine endgültige Abnahme der Arbeiten - die
Schlussabnahme - erfolgt in jedem Fall erst nach vollständiger und
ordnungsgemäßer Erfüllung aller aus dem Auftrag herrührender Leistungen.
Über diese Schlussabnahme wird eine Abnahmebescheinigung ausgestellt,
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

die vom Auftragnehmer anzuerkennen ist. 
Die über die gesamte Bauzeit hin dauernde Unterhaltungsverpflichtung
erlischt erst nach Ausfertigung dieser Schlussabnahmebescheinigung.
Unterliegen die Leistungen einer behördlichen oder sonstigen Abnahme,
erfolgt die Schlussabnahme der Bauleistung erst nach der behördlichen
Abnahme. 

Zahlungen erfolgen nur unbar auf ein vom Bieter zu benennendes Konto. 

Bank:______________ 

BLZ:__________________ 

IBAN:_________________________________________ 

Abtretungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. 
Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers. Die Ausführung der
vertraglichen 
Leistungen ist grundsätzlich im eigenen Betrieb des Auftragnehmers 
durchzuführen. 

Der Einsatz von Nachunternehmern wird von der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Auftraggebers abhängig gemacht und der Auftragnehmer wird
verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in die Verpflichtung zur
Einhaltung der Vertragsbedingungen zur Verhinderung der illegalen
Leiharbeiten einzubinden. Der Nachunternehmer darf die ihm übertragenen
Teilleistungen nicht weiter vergeben, es sei denn, der Auftraggeber hat
der Weiterübertragung zuvor schriftlich zugestimmt - Nr. 18.2 und 18.3
EVM (B) ZVB gilt entsprechend. 

Auf die Unzulässigkeit der illegalen Leiharbeiten mit der Konsequenz des
Ausschlusses von weiteren Aufträgen bei Verstoß des Auftragnehmers gegen
das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und das Arbeitsförderungsgesetz sowie
bei Beauftragung von Nachunternehmern ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Auftraggebers wird verwiesen. 
Bewerber oder Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße
gegen die Vergabebestimmungen an die Bezirksregierung Köln, Zeughausstr.
2 - 10, wenden. 

Der Auftrag ist so auszuführen, dass die fertige bauliche Anlage die
Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften des Rheinischen
Gemeindeunfallversicherungsverbandes, die sonstigen
Arbeitsschutz-bestimmungen sowie die allgemein 
anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln
erfüllt. 

Angebotene Skontoabzüge werden bei der Wertung des Angebotes 
berücksichtigt, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden: 

1. Das Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung 
  abgezogen. 
2. Folgende Zahlungsfristen sind vom Auftraggeber einzuhalten: 
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

  a.) Abschlagszahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen 
  b.) Schlusszahlungen innerhalb eines Monats 

Sofern Skontoabzüge nur bei kürzeren Zahlungszielen gewährt werden,
werden diese nicht bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt. 
3. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren Rechnung 
  beim Auftraggeber. 

Werden Skontoabzüge nur bei einer Gesamtvergabe gewährt, bzw. gestaffelt
nach Anzahl der beauftragten Lose, ist dies in einem gesonderten
Anschreiben zu vermerken. 

01.1 Rohr Heizung nichtrostender Stahl 76,1x2mm

Rohr Heizung (nichtrostender Stahl) aus
Werkstoff 1.4520, Anwendung nur für Industrieanlagen,
nicht für die Trinkwasserinstallation zugelassen!

Fabrikat der Planung:       Viega
                                         Temponox
Modell-Nr.:                       1703

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen,
einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

20 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 ­ Seite 10 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.2 ie vor, jedoch 54x1,5mm

wie vor, jedoch 54x1,5mm

Position

300 m EP ........................ GP ........................

01.3 ie vor, jedoch 42x1,5mm

wie vor, jedoch 42x1,5mm

Position

150 m EP ........................ GP ........................

01.4 wie vor, jedoch 35x1,5mm

wie vor, jedoch 35x1,5mm

Position

120 m EP ........................ GP ........................

01.5 wie vor, jedoch 28x1,2mm

wie vor, jedoch 28x1,2mm

Position

230 m EP ........................ GP ........................

01.6 wie vor, jedoch 22x1,2mm

wie vor, jedoch 22x1,2mm

Position

70 m EP ........................ GP ........................

01.7 wie vor, jedoch 15x1,0mm

wie vor, jedoch 15x1,0mm

Position

50 m EP ........................ GP ........................

01.8 Schraubrohrschelle zweiteilig verz. Rohr 76,1mm

Schraubrohrschelle zweiteilig, verzinkt, stabile
Ausführung mit Sicke, Schalldämmeinlage für
Schallpegelverbesserungen im Mittel um 18 dB(A), mit
Seckskantmutter M 8 / M 10, einschl. Gewindestange,
Gewindenippel, Gewindemuffen, U-Scheiben, Dübel,
Muttern, Hammerkopfschrauben, Schnellbefestiger usw.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 ­ Seite 11 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.8 -

für Einzelbefestigung. Brandschutztechnisch geprüft für
den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen geeignet.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

7 St EP ........................ GP ........................

01.9 wie vor, jedoch für Rohr 54 mm
Position

250 St EP ........................ GP ........................

01.10 wie vor, jedoch für Rohr 42 mm
Position

100 St EP ........................ GP ........................

01.11 wie vor, jedoch für Rohr 35 mm
Position

70 St EP ........................ GP ........................

01.12 wie vor, jedoch für Rohr 28 mm
Position

100 St EP ........................ GP ........................

01.13 wie vor, jedoch für Rohr 22 mm
Position

40 St EP ........................ GP ........................

01.14 wie vor, jedoch für Rohr 15 mm
Position

25 St EP ........................ GP ........................

01.15 Bogen 90° nichtrostender Stahl 76,1mm

Bogen 90° aus nichtrostenden Stahl mit
SC-Contur mit Pressverbindern.

Fabrikat der Planung:       Viega
                                         Temponox
Modell-Nr.:                       1716

oder gleichwertig
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 ­ Seite 12 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.15 -

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen,
einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

15 St EP ........................ GP ........................

01.16 wie vor, jedoch 54 mm
Position

30 St EP ........................ GP ........................

01.17 wie vor, jedoch 42 mm
Position

22 St EP ........................ GP ........................

01.18 wie vor, jedoch 35mm

wie vor, jedoch 35mm

Position

10 St EP ........................ GP ........................

01.19 wie vor, jedoch 28mm

wie vor, jedoch 28mm

Position

25 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 13 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.20 wie vor, jedoch 22mm

wie vor, jedoch 22mm

Position

15 St EP ........................ GP ........................

01.21 wie vor, jedoch 15mm

wie vor, jedoch 15mm

Position

4 St EP ........................ GP ........................

01.22 Muffe nichtrostender Stahl 76,1mm

Muffe mit SC-Contur aus nichtrostenden Stahl
mit Pressverbindern.

Fabrikat der Planung:       Viega
                                         Temponox
Modell-Nr.:                       1715

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen,
einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

2 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 14 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.23 wie vor, jedoch 54 mm
Position

70 St EP ........................ GP ........................

01.24 wie vor, jedoch 42 mm
Position

35 St EP ........................ GP ........................

01.25 wie vor, jedoch 35mm

wie vor, jedoch 35mm

Position

35 St EP ........................ GP ........................

01.26 wie vor, jedoch 28mm

wie vor, jedoch 28mm

Position

45 St EP ........................ GP ........................

01.27 wie vor, jedoch 22mm

wie vor, jedoch 22mm

Position

15 St EP ........................ GP ........................

01.28 wie vor, jedoch 15mm

wie vor, jedoch 15mm

Position

3 St EP ........................ GP ........................

01.29 T-Stück nichtrostender Stahl 76,1x54x76,1mm

T-Stück aus nichtrostenden Stahl mit SC-Contur
mit Pressverbindern.

Fabrikat der Planung:       Viega
                                         Temponox
Modell-Nr.:                       1718

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 15 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.29 -

Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen,
einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

4 St EP ........................ GP ........................

01.30 wie vor, jedoch 76,1x54x54mm

wie vor, jedoch 76,1x54x54mm

Position

4 St EP ........................ GP ........................

01.31 wie vor, jedoch 76,1x22x76,1mm

wie vor, jedoch 76,1x22x76,1mm

Position

1 St EP ........................ GP ........................

01.32 wie vor, jedoch 54x54x15mm

wie vor, jedoch 54x54x15mm

Position

12 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 16 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.33 wie vor, jedoch 54x35x42mm

wie vor, jedoch 54x35x42mm

Position

12 St EP ........................ GP ........................

01.34 wie vor, jedoch 54x28x54mm

wie vor, jedoch 54x28x54mm

Position

12 St EP ........................ GP ........................

01.35 wie vor, jedoch 42x54x42mm

wie vor, jedoch 42x54x42mm

Position

12 St EP ........................ GP ........................

01.36 wie vor, jedoch 42x35x35mm

wie vor, jedoch 42x35x35mm

Position

12 St EP ........................ GP ........................

01.37 wie vor, jedoch 42x28x35mm

wie vor, jedoch 42x28x35mm

Position

14 St EP ........................ GP ........................

01.38 wie vor, jedoch 35x28x35mm

wie vor, jedoch 35x28x35mm

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.39 wie vor, jedoch 35x28x28mm

wie vor, jedoch 35x28x28mm

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.40 wie vor, jedoch 35x22x28mm

wie vor, jedoch 35x22x28mm

Position

8 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 17 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.41 Übergangsverschraubung nichtrostender Stahl

Rp IG 54mm x Rp2 1/2" IG

Übergangsverschraubung aus nichtrostenden Stahl, mit
SC-Contur, mit Pressverbindern.

Fabrikat der Planung:   Viega
     Temponox
Modell-Nr.:    1762

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen,
einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.42 wie vor, jedoch 54mm x Rp2" IG

wie vor, jedoch 54mm x Rp2" IG

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.43 wie vor, jedoch 42mm x Rp1 1/2" IG

wie vor, jedoch 42mm x Rp1 1/2" IG

Position

8 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 ­ Seite 18 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.44 wie vor, jedoch 35mm x Rp1 1/4" IG

wie vor, jedoch 35mm x Rp1 1/4" IG

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.45 wie vor, jedoch 28mm x Rp1" IG

wie vor, jedoch 28mm x Rp1" IG

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.46 wie vor, jedoch 15mm x Rp1/2" IG

wie vor, jedoch 15mm x Rp1/2" IG

Position

6 St EP ........................ GP ........................

01.47 Übergangsverschraubung nichtrostender Stahl

76,1mm x R2 1/2" AG

Übergangsverschraubung aus nichtrostenden Stahl, mit
SC-Contur, mit Pressverbindern.

Fabrikat der Planung:   Viega
     Temponox
Modell-Nr.:    1765

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen,
einschließlich Befestigungsmaterial,
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 ­ Seite 19 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.47 -

Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

10 St EP ........................ GP ........................

01.48 wie vor, jedoch 54mm x Rp2" IG

wie vor, jedoch 54mm x Rp2" IG

Position

6 St EP ........................ GP ........................

01.49 wie vor, jedoch 42mm x R1 1/2" AG

wie vor, jedoch 42mm x R1 1/2" AG

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.50 wie vor, jedoch 35mm x R1 1/4" AG

wie vor, jedoch 35mm x R1 1/4" AG

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.51 wie vor, jedoch 28mm x R1" AG

wie vor, jedoch 28mm x R1" AG

Position

6 St EP ........................ GP ........................

01.52 wie vor, jedoch 28mm x R3/4" AG

wie vor, jedoch 28mm x R3/4" AG

Position

2 St EP ........................ GP ........................

01.53 wie vor, jedoch 28mm x R1/2" AG

wie vor, jedoch 28mm x R1/2" AG

Position

2 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 ­ Seite 20 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.54 Reduzierstück nichtrostender Stahl 54x42mm

Reduzierstück aus nichtrostenden Stahl,
mit SC-Contur, mit Pressverbindern.

Fabrikat der Planung:   Viega
     Sanpress Inox
Modell-Nr.:    1715.1

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen,
einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.55 wie vor, jedoch 54x35mm

wie vor, jedoch 54x35mm

Position

8 St EP ........................ GP ........................

01.56 wie vor, jedoch 42x35mm

wie vor, jedoch 42x35mm

Position

4 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.57 wie vor, jedoch 42x28mm

wie vor, jedoch 42x28mm

Position

4 St EP ........................ GP ........................

01.58 wie vor, jedoch 35x28mm

wie vor, jedoch 35x28mm

Position

4 St EP ........................ GP ........................

01.59 wie vor, jedoch 35x22mm

wie vor, jedoch 35x22mm

Position

4 St EP ........................ GP ........................

01.60 wie vor, jedoch 28x22mm

wie vor, jedoch 28x22mm

Position

4 St EP ........................ GP ........................

01.61 wie vor, jedoch 28x18mm

wie vor, jedoch 28x18mm

Position

2 St EP ........................ GP ........................

01.62 wie vor, jedoch 28x15mm

wie vor, jedoch 28x15mm

Position

2 St EP ........................ GP ........................

01.63 wie vor, jedoch 22x18mm

wie vor, jedoch 22x18mm

Position

6 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.64 wie vor, jedoch 22x15mm

wie vor, jedoch 22x15mm

Position

4 St EP ........................ GP ........................

01.65 XL-Flanschübergang mit SC-Contur
aus nichtrostendem Stahl, mit Press-
anschluß,  Dichtelement EPDM,
Flansch PN 6
Fabrikat:                        Viega
System:                         Temonox
Dimension:                    DN 65 x 76,1

Komplett liefern und montieren, einschließ-
lich Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Montagehöhe bis ca. 3,78 m, einschließlich
Gestellung der erforderlichen Montagehilfen,
Leitern, Gerüste usw.

Position

2 St EP ........................ GP ........................

01.66 XL-Montageset für Flansch-
verbindung, Edelstahl, bestehend aus 4
Schrauben, 8 Unterlegscheiben, 4 Muttern
für DN 65, PN 6. Komplett liefern und
montieren.

Position

2 Set EP ........................ GP ........................

01.67 Dichtung AFM 34/2 für Flansch DN 65,
PN 6. Komplett liefern und montieren.Position

2 St EP ........................ GP ........................

01.68 Systemschiene, verzinkt, Profil 41/21/1,5

Systemschiene verz. Profil 41/21/1,5.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, Dübel, Schrauben,
Unterlegscheiben, Kleinteile usw. einschließlich
Zuschnitt.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

01 Haupttitel Heizleitungen (innen)

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.68 -

Montagehöhe bis ca. 3,5m,
einschließlich Gestellung der erforderlichen Leitern,
Gerüste, Hebewerkzeuge, Hilfsgeräte usw.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind
genauestens zu beachten.

20 m EP ........................ GP ........................

01.69 Profilstahl verz. Sonderbefestigung

Profilstahl in verzinkter Ausführung für
Sonderbefestigungen an Decken und Wänden.
Auslegerkonsolen, Winkelkonsolen, Gleitsätze usw.
Auslegung der Bauteile nach berechneter Statik des
Herstellers.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Montagehöhe bis ca. 4,00m,
einschließlich Gestellung der erforderlichen Leitern,
Gerüste, Hebewerkzeuge, Hilfsgeräte usw.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind
genauestens zu beachten.

Position

40 kg EP ........................ GP ........................

Haupttitel   01   Heizleitungen (innen) ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

02.1 Wetterfeste Verkleidung für Rohrleitung DN 50
60,3 mm, Aussendurchmesser Dämm-
schale 260 mm bestehend aus Schutz-
aus Alublech, Oberfläche glatt, Baustoff-
klasse nicht brennbar. Komplett liefern und
montieren, einschließlich Zuschnitt- und
Ausschnittarbeiten, Befestigungsmaterial,
Schrauben, Kleinteile, Verschnitt usw. Die
Fugen sind wasserdicht zu versiegeln.

Position

5 m EP ........................ GP ........................

02.2 Dämmschalen Heizung Steinwolle alukaschiert

nichtrostender Stahl DN50 (54x1,5mm)

Dämmschalen Heizung Steinwolle alukaschiert
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

02 Haupttitel Rohrdämmungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.2 -

Wärmedämmung für Heizungsrohrleitungen.

Anforderung:
Dämmung zur Vermeidung von Wärmeverlusten
gem. Anlage 5 (zu § 10 Abs.2 und § 14 Abs. 4),
Tabelle 1, EnEV 2014)
gem. Anlage 8 (zu den §§ 69, 70 und 71 Abs. 1), GEG)

Ausführung:
Dämmarbeiten nach DIN 4140

Baustoffklasse:
A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1

Schmelzpunkt:   > 1000 °C nach DIN 4102-17
Wärmeleitfähigkeit:  0,035 W/(m·K) nach
    EnEV/GEG
Oberfläche:   gitternetzverstärkte
    Aluminiumfolie

Fabrikat der Planung:   Rockwool
     Steinwolle
Modell-Nr.:    800

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Liefern und auf die vorgesehene Rohrleitung fugendicht
aufbringen. Schutzstreifen der selbstklebenden
Überlappung entfernen und Überlappung dichtkleben.
Rundstöße mit 100mm breiten, selbstklebenden
Alu-Folienbänden diffusionsdicht abkleben. Für Bögen
und Abzweige vorgefertigte Formteile verwenden und die
Enden mit Stirnscheiben versehen. Lagesicherung der
Dämmschale  mit verzinktem Bindedraht, 6 Windungen pro
lfd. Meter, auf der Rohrleitung befestigen.

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 25 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

02 Haupttitel Rohrdämmungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.2 -

In die Preise sind einzurechnen:
Transport zur und auf der Baustelle, Zuschnittarbeiten,
Ausschnittarbeiten für sämtliche Griffe und Knebel von
Armaturen, Montage, Kleber, Kleinmaterialien und
Verschnitt.

In der Kalkulation sind alle Zulagen z.B. für Formteile

u. Armaturen einzukalkulieren.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

250 m EP ........................ GP ........................

02.3 wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl

DN40 (42x1,5mm)

wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl
DN40 (42x1,5mm)
Dämmdicke 34,42,30mm
Gesamt 102mm

Position

100 m EP ........................ GP ........................

02.4 wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl

DN40 (42x1,5mm) 200%

wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl
DN40 (42x1,5mm)
Dämmdicke 50/102/50mm
Gesamt 202mm

Position

100 m EP ........................ GP ........................

02.5 wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl

DN32 (35x1,5mm)

wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl
DN32 (35x1,5mm)
Dämmdicke 30mm

Position

90 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

02 Haupttitel Rohrdämmungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.6 wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl

DN25 (28x1,2mm)

wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl
DN25 (28x1,2mm)
Dämmdicke 30mm

Position

150 m EP ........................ GP ........................

02.7 wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl

DN20 (22x1,2mm)

wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl
DN20 (22x1,2mm)
Dämmdicke 20mm

Position

35 m EP ........................ GP ........................

02.8 wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl

DN12 (15x1,0mm)

wie vor, jedoch für nichtrostender Stahl
DN12 (15x1,0mm)
Dämmdicke 20mm

Position

10 St EP ........................ GP ........................

02.9 PVC-Mantel Technikraum Dämmschalen für Dämmschale

alukaschiert 76,1x50mm

PVC Ummantelung als Oberflächenschutz, für gedämmte
Rohrleitungen, zum Schutz vor Beschädigungen bei
mechanischer Beanspruchung im Innenbereich, Einsatz
nur im Technikraum. Ummantelung für Dämmschale
alukaschiert (Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser).

In die Preise sind einzurechnen:
Transport zur und auf der Baustelle, Zuschnittarbeiten,
Ausschnittarbeiten für sämtliche Griffe und Knebel von
Armaturen, Montage, Kleber, Kleinmaterialien und
Verschnitt.

In der Kalkulation sind alle Zulagen z.B. für Formteile

u. Armaturen einzukalkulieren.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

02 Haupttitel Rohrdämmungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.9 -

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

10 m EP ........................ GP ........................

02.10 wie vor, jedoch für Dämmschale alukaschiert 54x50mm

wie vor, jedoch für Dämmschale alukaschiert 54x50mm

Position

10 m EP ........................ GP ........................

Haupttitel   02   Rohrdämmungen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

03.1 Conlit 150 U Brandschutzrohrschale

nichtrostender Stahl DN50 (54x1,5mm)

Anforderung:
feuerhemmend (R 30 nach DIN 4102-11)1)
hochfeuerhemmend (R 60 nach DIN 4102-11)1)
feuerbeständig (R 90 nach DIN 4102-11)1)

Anwendbarkeitsnachweis
abP Nr. P-3725/4130-MPA BS

Rohre:
Stahl, Edelstahl, Guss und Kupfer, Rohrwerkstoff und
Abmessungen müssen dem abP P-3725/4130-MPA BS
entsprechen.

Einbau in:
nichttragende, raumabschließende Trennwände in
Metallständerbauweise
mit Bauteilstärke = 100 mm

Bauteildurchführung:
Fabrikat:
ROCKWOOL

Produkt:
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

03 Haupttitel Abschottungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.1 -

Conlit 150 U

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Baustoffklasse:
A2 nach DIN 4102-1

Schmelzpunkt:
> 1000 °C nach DIN 4102-17

Rohdichte:
= 150 kg/m³

Oberfläche:
gitternetzverstärkte, farblich markierte Aluminiumfolie

Einbaulänge:
= Bauteilstärke

Notwendige weiterführende Dämmung:
Fabrikat:
ROCKWOOL
Produkt:
Rockwool 800

Baustoffklasse:
A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1

Schmelzpunkt:
> 1000 °C nach DIN 4102-17

Wärmeleitfähigkeit:
?40 0,035 W/(m·K) nach GEG

Oberfläche:
gitternetzverstärkte Aluminiumfolie

Einbaulänge:

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

03 Haupttitel Abschottungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.1 -

je 1 m beidseitig im Anschluss an die Conlit 150U

Dämmstärke:
gem. abP P-3725/4130-MPA BS

Einbau/Ringspaltverschluss:

Einbau in Kernbohrung mit maximal 30 mm breite Restfuge
zwischen der Rohrisolierung und der Beplankung.
Verschluss der Restfuge hohlraumfüllend dicht mit einem
Spachtel aus Gips bzw. Ansetzbinder bzw. mit Conlit
Kit.1)

Einbau in rechteckige Bauteilöffnung. Der
Bauteilverschluss erfolgt durch eine Aufleistung aus
Plattenmaterial entsprechend der Wandbeplankung, gemäß
den Vorgaben des Anwendbarkeitsnachweises der
Rohrabschottung und unter Berücksichtigung der Vorgaben
des Anwendbarkeitsnachweises der leichten Trennwand.1)

Verbleibende Spalte zwischen der Inneren Mineralwolle-
Dämmung der leichten Trennwand und der Rohrisolierung
sind hohlraumfüllend dicht mit nichtbrennbarer
Steinwolle (Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17,
Stopfdichte mindestens p = 120 kg/m3) zu
verschließen.1)

Die Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht Ø = 0,6mm, 6
Windungen/m auf dem Rohr fixieren.

Parallele Installationen:

Der Einbau ohne Mindestabstand zu anderen
Rohrabschottungen, Kabelabschottungen und
Absperrvorrichtungen gegen Feuer und Rauch in
Lüftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 ist gem.
Anwendbarkeitsnachweis zulässig.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Ein Kennzeichnungsschild ist ausgefüllt und
unterschrieben neben der Abschottung dauerhaft zu
befestigen.

Zusätzliche Anforderungen an die Dämmung der
Rohrleitungen im Abschottungsbereich:

Wärmedämmung gem. GEG 200 %1)

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

03 Haupttitel Abschottungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 03.1 -

Wärmedämmung gem. GEG 100 %1)
Wärmedämmung gem. GEG 50 %1)
Schutz vor Erwärmung gem. DIN 1988-2001)
Schallschutz gem. DIN 41091)
Tauwasserschutz gem. DIN EN 120561)

Fabrikat der Planung:       Rockwool
Modell:                                     R90NBLB150U

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

2 m EP ........................ GP ........................

03.2 wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl

DN40 (42x1,5mm)

wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl
DN40 (42x1,5mm)

Position

5 m EP ........................ GP ........................

03.3 wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl

DN32 (35x1,5mm)

wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl
DN32 (35x1,5mm)

Position

5 m EP ........................ GP ........................

03.4 wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl

DN25 (28x1,2mm)

wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl
DN25 (28x1,2mm)

Position

5 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

03 Haupttitel Abschottungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.5 wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl

DN 20 (22x1,2mm)

wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl
DN 20 (22x1,2mm)

Position

5 m EP ........................ GP ........................

03.6 wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl

DN12 (15x1,0mm)

wie vor, jedoch für Rohr nichtrostender Stahl
DN12 (15x1,0mm)

Position

2 m EP ........................ GP ........................

Haupttitel   03   Abschottungen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

04.1 Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe 

Luft/Wasser-Wärmepumpe (Niedertemperatur)

Reversible Luft/Wasser-Wärmepumpe 
für universelle Außenaufstellung mit natürlichem 
Kältemittel R290 

  
Leistungsgeregelte Wärmpumpe zum Heizen und 
Kühlen für Außenaufstellung mit wandmontierten 
Wärmepumpenmanager. Schalloptimiert durch 
strömungsoptimierte Luftführung mit gekapseltem 
Verdichterraum, Axial-Lüfter für natürlich leises 
Luftgeräusch und frei schwingender 
Verdichtergrundplatte zur Körperschallentkopplung. 
Hohe Leistungszahlen (COP) durch 
Hochleistungsverdampfer, elektronisches 
Expansionsventil, EC-Lüfter zur Anpassung des 
Luftvolumenstroms, lastabhängigen Optimierung der 
Verdichterdrehzahl über den Inverter. Maximale 
Betriebssicherheit für die Nutzung des Kältemittels 
R290 durch sensorische Überwachung des 
Kältekreises mit selbstoptimierender Abtauung und 
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 32 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.1 -

im Gerät integriertes Sicherheitskonzept mit Propan-
Sensor, um im Fehlerfall die Wärmepumpe zu 
sperren und das Eindringen von Kältemittel ins 
Gebäude zu verhindern. 
Der integrierte Wärmemengenzähler visualisiert die 
ermittelte Wärmemenge für Heizen und 
Warmwasserbereitung inkl. der genutzten 
Umweltenergie am Wärmepumpenmanager. 
Einfache und schnelle Montage durch die 
Möglichkeit zur wandnahen Aufstellung mit einem 
minimalen Wandabstand von 0,8 m auf der 
Ansaugseite. Hydraulischer Anschluss an der 
Geräterückseite, vor Ort ohne zusätzliches Zubehör 
umbaubar zum Anschluss von unten mit integriertem 
Schutz gegen das Eindringen von Nagetieren. 
Universalbauweise mit flexiblen 
Erweiterungsmöglichkeiten für: 
- bivalente oder regenerative Betriebsweise 
- ungemischten und gemischten Heiz-/Kühlkreis 

Intelligente Raumtemperaturregelung über Smart
RTM (Sonderzubehör) 
Nutzung lastvariabler Tarife (SG Ready) 
Kaskadierung von maximal 14 Geräten mit dem 
Zubehör Masterregler möglich. 
  
Bei einer Außentemperatur von -10 °C kann eine 
maximale Vorlauftemperatur von 70 °C erreicht 
werden. Bei der stillen Kühlung über Flächenheiz/-
kühl-Systeme ist der Raumtemperaturregler mit 
Feuchtesensor und ein gemischter Heizkreis 
erforderlich, um die Vorlauftemperatur in 
Abhängigkeit der Lufttemperatur und Feuchte eines
Referenzraumes zu regeln. Schmutzfänger und 
sensorische Durchflussmessung zur Absicherung 
des minimalen und maximalen 
Heizwasserdurchsatzes integriert. Vor- und 
Rücklauffühler integriert; Außenfühler (Norm NTC-2
im Lieferumfang. Die elektrische Verbindung 
zwischen der im Gebäude zu montierenden 
Regelung und der Außeneinheit erfolgt über ein 
nicht im Lieferumfang enthaltenes geschirmtes 2-
adriges Datenkabel (z.B. LiYY 2x0,6 mm² oder J-
Y(ST)Y..LG2x2x0,8mm²). Lüftungsgitter aus 
hochwertigem Aluminium. 

Technische Daten: 

Untere Einsatzgrenze Wärmequelle: -22 °C 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.1 -

· Obere Einsatzgrenze Wärmequelle: +40 °C 
· max. Vorlauftemperatur: 70 °C 
· Heizleistung / COP A7/W35: 40,2 kW / 4,6 
· Heizleistung / COP A2/W35: 19,0 kW / 4,1 
· Heizleistung max. / COP A2/W35: 35,7 kW / 3,4
· Heizleistung max. / COP A-7/W35: 42,5 kW / 2,7
· Kühlleistung max. / EER A35/W18: 30,1 kW / 3,4
· Schallleistungspegel ErP: 55 dB(A) 
· Schalldruckpegel in 10 m: 27 dB(A) 
· Breite x Höhe x Tiefe: 1970 x 1764 x 1000 mm 
· Gewicht: 566 kg 
· Kältemittel /-menge: R290 / 4,0 kg 
· Anschluss-Spannung: 3/PE ~400 V, 50 Hz 
  
Wärmepumpenmanager zur Überwachung eines 
Wärmepumpensystems mit flexibel nutzbaren 
Regelfunktionen. Zeitgesteuerte Absenkung und 
Erhöhung der Heizungskennlinien, Zeitfunktionen für 
die bedarfsgerechte Warmwasserbereitung über die 
Wärmepumpe mit der Möglichkeit zur gezielten 
Nacherwärmung über eine Flanschheizung. 
Betriebsart "Bivalent" für Hybridanlagen zur 
Ansteuerung fossiler Wärmeerzeuger über 0-10V-
Signal und Schaltkontakt. Betriebsart "Regenerativ" 
zur Kombination der Wärmepumpe mit weiteren 
erneuerbaren Energien wie Holz oder Solar; 
dynamische Eingabemenüs mit unterschiedlichen 
Zugriffen für den Fachmann und den Benutzer. 
Automatisiertes Programm zum gezielten 
Trockenheizen des Estrichs. Flexible Nutzung der 
Regelfunktionen (Kühlen, Warmwasser, gemischte 
Heiz- und Kühlkreise, Solarthermie, bivalent, 
regenerativ) über drei frei wählbare Funktionsblocks, 
die über das Sonderzubehör (Erweiterungsmodul) 
um 2 Funktionen erweiterbar sind. Anschluss-
Platinen mit farblich codierten Steckern je 
Funktionsblock. Darstellung der erzeugten Wärme- 
und Energiemengen, der genutzten Umweltenergie 
sowie der Effizienz. 

Verfügbare Kommunikationsprotokolle Modbus 
RTU, Modbus TCP und KNX  als Erweiterung 
(Sonderzubehör) möglich;

 Außenfühler (R1, Norm 
NTC-2) und Anforderungsfühler (R2.2, Norm 
NTC-10) im Lieferumfang enthalten. 
 

Fabrikat der Planung:  Weishaupt

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.1 -

Typ:     WWP LA 43/60-A R
Artikel-Nr.:    51115301

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Weitere Gleichwertigkeitskriterien neben LV Text und
techn. Daten, deren Nachweis mit dem Angebot abzugeben
ist:

· Kühlfunktion inkl. Regelung bzw. ext. Sollwertvorgabe
über Modbus TCP

· Taupunktüberwachung mit Abschaltung
· Aufstellffläche für alle Pumpengruppen, Pufferspeicher,

hydraulische Weiche und zugehörigen Rohrleitungen: ca
5m²

· Kompaktregler mit Regelung d. beschriebenen Heizkreise:
2x Fußbodenheizung (Mischer), 1x Lüftung,
Zubringerpumpe zw. WP und hyd. Weiche

· Schutzbereich bei Aufstellung auf Konsole: Rückwärtig
80cm, sonst 100cm

· integrierter Wärmemengenzähler
· integriertes 4-Wege-Ventil zur Umschaltung Heiz-Kühl

Betrieb

Komplett liefern (inkl. Transport zum aufstellplatz)
inkl. Übergangsformteilen und betriebsfertig verlegen,
einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken sowie aller
Zubehörmaterialien.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca.3,5m, einschließlich Gestellung der
erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.1 -

1 St EP ........................ GP ........................

04.2 zuvor beschriebene Luft/Wasser-Wärme-
pumpe (Breite ca. 1970 mm, Tiefe ca.
1000 mm, Höhe ca. 1764 mm, Gewicht
ca. 570 kg), vom LKW abladen und an
den Aufstellort plazieren. das Unterge-
stell auf die vorgesehenen fundamenten aufsetzen,
ausrichten und befestigen, mit den Rohr-
leitungen und Kabeln verbinden unter Ge-
stellung aller erforderlichen Hebe- und
Rüstwerkzeuge, Kran, Sicherheits- und
Absperrmaßnahmen, Personensicherung
bei abladung. Für diese Arbeiten
pauschal.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.3 Unterkonstruktion für Wärmeerzeugung

Herstellen, Liefern und Montieren einer
Stahlunterkonstruktion zur Aufnahme von einen
Außengerät der Wärmepumpenanlage vor dem Technikraum
außen. Aufstellung der Konstruktion auf dem bauseits
erstellten Fundament, vollständige Ausrichtung und
Befestigung.

Die Leistung umfasst insbesondere:

Fertigung der Unterkonstruktion aus Stahlträgern gemäß
statischer Erfordernisse. (Tragwerke aus Stahl),
werkseitig feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Anlieferung, Aufstellen, Ausrichten und dauerhafte
Befestigung der Stahlkonstruktion auf dem bauseits
hergestellten Betonfundament inkl. aller erforderlichen
Anker, Dübel, Verbindungsmittel und ggf.
Schwingungsdämpfer gemäß Herstellervorgaben der
Außengeräte

Anpassung der Konstruktion an die vorhandenen
Gebäudefluchten und Höhen, Sicherstellung der
Lastabtragung  und Standsicherheit in das Fundament 

Montage der passenden Ölprotektorwanne Auffangwanne
unterhalb der Stahlunterkonstruktion, 

Einbau von elektrischen Heizmatten in der
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.3 -

Ölprotektorwanne zur Frostfreihaltung, inkl.
Befestigung, Anschlussleitungen, Temperaturfühler sowie
Regel- und Begrenzungseinrichtungen, Auslegung und
Ausführung gemäß VDE-Bestimmungen und Herstellerangaben

Funktions- und Sichtprüfung der kompletten
Unterkonstruktion inkl. Ölprotektorwanne und
Heizmatten.

Für diese Arbeiten pauschal.

1 St EP ........................ GP ........................

04.4 Ölprotektor für Luft-Wasser
Wärmepumpe WWP LA 60-A R 

Sonderanfertigung
Fabrikat:   GUS
Typ:    CUW-S
Art.-Nr.:                        20020-V1

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Abmessungen (LxBxH): 2150x1250x50 mm
Wannenfläche:  2,69 m²
Ölauffangvolumen: 12,63 Liter
Leergewicht:   36,38 kg
Betriebsgewicht:  76,69 kg
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.4 -

Schlüsselnummer:  15251

Edelstahl-Auslaufstutzen 3/4", Außengewinde.

Komplett liefern und montieren, einschließ-
lich Befestigungsmaterial.

1 St EP ........................ GP ........................

04.5 Heizkabel für innenliegende Beheizung

Heizkabel 480W
Heizkabel für innenliegende Beheizung
Spannung: 230 Volt

Fabrikat:   GUS
Typ:    CUW-S
Art.-Nr.:                        20596

oder gleichwertig

Spannung:   230 V
Nenntemperatur:  80°C
Aussendurchmesser: 5 mm
Heizkabellänge:  16 m
Heizleistung:   480 W
Leistung:   30 W/m
Zuleitung:   3 m
Schutzklasse:  IPX7

inkl. nötigen Klammern für Heizband

Komplett liefern und montieren, einschließlich
Klammern für Heizband.

Position

2 St EP ........................ GP ........................

04.6 Heizungsansteuerung 

Fabrikat:   GUS
Typ:    CUW-S
Art.-Nr.:                         20247

oder gleichwertig, passend zur zuvor angebotenen
Öl-Protectorwanne und Heizmatten

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.6 -

Microcontroler Heizungsansteuerung mit
Störmeldekontakt (max. 2A). 2 Stab-Niveau-
erkennung, Temperaturmessung mit Grenz-
wert 3°C (+/-2"C) zur Erfassung der Frost-
grenze. Relaisausgang für Heizung 230 V,
AC max. 2,4 kW, Gehäuse Makrolon, IP 66.
Komplett liefern, montieren und elektrisch
anklemmen

2 St EP ........................ GP ........................

04.7 Heizungs­Notschalter

Heizungs-Notschalter für Aufputzmontage.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich zweier Hilfskontakte, einschließlich
Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.8 Steuerleitung 

Steuerleitung abgeschirmt LIYCY 4 x 0,75 

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

100 m EP ........................ GP ........................

04.9 Kugelgelagerte Kranösen 

Kugelgelagerte als Transporthilfe bestehend aus 4
schraub- und 
drehbaren Kranösen. Befestigung an der Oberseite 

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.9 -

des Gerätes zur Verbringung der Wärmepumpe an 
den Montageort mittels Kran. Diese sind nach 
dem Transport zu deinstallieren und der Bauleitung zu
übergeben.
  

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 6,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.10 Kondensatablaufheizung

Kondensatablaufheizung 

  
Selbstregulierendes Heizband 1,5m (Heizleistung 25 
W/m) zur Beheizung des Kondensatablaufs einer 
außen aufgestellten Luft-Wasser Wärmepumpe. 
Vorkonfektionierte und mit Klemmenkontakten 
beschriftete Kaltleiter, zum Anschluss im 
Schaltkasten vormontiert. Die Verlegung des 
Heizleiters erfolgt direkt im Kondensatablauf.

Fabrikat der Planung:  Weishaupt
Typ:                 WWP LA 43/60-A R
Art.-Nr.:                        50900104032  

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.10 -

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5
m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.11 Druckschlauch

Druckschlauch 
Typ WHZ-DS 0,2-2 
G2 x 0,2 m lang 
EDPM, Umflechtung Edelstahl 
Einsatzgebiet: 
Verbindungsleitungen für Kessel, 
Speicher, Wärmepumpen etc. zur 
Schwingungsentkopplung,

Fabrikat der Planung:  Weishaupt
Typ:                 WHZ-DS 0,2-2
Art.-Nr.:                        50900101702

oder gleichwertig

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

2 St EP ........................ GP ........................

04.12 Expansionsgefäß

Expansionsgefäß Heizung weiß 
WHI expan 35 #1 
Inhalt: 35 l 
mit drei Füßen 
Vordruck 1,5 bar +/- 20 Prozent 
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.12 -

max. Betriebsdruck 4 bar 
Anschluss R 3/4" AG 
Abmessungen: 
Durchmesser x Höhe in mm: 404 x 387

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.13 Kappenventil

Kappenventil G 3/4" I x G 3/4" A Ms 
für WEG Solar 18-600l und Heizung 8-50l

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.14 Pumpengruppe

Pumpengruppe NW 40 
WHI pump 40-10 #1 
mit Hocheffizienzpumpe Grundfos Magna3 40-100F 
Mit Kugelhähnen, Thermometer und 
Schwerkraftbremse im Rücklauf. 
Die komplette Baugruppe ist mit einer 
Wärmedämmung aus EPP ummantelt. 
Max. Volumenstrom bei 
200 mbar: 15,5 m3/h (Volumenstrom wird durch 
Armaturenquerschnitt bzw. Mischer begrenzt.) 
250 mbar: 15,0 m3/h 
Max. Leistung bei 
Delta t = 15K: 270 kW 
Delta t = 10K: 174 kW 
Delta t = 7K: 122 kW 
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.14 -

EEI <= 0,19 
Anschluss oben: Rp 2" IG 
Anschluss unten: G 2" AG 
Abmessungen: HxBxT 720 x 410 x 426 mm

Fabrikat der Planung:  Weishaupt
Typ:                 WHI pump 40-10 #1 
Art.-Nr.:                        40900007922

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.15 Hydraulik Übergangs-Set

Hydraulik Übergangs-Set WHÜ-DN40/50-2" 
Wandkonsole Pumpen/Mischergr. NW40/50

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.15 -

einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.16 Relais

Relais RIF-1RPT-LV-230AC/2X21 
2 Wechsler 8A/250V AC 
UN=230V AC

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.17 Energiespeicher

Energiespeicher 
Typ WES 500 Eco/ WP / A 
Nenninhalt gesamt gerundet: 482 l 
Inhalt Heizwasser: 481,9 l 
Bereitschaftsverlust bei 45 K gerundet: 58 W 
PU-Dämmung einsetzbar für Heizen und Kühlen, 
einschl. 3 Muffen 1 1/2" für Tauchheizkörper, 
Heizwasseranschlüsse 2 1/2", 
3 Stellfüße (einstellbar) 
  
Technische Daten: 
- Max. Betriebstemperatur: 95 °C 
- Max. Betriebsdruck: 6 bar 
- Durchmesser: 748 mm 
- Bauhöhe: 1.935 mm 
- Gewicht: 117 kg 
- Kippmaß: 2.050 mm 
  
Energieeffizienzkennzeichnung: 
Energieeffizienzklasse: A 
Warmhalteverluste: 58 W 
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.17 -

Speichervolumen: 482 l
Fabrikat der Planung:  Weishaupt
Typ:         WES 500 Eco/ WP / A
Art.-Nr.:                        47550102 

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.18 Elektro-Heizeinsatz

Elektro-Heizeinsatz WEH 6,0 Heizwasser für 
Energiespeicher 
Leistungsaufnahme: 6,0 kW, 400 V 
Für Energiespeicher WES 200 + 500 WP/Eco und 
WES 500 HP zur Montage an der Muffe der 
Energiespeicher. 
Mit Temperatur-Regler einstellbar 32 °C bis 75 °C 
und Sicherheits-Temperaturbegrenzer 98 °C, 
Schutzart IP 54, 1 1/2 Zoll AG mit 
Kunststoffabdeckklappe 
Entspricht den Anforderungen DIN 40050 / VDE 
0470. 
Einbautiefe 450 mm 
Abdeckung schwarz 

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.18 -

Fabrikat der Planung:  Weishaupt
Typ:         WEH 6,0
Art.-Nr.:                        50900100182

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

3 St EP ........................ GP ........................

04.19 Leistungsschütz

Leistungsschütz
4S 230/400V für Weishaupt Wärmepumpen
AC230V, AC400V, AC25A, 4-polig
Schalten von ohmscher Last AC-1/AC-7a
3-phasig 400 V gleichgrößer 16 kW

Komplett liefern und gegen Übernahmeprotokoll an den
Elektriker übergeben.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.19 -

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

3 St EP ........................ GP ........................

04.20 Sicherheitsgruppe

Sicherheitsgruppe WHI safe 100-3 #1 
mit Manometer und automatischem Schnellentlüfter. 
Mit Sicherheitsventil 3 bar, DN20.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.21 Dämmkappe

Dämmkappe kpl. G 1/2 WES200/500 Eco/WP/A
passend zum vor angebotenen Energiespeicher

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

2 St EP ........................ GP ........................

04.22 Hydraulische Weiche

Hydraulische Weiche WHI comp 50-1-10 #1 
bis ca. 10,8 m3/h Volumenstrom (geeignet für 
Leistungen bis 240 kW bei 20 Grad 
Temperaturspreizung) 
inkl. Wärmedämmung, Wandhalter, Tauchhülse und 
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.22 -

Entlüftungsventil. 
Mit Einbaumöglichkeit für Magnetitsammler. 

Anschlüsse: 
primär R 2" AG 
sekundär R 2" AG 
Abmessungen: HxBxT 750 x 260 x 260 mm

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.23 Einschubfühler

Einschubfühler für
integrierten Regler
Typ NTC 10
NTC-Kompaktnormfühler nach DIN 44574
zum Einsatz als Einschub-, Vor-/Rücklauf
oder Trinkwasser-Speicherfühler,
Anschlussleitung 6 m.

Typ:         NTC 10

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

3 St EP ........................ GP ........................

04.24 Verteiler

Verteiler für drei Heizkreise WHV 3-M-10 
bis 10,0 m3/h Volumenstrom 
Heizkreisanschluss G 1 1/2" Überwurfmutter. 
Zur Kombination mit Pumpen- und Mischergruppen 
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.24 -

NW 25/32. Kesselanschluss stirnseitig Flansch 
DN65 PN6 beidseitig möglich. Einseitig mit 
Blindflanschen verschlossen. Modular erweiterbar 
durch weitere WHV 2-M-10 oder WHV 3-M-10. 
Kammergröße: 2 x 80 x 80 mm 
Vor- und Rücklaufkammern thermisch getrennt. 
inkl. Wärmedämmung. 
Abmessungen: HxBxT 373 x 970 x 200 mm

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.25 StandkonsoleStandkonsole

Standkonsole 120x120 480-850mm 2St

passend zu vorgenannten Verteiler

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial und aller
Übergangsformteile.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.
Die el. Zuleitung ist bauseits vorhanden.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.26 Pumpengruppe

Pumpengruppe NW 32 
WHI pump 32-10 #5 
mit Hocheffizienzpumpe Grundfos 
UPML 32-105 180 Auto 
Mit Kugelhähnen, Thermometer und 
Schwerkraftbremse. 

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.26 -

Die komplette Baugruppe ist mit einer 
mehrschaligen Wärmedämmung aus EPP 
versehen. 
Das Erweiterungsmodul WEM-EM-HK oder 
WCM-EM ist in Verbindung mit dem 
Umbausatz einbaubar. 
Wahlweise einstellbare Betriebsweise: 
Proportionaldruck, Konstantdruck. 
Max. Volumenstrom: 4,8  m3/h 
Leistung bei 
Delta t = 20K: 112  kW 
Delta t = 15K:  84  kW 
Delta t = 10K:  56  kW 
EEI <= 0,23 
Anschluss oben: Rp1 1/4"IG 
Anschluss unten: G1 1/2" AG 
Abmessungen HxBxT: 355 x 280 x 248 mm

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

2 St EP ........................ GP ........................

04.27 Pumpengruppe für Lüftung

Pumpengruppe NW 25 
WHI pump 25-8 #5 
mit Hocheffizienzpumpe Grundfos Alpha 2.2 25-80 
(hydraulischer Abgleich mit Grundfos-App GO 
Balance und Auslesegerät Grundfos ALPHA 
Reader, Bestell-Nummer 660 419 möglich) 
Mit Kugelhähnen, Thermometer und 
Schwerkraftbremse im Vorlauf. 
Die komplette Baugruppe ist mit einer 
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.27 -

mehrschaligen Wärmedämmung aus EPP versehen. 
Das Erweiterungsmodul WEM-EM-HK oder WCM-
EM ist in Verbindung mit dem Umbausatz einbaubar.
Wahlweise einstellbare Betriebsweise: 
Proportionaldruck, Konstantdruck, 
Konstantdrehzahl, AutoAdapt. 
Max. Volumenstrom bei 
200 mbar: 2,5 m3/h 
250 mbar: 2,3 m3/h 
Max. Leistung bei 
Delta t = 15K: 44 kW 
Delta t = 10K: 27 kW 
Delta t = 7K: 19 kW 
EEI <= 0,18 
Anschluss oben: Rp 1" IG 

Anschluss unten: G 1 1/2" AG 
Abmessungen HxBxT: 355 x 280 x 248 mm

Fabrikat der Planung:  Weishaupt
Typ:         WHI pump 25-8 #5 
Art.-Nr.:                        40900021532

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.28 Thermostat

Thermostat für Fußbodenheizung 
(Max.-Begrenzer) Typ Jumo Heat THERM-AT
Fabrikat der Planung:  Jumo Heat THERM-AT
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.28 -

Art.-Nr.:                        690439

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial und aller
Übergangsformteile.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.
Die el. Zuleitung ist bauseits vorhanden.

3 St EP ........................ GP ........................

04.29 Schlammabscheider

Schlammabscheider mit Magnet 
inkl. Wärmedämmung 
Rp 2" IG 
für waagrechten und senkrechten Einbau. Zum 
Abscheiden von ferromagnetischen und nicht 
magnetischen Schmutz- und Schlammpartikeln aus 
Heiz- oder Kühlkreisläufen bis zu einer Größe von 5 
Mikrometern. Schlammentfernung über 
Abschlammventil ohne Betriebsunterbrechung. 
Medium Wasser und Wasser-/Glykol-Gemisch (max. 
Glykolanteil 50 Prozent). 
  
Max. Betriebstemperatur: 110 °C 
Max. Betriebsdruck: 10 bar 
Max. Volumenstrom: 7,5 m3/h 
Druckverlust bei max. Volumenstrom: 58 mbar 
Gewicht: 4,35 kg 
Breite x Höhe x Durchmesser in mm: 
263 x 387 x 164 
Gehäuse-Werkstoff: Messing

Fabrikat der Planung:  Weishaupt
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.29 -

Typ:         Rp 2" IG
Art.-Nr.:                         40900024162

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

1 St EP ........................ GP ........................

04.30 Expansionsgefäß

Expansionsgefäß Heizung weiß 
WHI expan 150 #1 
Inhalt: 150 l 
mit Standring 
Vordruck 2,5 bar +/- 20 Prozent 
max. Betriebsdruck 6 bar 
Anschluss R 1" AG 
Abmessungen: 
Durchmesser x Höhe in mm: 500 x 897

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.31 Kappenventil

Kappenventil G 1" IG x G 1" IG  Ms 
für Expansionsgefäße Heizung 80-300 l

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial und aller
Übergangsformteile.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.
Die el. Zuleitung ist bauseits vorhanden.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.32 Anschluss an Rohrdurchdringungen

Luftdichter und winddichter Anschluss von kreisrunde
Rohrdurchdringungen an mineralische Untergründe oder
Holzfaser Holzwerkstoffplatten mit vollflächig klebende
 überputzbare Rohr-Manschetten für innen und aussen pro
clima ROFLEX SOLIDO

Luftdichter Anschluss an eine kreisrunde
Rohrdurchdringung  mit vorgefertigter vollflächig
klebender System-Rohrmanschette aus wasserfestem
SOLID-Kleber mit mit nachträglicher
Bewegungsmöglichkeit des durchgeführten Rohrs, nach
Herstellerangaben herstellen inkl. erforderlichen
Materials und Nebenarbeiten.

ROFLEX SOLIDO 50

für Ø 50-80 mm

Fabrikat der Planung:  Pro Clima
Typ:         ROFLEX SOLIDO 50
Art.-Nr.:                        1AR02203

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.32 -

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial und aller
Übergangsformteile.

Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

2 St EP ........................ GP ........................

04.33 Kassette

Kassette für technische Unterlagen 
mit Montagematerial

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.34 Inbetriebnahme Kühlfunktion Wärmepumpenanlage 

Inbetriebnahme der Kühlfunktion der Wärmepumpenanlage
durch den Werkskundendienst des Herstellers.
Leistungsumfang:

Funktionsprüfung der für den Kühlbetrieb relevanten
Komponenten (Wärmepumpe, Speicher, Pumpengruppen,
Regelung, Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen)
Kontrolle des Heiz-/Kühlwasserdurchsatzes in den
Kühlkreisen
Parametrierung und Einstellung des Wärmepumpenmanagers
für den Kühlbetrieb gemäß Vorgabe des Betreibers bzw.
Planers
Probelauf der Anlage im Kühlbetrieb und Protokollierung
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- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.34 -

Einweisung des Betreibers/Bedienpersonals in die
Bedienung der Kühlfunktion

1 St EP ........................ GP ........................

04.35 Referenzraumregelung Smart­RTM 

für Unterputzmontage 

Der Referenzraumregler kommt bei 
Raumtemperaturregelung zum Einsatz. Es 
können pro Heizkreis bis zu 10 Räume mit 
jeweils einem Referenzraumregler 
ausgestattet werden. Durch die 
Referenzraumregelung in mehreren Räumen 
wird höchste Effizienz bei maximalem 
Komfort erreicht. Der Regler kann bei 
Wärmepumpen mit WPM 5.0 / 5.0 M ab 
Softwarestand L22 eingesetzt werden. 

Spannungsversorgung  230 V (2-adrig) 
Busverbindung (2-adrig abgeschirmt) 

Digitaler Schaltausgang für die 
Ansteuerung von Stellantrieben (230 V) 
Funktionen: 

Einsatz zum Heizen und stillen Kühlen 
möglich 

Erfassung und Anzeige von Raum- 
temperatur und Feuchte - Verstellung 
der Raumsolltemperatur

Verstellung der Betriebsmodis 
Auto-Kühlen-Schnellheizfunktion

Fabrikat der Planung:  Weishaupt
Typ:         Smart-RTM
Art.-Nr.:                        50900001182

passend zur angebotenen Wärmepumpe

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.35 -

(vom Bieter einzutragen)

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.

Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

3 St EP ........................ GP ........................

04.36 Schaltrelais Taupunktüberwachung

Schaltrelais 
Typ TPW WPM 
zur elektrischen Auswertung von bis zu 
5 anschließbaren Taupunktfühlern, um bei 
Auftreten von Betauung an sensiblen 
Stellen des Kälteverteilsystems den 
Kühlbetrieb der gesamten Anlage zu 
unterbrechen. 

Anschluss an den Kühlregler. 
Betriebsspannung 24 V / 50 Hz.

inkl. zugehörigen 24V Netzteil zur Hutschienenmontage

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial.

Die el. Zuleitung ist bauseits vorhanden.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

04.37 Leergehäuse zur Aufnahme Taupunktüberwachung

Bestehend aus:

1 Stück

SPELSBERG TK PS 2518-16-to

254 x 180 x 111 mm

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 ­ Seite 57 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.37 -

Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, Ui=690V
AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für
Standardinstallationen im Innenbereich

Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polycarbonat,
transparent, glatte Seitenwände

und

1 Stück

NS35-216/2
Normschiene
35 x 219 x 15 mm

Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, inkl.
Befestigungsschrauben

und

1 Stück

Erdungsklemme 16mm² für Hut-/Automatenschiene
sowie Klemmen zur aufnahme von 15 St. J-Y(ST)Y
2x2x0,8mm²

und

10 Stück Kabel-Verschraubungen bis M40 inkl.
Mehrfacheinführungen

Fabrikat der Planung SPELSBERG TK PS 2518-16-to +
NS35-216/2 + Zubehör

Fabrikat des Bieters:
'.........'

liefern und inkl. Montage- und Anschlußarbeiten in
Betrieb nehmen.

1 St EP ........................ GP ........................

04.38 Taupunktfühler 

Typ TPS 3 
zum Anschluss an den 
Taupunktwächter TPW oder 
Raumtemperaturregler RTK 501 + RTK 501U 
Anschlussleitung (10 m / 2 x 0,25 mm2).
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.38 -

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial 

Die el. Zuleitung ist bauseits vorhanden.

15 St EP ........................ GP ........................

04.39 Rohrbegleitheizung Wärmepumpe

Steckanschlussfertiges Frostschutzheizband,
selbstbegrenzend.

Frostschutz für Rohrleitungen, selbstbegrenzende
Heizbändern (10W/m oder 15W/m bei +10°C
Umgebungstemperatur), 230V, 2m bis 25m bis ca. DN50.

- Anschlussfertig inklusive Schuko-Stecker
- Effizient und energiesparend zugleich da
  selbstbegrenzend
- Kein Werkzeug erforderlich

Das robuste kleine Heizband passt seine Leistung den
Temperaturen an.

- Einfache und schnelle Installation

Abmessungen:
Länge 6m

Fabrikat der Planung:  DEVIPIPEHEAT10
Artikel-Nr.:    5703466217948

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.39 -

Komplett liefern und betriebsfertig am Vor- sowie
Rücklauf, des Stranges Nacherhitzer im Außenbereich,
montieren, einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 6,50m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.
Die el. Zuleitung, um den betriebsfertigen Anschluss
vorzunehmen, ist bauseits vorhanden.

2 St EP ........................ GP ........................

04.40 Rohrbegleitheizung Strang Nacherhitzer (KaltDach)

Steckanschlussfertiges Frostschutzheizband,
selbstbegrenzend.

Frostschutz für Rohrleitungen, selbstbegrenzende
Heizbändern (10W/m oder 15W/m bei +10°C
Umgebungstemperatur), 230V, 2m bis 25m bis ca. DN50.

- Anschlussfertig inklusive Schuko-Stecker
- Effizient und energiesparend zugleich da
  selbstbegrenzend
- Kein Werkzeug erforderlich

Das robuste kleine Heizband passt seine Leistung den
Temperaturen an.

- Einfache und schnelle Installation

Abmessungen:
Länge 25m

Fabrikat der Planung:  DEVIPIPEHEAT10
Artikel-Nr.:    5703466218020

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.40 -

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig am Vor- sowie
Rücklauf, des Stranges Nacherhitzer im Außenbereich,
montieren, einschließlich Befestigungsmaterial.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 6,50m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.
Die el. Zuleitung, um den betriebsfertigen Anschluss
vorzunehmen, ist bauseits vorhanden.

4 St EP ........................ GP ........................

04.41 Elektroverdrahtung Heizungsanlage

Komplette Elektroverdrahtung der zuvor beschriebenen
Heizungsanlage, dies umfasst im wesentlichen:

- Wärmepumpe (Zuleitungen bauseits), Anschluss durch AN
- 1St. Pumpe (Heizkreis Heizkörper) inkl. Lastschütz
- 1St. Mischer (Heizkreis Heizkörper)
- 1St. Heizungs-Notschalter
- 1St. Außentemperaturfühler Heizkreisregelung
- 1St. Nachfüllstation
- Taupunktüberwachung mit Schaltrelais, Netzgerät und
15 St. Taupunktwächtern (Leitungen zu den HKVs
bauseits)

- alle weiteren Ventile, Mischer, usw.

- mittlere Kabellänge im Technikraum ca. 10m
- Entfernung Technikraum zum Aussenfühler ca.20m

Montage und Anschluss aller Regelteile, Fühler usw.
unter Hinzulieferung aller erforderlichen Kabel-,
Befestigungs- und Verbindungsmaterialien, Kleinteile
usw. nach VDE-Vorschriften, Kabelverlegung in Leerrohr
oder Kabelkanal. Kabelauflegung von beiden Seiten.
Die Elektrozuleitung ist bauseits vorhanden
und muss von der Übergabedose Technikraum zu den
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.41 -

einzelnen elektrischen Verbraucher gezogen werden.

Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Hierfür pauschal:

1 psch EP ........................ GP ........................

04.42 Entsalzungseinheit

Einheit für den Festeinbau, zur Entsalzung des Füll-
und Ergänzungswassers von
Warmwasserheizungen nach VDI 2035, Blatt 1. Mit
Überwachung der Kapazitäten von  Vollentsalzungspatrone

Ausführung: Innovatives Gehäuse zum waagrechten
Anschluss an die Rohrleitung, aus
hochwertigem Kunststoff mit Isolierschalen aus EPP.
Behälteranbindung unten mit 2,5"-
Außengewinde zum Anschluss von Entsalzungspatronen oder
Adapter für bodenstehende Entsalzungsspatrone mit hoher
Kapazität.

Mit integriertem Turbinenwasserzähler zur Erfassung der
Füll- und
Ergänzungswassermenge, Leitfähigkeitsmesssonde zur
Messung der
Produktwasserleitfähigkeit. Folientastatur zur Eingabe
von Patronentyp, Rohwasserhärte
und gewünschter max. Leitfähigkeit, LCD-Display zur
Anzeige der Restkapazität,
Produktwasserleitfähigkeit und Meldung bei
Kapazitätsüberschreitung, Ausgang zur
Ansteuerung eines externen Melderelais.
Spannungsversorgung über 2 Stück
Microbatterien 1,5 V (AAA), ausgangsseitiger
Absperrkugelhahn und
Probeentnahmeventil. Alle Materialien sind geeignet für
den Einsatz im entsalzten Wasser.

Technische Daten:
Rohranschluss (AG m.V.) ¾ Zoll
Max. Füllleistung 300 l/h
Betriebsdruck max. 6 bar
Betriebstemperatur max. 30 °C
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.42 -

Einbaulänge (m.V.) 351 mm
Einbautiefe (Mitte Rohr) 75 mm
Gesamthöhe 191 mm

Fabrikat der Planung:         Judo
Modell:               JHFB-P
Bestellnummer:                     8068536

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen inkl.
ELT-Anschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und
aller Übergangsformteile.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,50m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.
Die el. Zuleitung ist bauseits vorhanden.

1 St EP ........................ GP ........................

04.43 Vollentsalzungspatrone

als Vollentsalzungspatrone
Ausführung:Austauscherbehälter   
aus glasfaserverstärktem Kunststoff, gefüllt mit
hochwertigem Mischbett-Ionenaustauscherharz.

Technische Daten:
Kapazität 7500 Liter x °dH
Max. Füllleistung 300 l/h
Kapazität bei 20°dH* ca. 375 Liter
Betriebsdruck max. 6 bar
Betriebstemperatur max. 30 °C
 

Position
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.43 -

Modell PURE 7500

Als Berechnungsgrundlage dient die Gesamthärte des
unbehandelten Rohwassers.
Angabe der Kapazität bis 100 µS/cm.

Fabrikat der Planung:         Judo
Modell:             PURE 7500
Bestellnummer:                      8068019

oder gleichwertig, jedoch passen dzur zuvor angebotenen
Entsalzungseinheit

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen inkl.
ELT-Anschluss, einschließlich Befestigungsmaterial und
aller Übergangsformteile.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,50m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.
Die el. Zuleitung ist bauseits vorhanden.

1 St EP ........................ GP ........................

04.44 Koordination Elektroverdrahtung Gewerk ELT/ MSR

Koordination mit den Gewerken ELT hinsichtlich
des el. der gesamten Heizungsanlage, teilweise sind
hier die Zuständigkeiten fließend. sodass beschriebene
Arbeiten von den Fremdgewerken übernnommen werden.
Die Abstimmung soll Missverständnisse und doppelte
Ausführungen vermeiden, und als Kommunikationsgrundlage
dienen.

 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.44 -

Die Koodinierung und Terminabstimmung erfolgt
eigenverantwortlich.

Hierfür pauschal:

1 psch EP ........................ GP ........................

04.45 Inbetrieb­/ Funktionsabnahme/ Einweisung

Inbetrieb-, Funktionsabnahme und Einweisung
des Bedienungspersonal in der zuvor beschriebenen
Heizungsanlage mit Systemregelung durch den Her-
stellerkundendienst bestehend aus:

- Kontrolle der Installation
- Elektrische Prüfung
- Mechanische Prüfung
- Anlagenparametrierung
- Mehrfacher Probelauf
- Überprüfung des angeschlossenen Sonderzubehörs
- Überprüfung des Heizwasserdurchsatzes
- Einstellung des Wärmepumpenmanagers
- Einweisung inkl. Protokoll des Bedienpersonals an

  einem separaten Termin inkl. Terminkoordination, sind
  in die Kosten einzukalkulieren
- Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls
  (Checkliste) gemäß den Vorgaben .

Position

1 psch EP ........................ GP ........................

04.46 Anbindung Nacherhitzer zentrale Lüftungsanlagen an

Heizungsanlage

Herstellen der kompletten hydraulischen Anbindung von
zwei Nacherhitzern (Heizregistern) der zentralen
Lüftungsanlagen Sanitär und Küche an die
Wärmepumpenanlage. 

Die Leistung umfasst insbesondere:

Anschluss der Nacherhitzregister an den
Versorgungskreis Lüftung der Wärmepumpe im Heizraum
gemäß Ausführungsplanung  

Lieferung und Montage der erforderlichen Heizungsrohre
(Vor- und Rücklauf) inkl. Formstücke, Absperrarmaturen,
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

04 Haupttitel Heizungsanlagen inkl. Zubehör

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.46 -

Schmutzfängern, Entleer- und Entlüftungsarmaturen sowie
Strangregulierventilen zur hydraulischen Einregulierung
der Volumenströme  

Anschluss der Heizregister an den bauseits montierten
Lüftungsgeräten einschließlich aller Übergänge und
Befestigungen  

Wärme- und Kondensatisolierung der Leitungen im
Anbindungsbereich gemäß den allgemeinen Vorgaben zur
Rohrdämmung Heizung  

Kennzeichnung der Leitungen und Armaturen entsprechend
den Projektvorgaben  

Durchführung von Druckprobe, Spülung und Entlüftung des
Heizwasserstranges, Mitwirkung bei der Funktionsprüfung
der Nacherhitzer im Verbund mit der Lüftungsanlage  

Alle Arbeiten sind komplett, betriebsfertig und

abgestimmt mit dem Gewerk Lüftung auszuführen.

1 St EP ........................ GP ........................

Haupttitel   04   Heizungsanlagen inkl. Zubehör ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

05.1 Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild bestehend aus Universalhalter mit
Spannband verzinkt, komplett mit Kunststoffabdeckkappe
und Spannband passend für Rohre bis 2 1/2", Schild mit
Schriftleisten, Schrifthöhe 7mm, 3-zeilig.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Montagehöhe bis ca. 3,5m,
einschließlich Gestellung der erforderlichen Leitern,
Gerüste, Hebewerkzeuge, Hilfsgeräte usw.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind
genauestens zu beachten.

Position

25 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 11.05.2026 ­ Seite 66 von 90



  Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt­Nr.: 2023­KKW­1

05 Haupttitel Heizungsarmaturen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.2 Markierungspfeil

Selbstklebender farbiger Markierungspfeil
nach DIN 2403, Breite ca. 60mm, mit Angabe des Mediums
und der Fließrichtung, zum Aufkleben auf Rohr-
isolierung.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Montagehöhe bis ca. 3,5m,
einschließlich Gestellung der erforderlichen Leitern,
Gerüste, Hebewerkzeuge, Hilfsgeräte usw.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind
genauestens zu beachten.

Position

25 Stk EP ........................ GP ........................

05.3 Automatischer Schnellentlüfter 1/2"

Automatischer Schnellentlüfter 1/2" aus Messing,
leckfrei, mit absperrbarem Permanent-Entlüftungsventil
und rechtwinkligem gebohrter Ausblasöffnung zum
schnellen Ent- und Belüften von Rohrleitungsnetzen, mit
Anschlssgewinde für eine Entlüftungsleitung oder
Rückschlagventil. Anschluss R1/2" Innengewinde,
max. Betriebsdruck 10bar, max. Vorlauftemperatur 110°C.
Komplett liefern und betriebsfertig montieren.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Die Verlegevorschriften des Herstellers
sind genaustens zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m,
einschließlich Gestellung der erforderlichen Leitern,
Gerüste, Hebewerkzeuge, Hilfsgeräte usw.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind
genauestens zu beachten.

Position

16 Stk EP ........................ GP ........................

05.4 Heizungskugelhahn DN40

Heizungskugelhahn, beiderseits Innengewinde oder
Pressanschlüsse (SC-Kontur), Griff
aus Kunststoff, Rohrleitungsarmatur PN16 für Medien bis
100°C,Kugel Messing, verchromt, Dichtschalen aus PTPE,
O-Ring-Abdichtung aus Viton.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen,
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

05 Haupttitel Heizungsarmaturen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.4 -

einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken und Zubehör, inkl.
Übergangsformteilen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

6 Stk EP ........................ GP ........................

05.5 wie vor, jedoch DN32

wie vor, jedoch DN32

Position

8 Stk EP ........................ GP ........................

05.6 wie vor, jedoch DN25

wie vor, jedoch DN25

Position

15 Stk EP ........................ GP ........................

05.7 wie vor, jedoch DN20

wie vor, jedoch DN20

Position

6 Stk EP ........................ GP ........................

05.8 wie vor, jedoch DN15

wie vor, jedoch DN15

Position

6 Stk EP ........................ GP ........................

05.9 KFE-Kugelhahn DN15 (Schlauchtülle)

KFE-Kugelhahn, DN15, PN16, mit Schlauchtülle,
Schutzkappe und Flügelgriff, selbstdichtend.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial,
Systempresswerkzeuge und Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers
sind genaustens zu beachten.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

05 Haupttitel Heizungsarmaturen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.9 -

Montagehöhe bis ca. 4,00m,
einschließlich Gestellung der erforderlichen Leitern,
Gerüste, Hebewerkzeuge, Hilfsgeräte usw.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind
genauestens zu beachten.

4 Stk EP ........................ GP ........................

05.10 Rohrfeder-Manometer

Rohrfeder-Manometer, Ausführung Klasse 2,5,
mit 2 roten verstellbaren Markenzeigern für An-
lagen nach DIN 4751
Gehäuse: Kunststoff, schwarz
Sichtscheibe: Kunststoff
Gehäuse: d = 160 mm
Anschluß: unten G 1/2 B
Messbereich: 0 - 10 bar

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich Befestigungsmaterial, Tauchhülse und
Übergangsformteilen, Systempresswerkzeuge und
Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 4,00m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

Position

1 Stk EP ........................ GP ........................

05.11 Strangventilset ASV-PV+ASV-BD DN 40, Rp 1 1/2, Sollw,

5-25 kPa, PN 16

Danfoss automatisches Strangventilset, bestehend aus
einem Strangdifferenz- druckregler ASV-PV Sollwert 5 -
25 kPa sowie einem Strangregulier- und Messventil
ASV-BD, einschließlich Impulsleitung 1,5m, inkl.
schwarzer EPP-Isolierschale bis 120 C.
Nennweite: DN 40 Anschluss Ventil: Rp 1 1/2 KVs-Wert:
10,0 m3/h

Fabrikat der Planung:  Danfoss
Typ:                 ASV-PV+ASV-BD
Art.-Nr.:                        003Z5699

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

05 Haupttitel Heizungsarmaturen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.11 -

einschließlich Befestigungsmaterial, Tauchhülse und
Übergangsformteilen, Systempresswerkzeuge und
Pressbacken.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.
Montagehöhe bis ca. 3,5m, einschließlich Gestellung
der erforderlichen Leitern, Gerüste, Hebewerkzeuge,
Hilfsgeräte usw.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Haupttitel   05   Heizungsarmaturen ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

06.1 Rollen Tacker-Platte 30-2mm

Rollen Tacker-Platte 30-2mm, EPS 040 DES sg,
dynamische Steifigkeit 20MN/m³, maximale Nutzlast
5kN/m², Trittschall- und Wärmedämmung, Gewebefolie
kaschiert und reißfest mit 30mm Überlappung,
Verlegeraster aufgedruckt, als Rohrträger für PB-Rohr
15x1,5mm/ 20x2,0mm, Verlegeabstände
VA-5,5-11-16,5-22-27,5-33cm.

Komplett liefern und verlegen, einschließlich
Zu- und Verschnitt, inkl. Ausschnitt der späteren
Transferleitungsbereiche.
Die Platten sind entsprechend zu verlegen und zu
verkleben. Der Mehraufwand ist bei der Kalkulation
zu berücksichtigen.

Abstimmung zwischen Ausführendem (Heizung) und

Estrichbauer inkl.:

- Bewegungsfugen
- Heizkreisgrenzen
- Funktionsreifheizen
- Belegreifheizen
- mögliche Zuschläge Estrich hinsichtlich der FBH

Position

1.200 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.2 Wärmedämmplatte EPS 035 DEO dh 150kPa 40mm

EPS 035 DEO dh 150 kPa Wärmedämmplatte aus
Polystyrolhartschaum nach DIN EN 13163 und
DIN4108, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102,
Druckspannung bei 10% Stauchung 150
kPa.

Komplett liefern und verlegen, einschließlich
Ver- und Zuschnitt sowie Ausschnitt vorhandener
Versorgungsleitungen innerhalb der Dämmebene,
inkl. Ausschnitt der späteren Transferleitungsbereiche.
Die Platten sind entsprechend zu verlegen und zu
verkleben. Der Mehraufwand ist bei der Kalkulation
zu berücksichtigen.

Position

2.400 m² EP ........................ GP ........................

06.3 Ausgleichsschüttung

Ausgleichsschüttung (gebunden) zum Höhenaus-
gleich von Rohren in der Dämmebenet gemäß
DIN 18560-2 mit dem Ergebnis einer vollflächigen,
festen Auflage für die Trittschall- und/oder Wärme-
dämmung.

Baustoffklasse:                B2
Korngröße:                       0-6mm
Schüttdichte:                    165kg/m³
Flächengewicht:               ca. 1,85kg/m² je
                                         cm Schicht-
      stärke
Druckfestigkeit:                >= 90kPa

Komplett liefern und betriebsfertig einbringen.

Position

12 Sack EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.4 PE-Folie Trennschicht

PE-Folie als Trennschicht zur Verlegung von
Wärmedämmplatten auf Bitumenuntergrund.

Komplett liefern und verlegen, einschließlich
Zu- und Verschnitt.

Position

1.200 m² EP ........................ GP ........................

06.5 Randdämmstreifen 150/10

Randdämmstreifen 150/10, selbstklebend, für Fließ- und
Zementestriche nach DIN 18560, perforiert, aus
PE-Schaum, mit Folienstreifen, Klebestreifen zusätzlich
am Folienstreifen, Baustoffklasse B2, 25m auf
Rolle, 150/10

Komplett liefern und betriebsfertig anbringen,
einschließlich dichter Verklebung
auf die Tackerplatte.

Position

1.000 m EP ........................ GP ........................

06.6 Klebeband 50mm

Klebeband Breite 50mm, Länge 66m,
für Tackerplatten.

Komplett liefern und unter Leihgabe (inkl.) eines
Abrollgerätes verarbeiten.

Position

25 Rollen EP ........................ GP ........................

06.7 Tackernadel 15-20mm

Tackernadel, gelb, mit verbesserter Haltekraft U-Clip
zur Befestigung des Rohres mittels Tackergerät,
magaziniert, für 15-20mm Rohre.

Komplett liefern und unter Leihgabe eines
Tackergerätes (inkl.) verarbeiten.

Position

20.000 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.8 PB-Rohr Flächenheizung 17x2,0mm

PB-Rohr, als Ringmaterial zur
Verwendung als Flächenheizungsrohr, rot,
Basisrohr Polybuten SKZ HR 3.4/DIN 16968,
sauerstoffdicht nach DIN 4726, max. Betriebs-
temperatur 95°C, Umgebungstemperatur >-5°C
bei Montage, Biegeradius mind. > 5xd.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.

Position

6.500 m EP ........................ GP ........................

06.9 Rohrführungsbogen 90° 17mm

Rohrführungsbogen 90° für Umlenkung des
PB-Flächenheizungsrohrs, Kunststoff.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.

Position

220 St EP ........................ GP ........................

06.10 Anschlussverschraubung Flächenheizungsrohr 3/4"x17mm

Anschlussverschraubung für Flächenheizungsrohr
an Heizkreisverteiler, Messing vernickelt,
Eurokonus, Klemmanschluss.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.

Position

220 St EP ........................ GP ........................

06.11 Fugenschutzrohr Flächenheizungsrohr d25 (17/25)

Fugenschutzrohr für Flächenheizungsrohr, PE-schwarz,
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.11 -

geschlitzt.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.

120 m EP ........................ GP ........................

06.12 Messstellenmarkierung

Messstellenmarkierung zur Markierung
der Restfeuchte-Messstelle im Estrich.

Komplett liefern und betriebsfertig montieren.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.

Position

20 St EP ........................ GP ........................

06.13 Dämmschlauch Transferleitung

- Um eine Überhitzung im Transferraum/ -bereich zu
  verhindern, werden gedämmte Anbindeleitungen in der
  Dämmschichtebene der Tackerplatteverlegt.

- Die Fläche des Transferbereiches/ -raumes wird
  anschließend mit einer Noppenplatte ausgelegt, um die
  die Rohrleitung der Fußbodenheizung fachgerecht zu
  verlegen

Dämmschlauch 34x32mm zur Wärmedämmung von
Fußbodenheizungs-Zuleitungen 15-17mm im Fußbodenaufbau,
aus PE-Schaum mit Schutzfolie in der Farbe grau,
exzentrisch, WLG 040 geschlitzt.

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen, inkl.
Einzug der Transferleitung sowie Befestigung des
Schlauches, inkl. Material, einschließlich Abdichtung
zur Noppen-/ Tackerplatte, inkl Abdichtungsstreifen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten, insbesondere die Abstände der Leitungen.

Position

300 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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06.14 Rohreinzugshilfe Transferleitung

Rohreinzugshilfe für
Fußbodenheizungs-Zuleitungen d15-17,
zum Einziehen der Rohre in Dämmschlauch,
aus Kunststoff mit Griff.

Komplett liefern und für die Montage verwenden.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.15 Schneidewerkzeug Transferleitung

Schneidewerkzeug zum Ausschneiden
der Tackerplatte (Fußbodneheizung)
zur Verlegung des Dämmschlauches, verstellbare
Schnittbreite, aus Kunststoff mit Griff, passend für
Cuttermesser.

Komplett liefern und für die Montage verwenden.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.16 Rohrführungsbogen Türdurchgang

Rohrführungsbogen zur Ausführung von Türdurchgängen
mit Fußbodenheizungs-Zuleitungen 15-17mm und
Dämmschlauch

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen, inkl.
Einzug der Transferleitung sowie Befestigung des
Schlauches, inkl. Material. Die Verlegevorschriften des
Herstellers sind genaustens zu beachten, insbesondere
die Abstände der Leitungen.

Position

220 St EP ........................ GP ........................

06.17 Noppenplatte Transferleitung

Noppenplatte zur fachgerechten Verlegung der Rohre der
Fußbodenzeizung oberhalb der Transferleitung.

Noppenplatte für bauseitige Wärmedämmung,
geeignet für die individuelle Verlegung
von Rohren PB 15x1,5 mm, MV 16x
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.17 -

PE-Xc bzw. PE-RT 17.2,0 mm, Diagonalverlegung mit
Diagonalhalter möglich.

Rohrführungsbogen zur Ausführung von Türdurchgängen
mit Fußbodenheizungs-Zuleitungen 15-17mm und
Dämmschlauch

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen, inkl.
Verlegung der Transferleitung. Die Verlegevorschriften
des Herstellers sind genaustens zu beachten,
insbesondere die Abstände der Leitungen.

200 m² EP ........................ GP ........................

06.18 Noppenplatte Türbereich Transferleitung

Noppenplatte Türelement zur Ausführung von
Türdurchgängen oder zur Verbindung von
zwei Noppenplatten, aus PE-Folie.

Noppenplatte zur fachgerechten Verlegung der Rohre der
Fußbodenzeizung oberhalb der Transferleitung.

Noppenplatte für bauseitige Wärmedämmung,
geeignet für die individuelle Verlegung
von Rohren PB 15x1,5 mm, MV 16x
PE-Xc bzw. PE-RT 17.2,0 mm, Diagonalverlegung mit
Diagonalhalter möglich.

Rohrführungsbogen zur Ausführung von Türdurchgängen
mit Fußbodenheizungs-Zuleitungen 15-17mm und
Dämmschlauch

Komplett liefern und betriebsfertig verlegen, inkl.
Verlegung der Transferleitung. Die Verlegevorschriften
des Herstellers sind genaustens zu beachten,
insbesondere die Abstände der Leitungen.

Position

40 St EP ........................ GP ........................

06.19 Anschlußset 1 mit Globo Kugelhähnen
DN 20, mit roter Verschlusskappe im Vor-
lauf und blauer Verschlusskappe im Rück-
lauf.

Komplett liefern und montieren.

Position

14 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Text

Das Gewerk Heizung liefert und montiert
die Heizkreisverteiler und die Stellantriebe.
Die Klemmleisten und die Raumthermostate
werden durch das Gewerk Elektro geliefert,
montiert und elektrisch angeschlossen.

Es ist eine Abstimmung und Koordination
zwischen dem Gewerk Heizung und Elektro
erforderlich. Der Aufwand ist in die Einheits-
preis einzukalkulieren.

06.20 Thermischer Zweipunkt-Stellantrieb für Fuß-
bodenheizung, passend für alle IMI Heimeier
Thermostat-Ventilunterteile, Ausführung
230 V, stromlos geschlossen (NC). Kom-
plett liefern und montieren.

Position

97 St EP ........................ GP ........................

06.21 Fußboden-Heizkreisverteiler 11 Heizkreise

Automatischer hydraulischer Abgleich
durch integrierte Durchflussregler in
den Thermostat-Oberteilen im Rücklauf.
Der Durchfluss kann pro Heizkreis von 
30 bis 300 l/h stufenlos eingestellt 
werden. Durchflussanzeige pro Heizkreis
zur Funktionskontrolle im Vorlauf.
Thermostat-Oberteile mit Anschluss
M30x1,5. 

Verteiler aus Edelstahl 
mit Überwurfmutter 1", flachdichtender 
Anschluss. Stutzenabstand 50 mm. 
Füll-, Entleer-, Spül- und 
Entlüftungsvorrichtung mit 3/4" 
Schlauchanschluss. Wandhalter mit
Schrauben. 
Rohranschlüsse 3/4" Eurokonus, passend 
für Klemmverschraubungen. 
Max. Differenzdruck 60 kPa
Min. Differenzdruck:
30 - 150 l/h = 17 kPa
150 - 300 l/h = 25 kPa
Nenndruck PN 6.
Max. Betriebstemperatur: 70 C
Min. Betriebstemperatur: -5 C
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.21 -

11 Heizkreise

Fabrikat der Planung: IMI Heimeier Dynacon Eclipse 

oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat und Typ:
Nachweise sind mit dem Angebot einzureichen

'.........'
(vom Bieter einzutragen)

Wird bei der Fabrikats-/Typenabfrage keine
entsprechende Angabe gemacht, so gilt das vorgegebene
Leitfabrikat als verbindlich angeboten und wird
Vertragsbestandteil.
Wird ein anderes Fabrikat eingetragen, sind dem Angebot
entsprechende aussagekräftige Unterlagen / Datenblätter
beizufügen.

Komplett liefern und montieren, ein-
schließlich Durchflußeinstellungen.

2 St EP ........................ GP ........................

06.22 wie vor, jedoch 9 Heizkreise

wie vor, jedoch 9 Heizkreise

Position

3 St EP ........................ GP ........................

06.23 wie vor, jedoch 8 Heizkreise

wie vor, jedoch 8 Heizkreise

Position

2 St EP ........................ GP ........................

06.24 wie vor, jedoch 7 Heizkreise

wie vor, jedoch 7 Heizkreise

Position

4 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.25 wie vor, jedoch 6 Heizkreise

wie vor, jedoch 6 Heizkreise

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.26 wie vor, jedoch 5 Heizkreise

wie vor, jedoch 5 Heizkreise

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.27 wie vor, jedoch 4 Heizkreise

wie vor, jedoch 4 Heizkreise

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.28 Unterputz-Verteilerschrank 11 Heizkreise

Passender Unterputz-Verteilerschrank, mit Tür und
Rahmen,
zum Einbau des zuvor beschriebenen Verteilers,
höhenverstellbar mit abnehmbarer Abschlussblende zur
sicheren Rohrführung im Anschlussbereich,
Universalhalterung für die Verteiler, aus
feuerverzinktem Stahlblech, Farbe (sichtbare Flächen):
weiß (pulverbeschichtet).

Komplett liefern und betriebsfertig montieren,
einschließlich aller Formteile und Befestigungen.
Die Verlegevorschriften des Herstellers sind genaustens
zu beachten.

Position

2 St EP ........................ GP ........................

06.29 wie vor, jedoch 9 Heizkreise

wie vor, jedoch 9 Heizkreise

Position

3 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.30 wie vor, jedoch 8 Heizkreise

wie vor, jedoch 8 Heizkreise

Position

2 St EP ........................ GP ........................

06.31 wie vor, jedoch 7 Heizkreise

wie vor, jedoch 7 Heizkreise

Position

4 St EP ........................ GP ........................

06.32 wie vor, jedoch 6 Heizkreise

wie vor, jedoch 6 Heizkreise

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.33 wie vor, jedoch 5 Heizkreise

wie vor, jedoch 5 Heizkreise

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.34 wie vor, jedoch 4 Heizkreise

wie vor, jedoch 4 Heizkreise

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.35 Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1264-4

Die Dichtheitsprüfung kann mit Wasser oder Druckluft
durchgeführt werden.
Vor dem Einbau des Estrichs sind die Heizkreise mit
Hilfe eines Druckversuchs auf Dichtheit zu prüfen. Bei
Standardsystemen darf der Prüfdruck nicht weniger als
4bar und nicht mehr als 6bar betragen.
Bei Gussasphalt müssen die Rohre während des
Einbringens des Asphaltes drucklos sein.

Die Dichtheit und der Prüfdruck müssen in einem
Prüfbericht einzeln aufgeführt und dokumentiert
werden, die Ergebnisse/ Berichte sind der Bauleitung zu
übergeben.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.35 -

Bei Frostgefahr müssen geeignete Maßnahmen getroffen
werden, wie z.B. die Verwendung von Frostschutz-
mitteln oder die Temperierung des Gebäudes.
Zu Beginn des Normalbetriebs des Systems können alle
Frostschutzmittel entsprechend den nationalen
Arbeitsschutzbestimmungen abgelassen und entsorgt
werden; das System muss anschließend dreimal mit
sauberem Wasser gespült werden.

Die Vorgaben des Herstellers sind zu beachten.

Hierfür, bei einer eventuell veranlassten erneuten
Prüfung gilt der gleiche Pauschalpreis, dies gilt es zu
beerücksichtigen, pauschal:

1 psch EP ........................ GP ........................

06.36 Funktions-/ Belegreifheizen gemäß DIN EN 1264-4

Bei sämtlichen Fließestrichwerkstoffen müssen
die Vorgaben des Herstellers beachtet werden.

Die nachfolgend aufgeführten Funktions-/
Belegreifheizzeiten sind beispielhaft und sind
im Detail mit dem Estrichhersteller abzu-
stimmen:

- nach 21 Tagen Beginn Funktionsheizen
- 3 Tage mit Vorlauftemperatur 25°C
- 4 Tage mit max. Vorlautemperatur 45°C
- 2 Tage Abschaltung Heizungsanlage
- 6 Tage Belegreifheizen min. Vorlauf-
  temperatur 35°C

Der Vorgang des Funktions-/ Belegreifheizens
muss dokumentiert (Protokoll) werden, die Ergebnisse/
Berichte sind der Bauleitung zu übergeben.

Hierfür pauschal:

Position

1 St EP ........................ GP ........................

06.37 Lieferung mobile Elektroheizung 40kW

Lieferung einer mobilen Elektroheizung mit 40kW
auf Mietbasis zur Erzeugung von ND Heißwasser
max 85°C. Anbindung der mobilen Elektroheizung
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.37 -

an das entsprechende Wärmenetz mit Anschluss-
schläuchen in den erforderlichen Dimensionen und
Längen. Abtransport der mobilen Elektroheizung nach
Beendigung der Mietzeit.

Lieferumfang: Mobile Elektroheizung, Anbindungs-
schläuche, Übergangskupplungen, Elektroanschluss,
Bedienungsanleitung, Transportkiste.

Leistung:   40 kW

Betriebsart:   elektrisch
Regulierung Heizung:  20°C bis 90°C
Max. Betriebs-
temperatur:   85°C
Brauchwasser-
aufbereitung:   optional
Hauptpumpe:   ja
Expansion:                10 Liter
Sicherung:   Heizung 3bar
Schutzart:   IP44/ F
Frostschutzeinrichtung:  nein
Stromanschluss:  CEE 400 Volt/ 63 Ampere
Kaminanlage:   entfällt
Flexible
Abschlussleitung:  VL/ RL
Masse:    L= 600/ B=550/ H=1100
Gewicht:    ca. 150-250kg (inkl. Wasser)

Komplett liefern und an den Anschlussort trans-
portieren.

2 St EP ........................ GP ........................

06.38 Anbindung mobile Elektroheizung

Anbindung der mobilen Heizzentrale an das
Wärme-, Strom- und Wassernetz inkl. aller Leitungen ca.
10m Länge und Trennen der Anschlüsse nach Nutzung.

Hierfür pauschal:

Position

2 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.39 Mietpreis mobile Elektroheizung 1 Monat

Mietpreis mobile Elektroheizung 1 Monat

Hierfür pauschal:

Position

4 psch EP ........................ GP ........................

06.40 Mobiler Baustromverteilers mit Wandlermessung

Anschlussverteilerschrank Baustrom
Anschlussleistung 111kVA auf Mietbasis

nach IEC61439-4
und DIN/VDE 43868/1

1 NH1-Sicherungslasttrennschalter 200A
mit Bolzenanschluss M10

Messung:
1 Spannungspfadsicherung 3P 6A -DIAZED-
1 DS-Zählerplatz nach DIN 43870/2
1 Wandleraufnahmevorrichtung
mit Cu-Schienen und ISO-Stützern
vorverdrahtet für Einzelwandler

inkl. Wandlern und Zähler sowie
EVU Antrag für Baustrom und Zähler.

Mindestausstattung:

2 CEE-Anbaudosen 63A 5P 400V 6h

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V

Lieferung, Aufbau und betriebsfertige Montage.
Funktionsprüfung gem. VDE 0100-600 zur Aufstellung.
Ausführung der gesamten Anlage nach VDE 0100-
704 „Errichten von Niederspannungsanlagen–Bau-
stellenanlagen“ sowie DGUV-Vorschrift 3
Abbau und Abtransport nach Ablauf der Mietzeit

Position

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

06 Haupttitel Fußbodenheizung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.41 Mietpreis für eine Mietdauer von 1 Monat
für den zuvor beschriebenen Baustromver-
teiler, inkl. anteiliger Wiederkehrende Prüfungen
DGUV V3

Position

2 psch EP ........................ GP ........................

06.42 H07RN-F 5G35, 30m

Lieferung, Montage und Anschluss einer flexiblen
Anschlussleitung auf Mietbasis für ein mobiles
Elektroheizgerät.
Leitungstyp: H07RN-F 5G35 mm² (schweres
Gummischlauchkabel, öl- und witterungsbeständig,
für Baustellen geeignet)
Länge: 30m
Anschlüsse:
Einspeiseseitig: ohne, direkt montiert an bauseitgen
Trenner NH00, sowie CU-Schiene
Geräteseitig: passend zum zuvor beschriebenen
Baustromverteiler, wahlweise Stecker oder Direktan-
schluss
Ausführung nach DIN VDE 0100-704 (Baustellenan-
lagen), Lieferung und temporäre Montage an der
Rohdecke, inkl. Kennzeichnung, Funktionsprüfung,
Messprotokoll nach
DGUV V3

Position

1 St. EP ........................ GP ........................

06.43 Mietpreis für eine Mietdauer von 1 Monat
für die zuvor beschriebenen Elektroleitung
inkl. anteiliger Wiederkehrende Prüfungen
DGUV V3

Position

1 psch EP ........................ GP ........................

Haupttitel   06   Fußbodenheizung ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

07.1 Monteurstunde

Die aufgeführten Monteurstunden (Stundenlohnpositionen)
sind für die Abrechnung unvorhergesehener Arbeiten
gedacht.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: Kreis Heinsberg Neubau Kita Wassenberg

    04 LV Heizung (Wärmeversorgungsanlagen) Projekt-Nr.: 2023-KKW-1

07 Haupttitel Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.1 -

Es können nur Arbeiten abgerechnet werden, die zuvor

mit der Bauleitung abgestimmt und durch diese

explizit beauftragt wurden.

Einzelne separat auszuführende Stundeneinsätze
(außerhalb des Ausführungszeitraums) können
beauftragt werden, entsprechende Kosten sind zu
kalkulieren.

Die angebotenen Stundenlöhne gelten einschl. aller
Personalneben- u. Gemeinkosten insb. Fahrtkosten. Es
erfolgt keine separate Vergütung der An- u. Abfahrten.

Aufwandsnachweise sind innerhalb einer Woche zur
Prüfung und Quittierung vorzulegen.

10 h EP ........................ GP ........................

07.2 wie vor, jedoch Helferstunde

wie vor, jedoch Helferstunde

Position

10 h EP ........................ GP ........................

07.3 wie vor, jedoch Elektrogerätestunde (Stemmhammer o. ä.)

Wie vor, jedoch Elektrogerätestunde (Stemmhammer o.ä.),
einschl. Gestellung des Bedienungspersonals und der
erforderlichen Betriebs- und Hilfsstoffe, einschl.
Abtransport und Entsorgung des Abbruchmaterials.

Position

5 h EP ........................ GP ........................

07.4 Druckprobe Heizungsanlage gem. BTGA-Regel 3.002

Druckprobe der gesamten Heizungsanlage gem.
BTGA-Regel 3.002 "Geschlossene wassergeführte Heiz-
und/oder Kalt-/Kühlwasserkreisläufe in
Gebäuden - Druckprüfung, Spülen und Befüllen von
Neuanlagen" in Teilabschnitten, hiermit ist explizit
auch die Prüfung in verschiedenen Etagen/ Bereichen
während verschiedener Bauphasen/ Zeitabschnitten
gemeint, mit dem Prüfmedium Druckluft, einschl.
aller benötigten Materialien, Rüstzeiten, Vor- und
Nebenarbeiten, einschl. Gestellung des Personals.
Übergabe des Druckprobenprotokolls in 3-facher
Ausfertigung an die Bauleitung.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.4 -

Hierfür, bei einer eventuell veranlassten erneuten
Prüfung gilt der gleiche Pauschalpreis, dies gilt es zu
beerücksichtigen, pauschal:

1 psch EP ........................ GP ........................

07.5 Spülung Heizungsanlage gem. BTGA-Regel 3.002

Heizungsleitungen sind vor ihrer Inbetriebnahme
gründlich gem. BTGA-Regel 3.002 "Geschlossene
wassergeführte Heiz- und/oder
Kalt-/Kühlwasserkreisläufe in Gebäuden - Druckprüfung,
Spülen und Befüllen von Neuanlagen" zu spülen, damit
etwa noch vorhandene Fremdkörper oder Fremdstoffe
soweit entfernt werden, so dass Korrosionsschäden
weitgehend vermieden werden. Das Spülen muss so früh
wie möglich nach Verlegung der Leitungen und im
Anschluss an die Druckprüfung erfolgen. Je nach
Anlagengröße und Leitungsführung ist abschnittweise zu
spülen. Die Leitungslänge je Spülabschnitt soll 100m
nicht überschreiten.Die Spüldauer richtet sich nach der
Leitungslänge und soll je laufenden Meter 15 Sekunden
nicht unterschreiten.
Über den Spülvorgang ist ein aussagefähiges Protokoll
anzufertigen und in 3-facher Ausfertigung vorzulegen.

Hierfür pauschal:

Position

1 psch EP ........................ GP ........................

07.6 Befüllung und Entlüftung gem. BTGA-Regel 3.002

Befüllung und Entlüftung gem. BTGA-Regel 3.002
"Geschlossene wassergeführte Heiz- und/oder
Kalt-/Kühlwasserkreisläufe in Gebäuden - Druckprüfung,
Spülen und Befüllen von Neuanlagen" der zuvor
beschriebenen gesamten Heizungsanlage über eine mobile
Nachfüllstation, einschließlich Nachentlüften und
-füllen der Anlage, einschließlich Kosten für die
mobile Nachfüllanlage.

Hierfür pauschal:

Position

1 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07.7 Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage

Grundlage: GEG, DIN EN 12831, DIN EN 14336, VDI 2073,

VOB/C ATV DIN 18380

Hydraulischer Abgleich der gesamten Heizungsanlage mit
allen Heizkreisen und Heizflächen (Heizkörper,
Flächenheizungen, Stränge, Verteiler, Steigleitungen).
Ermittlung der erforderlichen Volumenströme auf Basis
der Heizlast nach DIN EN 12831 und der
Systemtemperaturen, Berechnung und Einstellung der
Ventilvoreinstellungen (Thermostatventile,
Strangregulierventile, Differenzdruckregler,
Heizkreisverteiler) sowie Anpassung der
Pumpenkennlinie/Förderhöhe. Kontrolle der Betriebswerte
(Volumenströme, ?T, Differenzdruck) mit ggf.
Nachjustierung. Erstellung und Übergabe eines
prüffähigen Protokolls mit Auflistung der Heizkreise,
Volumenströme, Ventilvoreinstellungen und Pumpendaten.
Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik, den
genannten Normen sowie VOB/B und VOB/C.

Position

1 St EP ........................ GP ........................

07.8 Erstellung Revisionsunterlagen

Erstellen von Revisionsunterlagen der Gesamtanlage per
PDF (Dokumentation) und CAD nach den Montagezeichnungen
unter Berücksichtigung der tatsächlichen
Einbausituation (Revisionszeichnungen). Übernahme aus
der abgeschlossenen Ausführungsplanung mit Angaben zur
Einstellung von Drossel- und Regelarmaturen
einschließlich Vermaßung von Trassen und Komponenten,
sofern für Wartung und Betrieb notwendig inkl.
Vermaßung aller wichtigen Details, Schnitte,
Strangschemata, usw.. Lieferung von farbiger Plots,
geschnitten, gefaltet, in beschrifteten DIN-A4-Ordner.

Aufbau und Inhalt der Dokumentationsunterlagen:

(3-fach Ausfertigung in Papierform, 1-fach im

PDF-Format/ Revisionszeichnungen zusätzlich

im DWG- u. DXF-Format in Datenform)

- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Abnahmeprotokolle
- Einweisungsprotokolle
- Fachunternehmerbescheinigungen
- Produktunterlagen
- Berechnungsgrundlagen
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.8 -

  (Übernahme aus Ausführungsplanung)
- Anlagen- und Funktionsbeschreibung
  (Übernahme aus Ausführungsplanung)
- Bedienungs- u. Einbauanleitungen inkl. Datenblättern
- Instandhaltungsplan/ Anlagenbuch inkl. Aufstellung
  (Wartung usw.) gemäß VDI 3810
- Druckprobeprotokolle
- Spülprotokolle
- Funktions- und Inbetriebnahmeprotokolle
- Zulassung Brandschutzsysteme
- Übereinstimmungserklärungen Brandschutz
- Genehmigungs- und Abnahmeprotokolle
- VOB-Abnahmeprotokoll
- Revisionszeichnungen

Die Vorgaben der Stadt Erkelenz gilt es zu beachten.

Hierfür pauschal:

1 psch EP ........................ GP ........................

07.9 Farbiges Anlagenschema Heizungsanlage

Farbiges Anlagenschema der Heizungsanlage
als DIN A0 Plot einlaminieren.

Komplett liefern und nach Angabe der Bauleitung
aufhängen, einschließlich Befestigungsmaterial.

Hierfür pauschal:

Position

1 psch EP ........................ GP ........................

07.10 Wartung gem. Instandhaltungsplan

Wartung gem. Instandhaltungsplan der zuvor
beschriebenen Gesamtanlage.
Der Aufbau, die Ausführung sowie die Leistung- und
Zeitintervalle sind gemäß dem Instandhaltungsplan
(siehe Revisionsunterlagen), sowie
den Herstellerangaben einzuhalten und
zusammenzustellen.
 

Position

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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07 Haupttitel Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 07.10 -

Kompletter Leistungsumfang für ein Jahr:

Der Bauherr behält sich vor, diese Position separat zu

vergeben.

4 Jahr EP ........................ GP ........................

07.11 Wandausschnitt Holzständerbauwand d=260mm

Wandausschnitt in Trockenbauwand, beidseitig
beplankt, Stärke bis ca. 35cm, Durchmesser herstellen,
einschließlich aller Vor- und Nebenarbeiten und
Beseitigung des Schutts. Ausschnitthöhe bis ca. 2,50m,
einschließlich Gestellung der erforderlichen Leitern,
Gerüste, Hebewerkzeuge, Hilfsgeräte usw.

Position

2 St EP ........................ GP ........................

07.12 wie vor, jedoch d=90mm

wie vor, jedoch d=90mm

Position

2 St EP ........................ GP ........................

07.13 Kernbohrung d = 60 mm in Stahlbetonwand
bis 25 cm Stärke herstellen, einschließlich
Einmessen der Bohrung, Bedienungspersonal,
Vorhalten der Arbeitsgeräte und Heranführung
der benötigten Hilfsmittel (Strom und Wasser),
Bohrwasser auffangen, Beseitigung und Ent-
sorgung des Bohrkerns und Schuttreste, lichte
Raumhöhe ca. 3,78 m, einschließlich Gerüst-
gestelltung.

Position

5 St EP ........................ GP ........................

07.14 wie vor, jedoch d= 80 mm
Position

5 St EP ........................ GP ........................

07.15 wie vor, jedoch d= 100 mm
Position

5 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07.16 wie vor, jedoch d= 130 mm
Position

5 St EP ........................ GP ........................

07.17 wie vor, jedoch d= 150 mm
Position

5 St EP ........................ GP ........................

07.18 wie vor, jedoch d= 180 mm
Position

5 St EP ........................ GP ........................

07.19 wie vor, jedoch d= 220 mm
Position

5 St EP ........................ GP ........................

07.20 Abstimmung Gewerk Trockenbauer

techn. und terminliche Abstimmung (Monate v.
Installationswände, UP-Verteiler Fußbodenheizung,
Verstärkungsplatten) inkl. Freigabe der fertig
installieren Trockenbauwände.

Position

1 psch EP ........................ GP ........................

Haupttitel   07   Sonstiges ..................................

MWSt. (19,0 %) ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.
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