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Verbindliche Leistungsbeschreibung
Projekt: Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Vorbemerkungen

Berichtswesen
Samtliche Unterlagen mussen digital in abgestimmten Dateiformaten bergeben werden.

Auftraggeber-Vertretung
Im Nachfolgenden ist mit der Bezeichnung "Auftraggeber” der Auftraggeber selbst oder sein Vertreter gemeint.
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01 Allgemein
01.01 Baustelleneinrichtung

Hinweise Baustelleneinrichtung

Die Positionen fur die Baustelleneinrichtung gelten fiir das gesamte

Leistungsverzeichnis.

Die Abrechnung der Pauschalpositionen des Titels 01.01

"Baustelleneinrichtung” erfolgt anteilig nach Baufortschritt.
01.01.0010 Baustelle einrichten

Baustelle fur sdmtliche aufgeflihrte Leistungen einrichten, freimachen der

dazu erforderlichen Gelandeflache, herstellen der dazu erforderlichen

BaustralRen falls notwendig, Lager- und Arbeitsplatze, zusatzliche Flachen

sind anzumieten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Strom-,

Wasseranschluss und dergleichen soweit erforderlich herstellen.

Oberflachenfertige Flachen sind mit geeigneten Materialien zu schitzen.

Das mehrmalige Einrichten der Baustelleneinrichtung ist mit dieser

Pauschale abgegolten.

Ipsch et
01.01.0020 Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelleneinrichtung fur sdmtliche aufgeflhrte Leistungen vorhalten,

reinigen der beanspruchten Flachen nach Erfordernis, umbauen samtlicher

Gerate entsprechend dem Baufortschritt.

Samtliches Vorhalten der Baustelleneinrichtung ist mit dieser Pauschale

abgegolten.

Ipsch et
01.01.0030 Baustelle rAumen

Baustelle fur samtliche aufgefiihrte Leistungen raumen, Gelandeflachen, auf

denen sich Baustelleneinrichtungen befunden haben, Baustral3en und

Befestigungen der Lager- und Arbeitsplatze raumen und dem friiheren

Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange

ordnungsgemal’ entsprechend herstellen, im Baugrund befindliche Teile der

Baustelleneinrichtung (zum Beispiel Fundamente, Leitungen, Kanale)

raumen, Verunreinigungen beseitigen.

Das mehrmalige Rdumen der Baustelleneinrichtung ist mit dieser Pauschale

abgegolten.

Ipsch et
Summe 01.01 Baustelleneinrichtung
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.02 Baustellensicherung
01.02.0010 Verkehrsrechtliche Anordnungen

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die gesamte Bauzeit an einer Baustelle

einholen. Einschliel3lich Absprachen mit den zustandigen Behoérden und dem

Auftraggeber. Dem Auftraggeber ist eine Durchschrift der Genehmigung

digital zu Gbergeben. Die Kosten fur die Genehmigungen der

Verkehrsanordnungen - auch bei mehrfacher Antragsstellung - sind

einzurechnen.

LSt e e
01.02.0020 Verkehrszeichenplane

Verkehrszeichenplane fur die Bauabschnitte erstellen. Alle anfallende

Gebuhren sind in den Einheitspreis einzurechnen. Einschlie3lich Absprachen

mit den zustandigen Behdrden und dem Auftraggeber. Dem Auftraggeber

sind die Plane digital zu Gbergeben.

LSt e e
01.02.0030 Verkehrszeichen Gefahrenzeichen 123, RA2, GroRRe 2

Verkehrszeichen nach StVO, temporér, Gefahrenzeichen Nr. 123

"Arbeitsstelle”, Spezifischer Rickstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Grol3e 2

nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit

Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen,

aufbauen, vorhalten, instand halten und abbauen, Ausfiihrung geman

Verkehrszeichenplan.

2St e e
01.02.0040 Verkehrszeichen Vorschriftzeichen 250, RA2, Grél3e 2

Verkehrszeichen nach StVO, temporér, Vorschriftzeichen Nr. 250 "Verbot fir
Fahrzeuge aller Art", Spezifischer Rickstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1,
GrolRe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit
Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen,
aufbauen, vorhalten, instand halten und abbauen, Ausfiihrung geman
Verkehrszeichenplan.

28t e,
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

01.02.0050

01.02.0060

01.02.0070

01.02.0080

Verkehrszeichen Richtzeichen 357-50, RA2, Gr6le 2

Verkehrszeichen nach StVO, temporér, Richtzeichen Nr. 357-50
"Sackgasse; fur Radverkehr und Fu3ganger durchlassige Sackgasse”,
Spezifischer Ruckstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Gréf3e 2 nach
Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit
Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen,
aufbauen, vorhalten, instand halten und abbauen, Ausfiihrung geman
Verkehrszeichenplan.

28t

Verkehrszeichen Richtzeichen 454-10, RA2, Gr6l3e 2

Verkehrszeichen nach StVO, temporér, Richtzeichen Nr. 454-10
"Umleitungswegweiser, linksweisend", Spezifischer Riickstrahlwert RA2 DIN
EN 12899-1, Grol3e 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung,
mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL
Aufstellvorrichtungen, aufbauen, vorhalten, instand halten und abbauen,
Ausfilhrung geman Verkehrszeichenplan.

5SSt

Verkehrszeichen Richtzeichen 454-20, RA2, Grol3e 2

Verkehrszeichen nach StVO, temporar, Richtzeichen Nr. 454-20
"Umleitungswegweiser, rechtsweisend", Spezifischer Ruckstrahlwert RA2
DIN EN 12899-1, GroR3e 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL
Aufstellvorrichtungen, aufbauen, vorhalten, instand halten und abbauen,
Ausfuhrung gemaR Verkehrszeichenplan.

5st

Verkehrszeichen Richtzeichen 455.2, RA2, GroRRe 2

Verkehrszeichen nach StVO, temporar, Richtzeichen Nr. 455.2 "Ende der
Umleitung", Spezifischer Rickstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, Grof3e 2
nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit
Standsicherheitsnachweis, neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen,
aufbauen, vorhalten, instand halten und abbauen, Ausfiihrung geman
Verkehrszeichenplan.

28t
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
01.02.0090 Verkehrseinrichtung Absperrschrankengitter Zeichen 600-35, RA2

Verkehrseinrichtung nach StVO, temporér, Absperrschrankengitter, TL

Absperrschranken, Verkehrseinrichtung Zeichen Nr. 600-35, Spezifischer

Ruckstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, aufbauen, vorhalten, instand halten

und abbauen, Ausfiihrung gemaf Verkehrszeichenplan.

20mM e e
01.02.0100 Warnleuchte WL2, gelb

Warnleuchte, temporar, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL2

(Richtstrahler), Lichtfarbe gelb, aufbauen, vorhalten, instand halten und

abbauen, Ausfiihrung gemaf Verkehrszeichenplan.

10St e e ——————————
01.02.0110 Warnleuchte WL2, rot

Warnleuchte, temporér, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL2

(Richtstrahler), Lichtfarbe rot, aufbauen, vorhalten, instand halten und

abbauen, Ausfiihrung gemaf Verkehrszeichenplan.

Mengenermittiung nach Aufmalf3.

5St e e
01.02.0120 Bauzaun Stahlrohrrahmen, H=2m

Bauzaun, auf befestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem

Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit StandfiiRen,

Zaunoberkante Uber Oberflache Gelande 2 m, aufstellen, vorhalten, instand

halten und rdumen.

A0 M e —————————
01.02.0130 Baugrubenabdeckung Stahl,L =3-4m, B =2 -3 m, herstellen, raumen

Baugrubenabdeckung als Vollabdeckung, aufgelagert auf Asphalt, fur

offentlichen und nicht 6ffentlichen Verkehr, Abdeckung mit Stahl, Lange uber

3 bis 4 m, Breite Uber 2 bis 3 m, herstellen, vorhalten, instand halten und

raumen.

5St e e
Summe 01.02 Baustellensicherung s
01.03 Vermessung, Beweissicherung
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.03.0010

01.03.0020

Hinweise Vermessung

Die Positionen fur die Vermessung gelten fir das gesamte
Leistungsverzeichnis.

Die Abrechnung der Pauschalposition 01.03.0010 "Vermessungsarbeiten"
erfolgt anteilig nach Baufortschritt.

Vermessungsarbeiten

Pauschalvergiitung fir die eigenverantwortliche Vermessung wahrend der
gesamten Bauzeit. Auf Grundlage der vorhandenen Plane sowie der
ortlichen Gegebenheiten sind die Rohrleitungstrassen und Schachtstandorte
unter Berucksichtigung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen
vor Ort festzulegen und dauerhaft (Gber den Zeitraum der Baumalinahme)
zu markieren.

Nach erfolgter Markierung sind die gewahlten Trassenverlaufe sowie
Bauwerksstandorte durch die Bauleitung zu bestéatigen und freizugeben.
Hierzu missen alle bekannten Trassen der Ver- und Entsorgungsleitungen,
anhand der vom Auftragnehmer einzuholenden Bestandsunterlagen, ortlich
markiert sein.

Kopien der Bestandsunterlagen sind der Bauleitung zu Gbergeben.

Der Bauleitung ist genltigend Zeit (mindestens drei Tage) nach der
Markierung der Trasse zu geben, um den Trassenverlauf Uberprifen zu
kénnen.

Die in den Ausbauplénen angegebenen Hohen fir die einzubindenden
Leitungen sind vor Baubeginn vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu
Uberprufen.

Die vom Auftragnehmer getatigten Absteckungen sind schriftlich zu
dokumentieren, und der Bauleitung in digitaler Ausfertigung zur Verfiigung zu
stellen.

Erforderliches Personal und Gerét fiir Kontrollmessungen sind dem
Auftraggeber zur Verfigung zu stellen.

ISt e

Beweissicherung

Beweissicherung im Einflussbereich vor Beginn und nach Abschluss der

Bauarbeiten, in Abstimmung mit dem Auftraggeber, Zustand und

Beschaffenheit feststellen und dokumentieren, durch Begehung mit

schriftlichem Protokoll und Anfertigen von Lichtbildern und/oder

Videoaufnahmen, Vorlage aller Beweissicherungen vor der ersten

Abschlagsrechnung, Schlussbeweissicherung spatestens mit der

Schlussrechnung, digitale Ausfertigung der Protokolle und sonstiger

Dokumentationen nach Abstimmung mit Auftraggeber.

Feststellung an:

[J Straf3en und Wegen

[l Gelandeoberflache

[J  Vorfluter und Vorflutleitungen, Gewasser

[J bauliche Anlagen im Baubereich (6ffentlicher Bereich bis zur
Grundstiicksgrenze einschlief3lich Einfriedungen)

[J Ver- und Entsorgungsleitungen
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LSt e e
Summe 01.03 Vermessung, Beweissicherung
Summe 01 Allgemein
02 Erdbau

Hinweise Erdarbeiten

Hinweis Baumschutz

Fur alle Arbeiten im Bereich von Baumen, Pflanzenbestanden und
Vegetationsflachen sind entsprechend Schutzmal3hahmen gemafl RAS-LP 4
sowie DIN 18 920 ohne gesonderte Vergutung vor Arbeitsaufnahme
vorzunehmen und bis zum Ende der Arbeiten vorzuhalten. Sollten dennoch
Schaden entstehen, sind diese gemal ZTV-Baum 2006 zu behandeln bzw.
Zu beseitigen.

Hinweis Bodengutachten

Zur Kalkulation der Aushub- und Verbau-Positionen wird dem Auftragnehmer
angeraten, das bestehende Bodengutachten einzusehen. Die hieraus
resultierenden Erkenntnisse sind bei Aushub und bei Verbau in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Hinweis Aufbruch
Aufbriiche von ungebundenen Tragschichten werden nicht gesondert
vergutet.

Hinweis Aushubarbeiten

Fur die Starke des Verbaus werden grundsatzlich 2 x 15 cm abgerechnet.
Eventuelle Mehrarbeiten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Aushubarbeiten erfolgen grundséatzlich mittels zahnloser Baggerschaufel.

Hinweis Entsorqung

Unter Entsorgung ist das geordnete Entsorgen oder Wiederverwerten der
anfallenden Materialen zu verstehen. Der Entsorgungsnachweis anhand
Wiege- oder Lieferscheinen ist in jedem Fall zu fihren und dem Auftraggeber
zu Ubergeben.

Hinweis Planum

Die Sicherung des Erdplanums der Stral3e ist vom Auftragnehmer in die
Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis Verdichtung

Das Nachverdichten des Erdplanums und das Verdichten der eingebauten
Schichten sind vom Auftragnehmer in die Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis Erschwernisse

Erschwernisse und Behinderungen bei Erdarbeiten durch eventuell
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

auftretendes Wurzelwerk sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Hinweis Wiedereinbau von Aushubmaterial

Der Bodenaushub ist gemafd Bodengutachten fir den Wiedereinbau nicht

geeignet. Grobkornige, sandig-kiesige Béden konnen flr die Verfullung

wieder eingebaut werden.
02.01 Suchschachtungen

Hinweise Suchschachtungen

Vor den Aushubarbeiten sind Suchschachtungen in Abstimmung mit dem

Auftraggeber durchzufiihren.
02.01.0010 Suchgraben, Sohlen-B = 0,7 - 0,8 m, T bis 1 m, mit Saugbagger

Suchgraben nach Abtrag der Oberflachenbefestigung zur Freilegung von

Kabeln, Leitungen und Rohren, profilgerecht |I6sen, laden, transportieren,

entsorgen, Arbeiten mit Saugbagger, Sohlenbreite Gber 0,7 bis 0,8 m,

Aushubtiefe bis 1 m, Bodengruppen GW, GI, GU, SW, Sl und SU nach DIN

18196, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503*

Boden und Steine, Zuordnung gemal3 Ersatzbaustoffverordnung 2023,

Bodenmaterial Klasse BM-0* nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3,

Entsorgungsnachweis gemaf Nachweisverordnung ist erforderlich.

Verguitung der Entsorgung gegen Nachweis.

Einschlie3lich erforderlichem Bedienpersonal.

Am3 e ————————————
02.01.0020 Suchgraben, Sohlen-B =0,7 - 0,8 m, T bis 1 m, mit Bagger und

Handschachtung

Suchgraben nach Abtrag der Oberflachenbefestigung zur Freilegung von

Kabeln, Leitungen und Rohren, profilgerecht |I6sen, laden, transportieren,

entsorgen, Arbeiten mit Bagger und in Handschachtung, Sohlenbreite Gber

0,7 bis 0,8 m, Aushubtiefe bis 1 m, Bodengruppen GW, GI, GU, SW, Sl und

SU nach DIN 18196, Abfallschlussel nach AVV

(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden und Steine, Zuordnung

gemal Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-0* nach

EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Entsorgungsnachweis gemaf

Nachweisverordnung ist erforderlich.

Vergutung der Entsorgung gegen Nachweis.

Einschlie3lich erforderlichem Bedienpersonal.

Am3 e ————————————
Summe 02.01 Suchschachtungen
02.02 Aufbruch, Abbruch

Beton
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.02.0010

02.02.0020

02.02.0030

02.02.0040

02.02.0050

Bodenhindernis Mauerwerk - als Zulage

Hindernis im Boden aus Mauerwerk, abbrechen, laden.
Als Zulage zu den Positionen 02.03.0010 bis 02.03.0030.

5m3 .

Bodenhindernis Beton - als Zulage

Hindernis im Boden aus Beton, abbrechen, laden.
Als Zulage zu den Positionen 02.03.0010 bis 02.03.0030.

0ms

Bodenhindernis Stahlbeton - als Zulage

Hindernis im Boden aus Stahlbeton, abbrechen, laden.
Als Zulage zu den Positionen 02.03.0010 bis 02.03.0030.

5m3 .

Bodenhindernis Einzelstein abbrechen laden
STLB-Bau: 2026-04 002 533

Hindernis im Boden aus Einzelsteinen (Findling), abbrechen und direkt
laden, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergitet, Abfall ist
nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

m3 e

Abfall, nicht gefahrlich, AVV 170107, nicht schadstoffbelastet

Bau- und Abbruchabfélle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht
geféhrlich, Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet,
transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage, Vergltung der
Entsorgung gegen Nachweis.

Mengenermittiung nach Wiegekarte.

1

Asphalt
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

02.02.0060

02.02.0070

02.02.0080

02.02.0090

Asphaltoberbau schneiden, D =20-25cm, T bis5cm

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung tiber 15 bis 20 cm,
Ausfiihrung mit Fugenschneidgeréat, Tiefe bis 5 cm, Restdicke trennen.

22m e,

Asphaltdeckschicht Asphaltbeton, D =4 - 6 cm, abbrechen

Abbruch der Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton in Fahrbahnen, im
Rahmen einer Totalabbruchmaflnahme, Abbruchdicke tber 4 bis 6 cm,
aufgenommene Stoffe sammeln, laden, Abfall ist nicht geféhrlich, nicht
schadstoffbelastet, die Entsorgung wird gesondert verguitet.

30mz

Asphalttragschicht Fahrbahn, D =15 - 20 cm, abbrechen

Abbruch der Asphalttragschicht in Fahrbahnen, im Rahmen einer
Totalabbruchmafnahme, Abbruchdicke tber 8 bis 15 cm, aufgenommene

Stoffe sammeln, laden, Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, die

Entsorgung wird gesondert vergutet.

30mz

Abfall, nicht gefahrlich, AVV 170302, nicht schadstoffbelastet

Bau- und Abbruchabfélle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige
Produkte, nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, nicht
schadstoffbelastet, transportieren, entsorgen, Vergiitung der Entsorgung
gegen Nachweis.

Mengenermittiung nach Wiegekarte.

20t

Schacht 14122106 Roetgenbachstr
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:

LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
02.02.0100 Schachtabdeckung abbrechen

STLB-Bau: 2025-04 084 6332

Abbruch der Schachtabdeckung, aus Stahlbeton, Normalbeton, im Rahmen

einer Totalabbruchmal3nahme, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums

LAGA/DepVO/EBV/RUVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24

kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, aufgenommene

Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des

AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

LSt e e ————————
02.02.0110 Auflagering H 30mm abbrechen

Abbruch des Auflageringes, aus Stahlbeton, Normalbeton, H6he 30 mm,

Durchmesser 625 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmafl3nahme, nicht

schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums

LAGA/DepVO/EBV/RUVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24

kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, aufgenommene

Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des

AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

LSt e e ————————
02.02.0120 Auflagering H 100mm abbrechen

Abbruch des Auflageringes, aus Stahlbeton, Normalbeton, H6he 100 mm,
Durchmesser 625 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmafl3nahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RUVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24
kN/m3,

Geréateeinsatz ist méglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, aufgenommene
Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

ist
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.02.0130

02.02.0140

02.02.0150

02.02.0160

Schachthals Stahlbeton DN1500/625 H 600mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet 24kN/m3 Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergut.Entsorg.

STLB-Bau: 2025-04 084 6332

Abbruch des Schachthalses, aus Stahlbeton, Normalbeton, DN 1500/625,
Hbéhe 600 mm, im Rahmen einer Totalabbruchmafl3nahme, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RUVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24
kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, aufgenommene
Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des
AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

ist

Schacht Mauerwerk und Beton, DN1500, H circa 3,6 m, abbrechen

Totalabbruch des Schachts, aus Mauerwerk und bewehrtem Beton, lichte
Schachtmaf3e DN 1500, Hohe circa 3,6 m, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sammeln, sortieren, laden, die Entsorgung wird gesondert
vergutet.

ist

Innenliegenden Absturz Mauerwerk und Beton, H circa 0,8 m,
abbrechen

Totalabbruch des Innenliegenden Absturzes Schachts, aus Mauerwerk und
Beton, Hohe circa 0,8 m, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sammeln,
sortieren, laden, die Entsorgung wird gesondert vergitet.

ist

Mischwasserkanal, Steinzeug, DN 800, schneiden, abbrechen, T bis
4,5m

Mischwasserkanal, aus Steinzeug, DN 800, im Graben, Lange bis 1 m,
Verlegetiefe tUber 3,0 bis 4,0 m, scheiden, abbrechen, laden, die Entsorgung
wird gesondert vergitet. Einschlie8lich Rohrschnitt und erforderlichen
Hilfseinrichtungen. Hilfsbohrungen und -sdgeschnitte werden nicht gesondert
vergutet.

ist

Druck-Datum: 07.09.2026
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
Summe 02.02 Aufbruch, Abbruch
02.03 Aushub, Abtrag
02.03.0010 Auffullung Baugrube Schéachte [6sen laden transp. LKW AN

ges.Vergit.Entsorg. T bis 1m GU

STLB-Bau: 2026-04 002 539

Auffullung der Baugrube fir Schéchte, profilgerecht I6sen, direkt laden,

Verbau wird gesondert vergutet, auf LKW des AN laden, transportieren die

Entsorgung wird gesondert vergitet, Abfall ist nicht gefahrlich, ohne

Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RUVA,

Aushubtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196

(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0

m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest.

13 M3 s
02.03.0020 Boden Baugrube Schéchte lésen laden transp. LKW AN

ges.Vergit.Entsorg. T bis 5,5m GU
STLB-Bau: 2026-04 002 539

Boden der Baugrube fir Schachte, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht
I6sen, direkt laden, Verbau wird gesondert vergutet, auf LKW des AN laden,
transportieren die Entsorgung wird gesondert vergutet, Abfall ist nicht
geféhrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, Aushubtiefe bis 5,5 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN 1SO 14688-1 fest.

6m3

Druck-Datum: 07.09.2026
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.03.0030

02.03.0040

02.03.0050

Fels Baugrube Schéachte l6ésen laden transp. LKW AN
ges.Vergit.Entsorg. T bis 5,5m

STLB-Bau: 2026-04 002 539

Fels der Baugrube fur Schachte, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht
I6sen, direkt laden, Verbau wird gesondert vergutet, auf LKW des AN laden,
transportieren die Entsorgung wird gesondert vergutet, Abfall ist nicht
gefahrlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums
LAGA/DepVO/EBV/RuUVA, Aushubtiefe bis 5,5 m,

Homogenbereich 1, Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m,
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumafnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Verwitterung und Veranderungen DIN EN ISO 14689 maRig verwittert.

32m3 e,

Boden I6sen von Hand, laden
STLB-Bau: 2025-04 002 530

Boden nach Abtrag des Oberbaus,

profilgerecht I6sen und direkt laden, Arbeiten von Hand, auf LKW des AN
laden,

die Entsorgung wird gesondert vergitet, Abfall ist nicht geféhrlich, Zuordnung
LAGA Z 2 (eingeschrankter Einbau mit definierten technischen
SicherungsmalRnahmen), Abtragtiefe bis 3 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196
(Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0
m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m,

Baumafinahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaf3 an
Abtragprofilen.

2m3 e,

Abfall, AVV 170503*, EBV 2023 BM-0

Bau- und Abbruchabfélle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefahrlich,
Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden
und Steine, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-0 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, entsorgen, Entsorgungsnachweis geman
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergitung der Entsorgung gegen
Nachweis.

Mengenermittiung nach Wiegekarte.

5t
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
02.03.0060 Abfall, AVV 170503*, EBV 2023 BM-0*
Bau- und Abbruchabfélle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefahrlich,
Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden
und Steine, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, entsorgen, Entsorgungsnachweis geman
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergiitung der Entsorgung gegen
Nachweis.
Mengenermittiung nach Wiegekarte.
55t e e
02.03.0070 Abfall, AVV 170503*, EBV 2023 BM-FO
Bau- und Abbruchabfélle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefahrlich,
Abfallschliissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden
und Steine, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023, Bodenmaterial Klasse BM-FO nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, entsorgen, Entsorgungsnachweis geman
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergiitung der Entsorgung gegen
Nachweis.
Mengenermittiung nach Wiegekarte.
30t e e
Hinweise Verbau
Verbau gemaf DIN 4124 fiur Baugruben der Bauwerke und Schéachte.
Verbau nur mit berufsgenossenschaftlich anerkannten Verbaugeréaten
entsprechend den dazugehdérigen Betriebsanleitungen auszufiihren
(Betriebsanleitung auf der Baustelle standig zur Verfligung halten).
Grabenwande geschlossen verbauen.
Verbau einschlief3lich erforderlicher Auswechslungen fir
Versorgungsleitungen aller Art.
Sondervorschlage zur Ausfiihrung des Verbaus sind ausdriicklich
zugelassen.
02.03.0080 Waager.Normverbau Baugrube herstellen riickbauen H 4,5-5m

STLB-Bau: 2026-04 006 735
Regelausfiihrung des Waagerechten Verbaus (Waagerechter Normverbau)

DIN 4124 fur Baugrube, herstellen und wieder riickbauen, Hohe Uber 4,5 bis

5m.

40m2
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Verbindliche Leistungsbeschreibung
Projekt: Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
02.03.0090 Stirnverbau Grabenverbaugerat H 4,5-5m Sohlen-B 2,5-3m herstellen
rickbauen

STLB-Bau: 2026-04 006 8361

Stirnverbau fir Grabenverbaugeréat DIN 4124, Héhe Verbau Uber 4,5 bis 5 m,
Breite der Sohle zwischen den Bekleidungen uber 2,5 bis 3 m, herstellen und
wieder riickbauen.

30M2 e e

02.03.0100 Aussparung im Verbau, DN 800 STZ

Aussparung fur Durchfiihrungen im Kanaldielenverbau, DN 800 STZ, Tiefe
Unterkante Aussparung unter Oberkante Wand tber 3,0 bis 4,0 m.

2St e e

02.03.0110 Versorgungsltg Guss unter Druck bis DN150 sichern
STLB-Bau: 2025-04 002 534

Versorgungsleitung aus Gusseisen, unter Druck, bis DN 150, Tiefe der
Leitungsachse unter Gelénde bis 1,25 m, sichern.

5mM e s

02.03.0120 Kabel NSP, unter Spannung T bis 1,5m sichern
STLB-Bau: 2025-04 002 534

Kabel unter Spannung, Niederspannungskabel, Tiefe der Leitungsachse
unter Geléande bis 1,5 m, sichern.

10 M i s

02.03.0130 Schutzrohr Kunststoff bis DN100 T bis 1,25m sichern
STLB-Bau: 2025-04 002 534

Schutzrohr (Leerrohr) aus Kunststoff, bis DN 100, Tiefe der Leitungsachse
unter Gelande bis 1,25 m, sichern.

5mM e s

02.03.0140 Heizltg Stahl unter Druck DN150-200 sichern
STLB-Bau: 2025-04 002 534

Heizleitung aus Stahl, unter Druck, Mantel aus PVC, einschl. DAmmung,
Uber DN 150 bis DN 200, Lange der Sicherungsstrecke tber 3 bis 5 m, Tiefe
der Leitungsachse unter Gelande bis 2,5 m, sichern.

2St e e
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

Summe 02.03

Aushub, Abtrag

02.04

02.04.0010

02.04.0020

02.04.0030

02.04.0040

Verflllung, Auftrag

Kies-Sand-Gemisch Bettungsschicht, D =15- 20 cm

Kies-Sand-Gemisch, Kérnung 0/8, liefern, fur Bettungsschichten,
profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben, Verdichtungsgrad
mindestens DPr 0,95, Verformungsmodul mindestens EV2 45 MPa,
Schichtdicke tber 15 bis 20 cm.

Ausfuhrung fur Mischwasserrohre.

3Imd e,

Kies-Sand-Gemisch Seitenverfillung Abdeckung, 0/8, DN 800, D = 110
cm

Kies-Sand-Gemisch, Kérnung 0/8, liefern, fur Seitenverfullung und
Abdeckung von Rohrleitungen DIN EN 1610, DN 800, profilgerecht einbauen
und verdichten, in Graben, Verdichtungsgrad mindestens DPr 0,95,
Verformungsmodul mindestens EV2 45 MPa, Schichtdicke 110 cm,
Abdeckung 30 cm.

Ausfiihrung fur Mischwasserrohr.

5m3 .

Kies-Sand-Gemisch Baugrubenverfullung, 0/32, T bis 5,00 m

Kies-Sand-Gemisch, natirliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/32,
liefern, fur Hauptverfillung DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und
verdichten, in Baugruben fir Schachte, mit Verbau (der Verbau wird im Zuge
der Arbeiten zuriick gebaut), Verdichtungsgrad mindestens DPr 0,95,
Verformungsmodul mindestens EV2 45 MPa, Verfilltiefe bis 5,00 m.

22,186 m3

Frostschutzschicht Fahrbahn, 0/45, D =42 cm
STLB-Bau: 2025-04 080 330

Frostschutzschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8,
Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind.
EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, naturliche
Gesteinskdrnung TL Gestein, Kdrnung 0/45, Schichtdicke 42 cm,
Infiltrationsbeiwert ki gréRer gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.

30mz
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.04.0050

02.04.0060

Fillbeton, C 16/20, in Kleinmengen

Beton, C 16/20, in Kleinmengen liefern und auf Anweisung der Bauleitung in
schlecht zugangliche Bereiche des Kanalgrabens einbauen.
Mengenermittlung nach Lieferschein.

5m3 .

Kies Sickerpackung einbauen verdichten

Kies, natlrliche Gesteinskdrnung TL Gestein, Kérnung 0/16, fur
Sickerpackungen am Ablauf aus der Zisterne, Ablauf Drainagerohr DN110,
Packung liegt auf einer Tiefe von 5,0 m, Schichtdicke 1,5 m.

20m3 e,

Summe 02.04

Verfullung, Auftrag

Summe 02

Erdbau

03

03.01

03.01.0010

Wasserhaltung

Hinweise Wasserhaltung

Bei der Kalkulation aller Wasserhaltungsmaf3nahmen ist die Lieferung von
ausreichend langen Schlauch- und Rohrleitungen zum Erreichen der nachst
gelegenen Einleitstelle einzurechnen.

Grundwasserstand

Der Grundwasserstand liegt laut Bodengutachten bei circa 2 m unter
Gelandeoberkante, das heil3t bei circa 36,5 m NHN.

Offene Wasserhaltung

Pumpensumpf herstellen Filterrohr DN40O T bis 1m
STLB-Bau: 2025-04 008 697

Pumpensumpf innerhalb der Baugrube ab Aushubsohle herstellen, aus
Filterrohren, lichter Durchmesser 400 mm, Tiefe bis 1 m.

st

Druck-Datum: 07.09.2026
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.01.0020

03.01.0030

Pumpe liefern, ein- und ausbau

Tauchpumpe ein- und ausbauen, fur Pumpensimpfe, Fordermenge Uber bis
100 m3/h, geodéatische Forderhdhe tiber 15 bis 20 m. einschlieRlich aller
erforderlichen Zubehdorteile, Stromanschliissen und Stromgeneratoren zu
liefern, aufzustellen, in Betrieb zu nehmen, in den Pumpensumpf einzubauen
und zzum Abschluss der bendétigen Wasserhaltung wieder auszubauen.

Die Leistung umfasst die vollstandige Bereitstellung, Montage und den
Anschluss der Pumpe, einschlie3lich aller erforderlichen Schlauche,
Leitungen, Armaturen, Befestigungsmittel und Stromgeneratoren. Der
Auftragnehmer hat fir eine standfeste und sichere Aufstellung zu sorgen und
den Betrieb der Pumpe entsprechend den technischen Anforderungen und
den ortlichen Gegebenheiten sicherzustellen.

st

Pumpe betreiben, vorhalten

Die beschrieben Pumpe einschlieRlich aller erforderlichen Zubehorteile,
Stromanschlissen und Stromgeneratoren wahrend der gesamten Bauzeit
betriebsbereit vorzuhalten, warten und zu Betreiben. Die Pumpe dient der
kontinuierlichen Ableitung von anfallendem Grund- und Oberflachenwasser,
um wahrend der gesamten Ausflhrungszeit einen trockenen und sicheren
Arbeitsraum zu gewébhrleisten.

Wahrend der gesamten Vorhaltezeit ist die Pumpe regelmafig zu
kontrollieren, zu warten und in einem voll funktionsféahigen Zustand zu halten.
Hierzu gehdren insbesondere die Kontrolle des Wasserstandes, die

Uberpriifung der Forderleistung sowie die Nachfiillung von Betriebsstoffen (z.

B. Kraftstoff, Schmiermittel) und Kilhlwasser. Etwaige Stérungen oder
Ausfalle sind unverziglich zu beheben. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass
ein unterbrechungsfreier Betrieb jederzeit gewahrleistet ist.

Das abgepumpte Wasser ist schadlos abzuleiten. Sdmtliche hierfr
erforderlichen Leitungen und Anschlisse sind vom Auftragnehmer
bereitzustellen und an die Entwasserungspunkte anzuschliel3en.

Der Leistungszeitraum beginnt mit dem Anfordern der Trockenhaltung und
endet mit der wieder verflllen der Baugrube. Zum Nachweis ist ein
Bautagesbericht Uber die eingesetzt Zeit der Pumpe einzureichen und von
der Bauleitung AG gegenzuzeichnen.

Die Abrechnung erfolgt Stlickweise pro Tag.

21d

Summe 03.01

Offene Wasserhaltung

03.02

03.02.0010

Abwasserhaltung

Provisorische Abwasseriberleitung fir DN 800 STZ bis 5 m herstellen

Druck-Datum: 07.09.2026
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

und entfernen.

Provisorische Abwasseriberleitung in der Grube zwischen zwei

Kanalrohrenden DN800 STZ mit einem Abstand zueinander bis 5 m

erstellen. Die provisorische Leitung ist in min. DN 400 zu verlegen. An den

jeweiligen Kopfenden ist die Verbindung zum vorhandenen Kanal dicht

mittels Absperrblase/Durchgangsblasen herzustellen. Beim Setzen der

Schachtsohle muss kurzzeitig eine vollstdndige Absperrung erfolgen.

Mehrmaliges Umbauen ist in die Position einzurechnen. Liefern, einbauen

und wieder entfernen. Das Material geht nicht ins Eigentum des

Auftraggebers uber.

LSt e e ———————
03.02.0070 Schmutzwasser Tauchpumpe bis 35 1/s einbauen, umsetzen, warten

und abbauen

Schmutzwasser Tauchpumpe mit Trockenlaufschutz, Schwimmerschaltung

und einer Leistung bis 35 I/s mit erforderlichen Druckleitung, L&nge bis

100m, Forderhdhe bis 5 m liefern, in Bauwerken und Kanélen einbauen,

gegebenenfalls mehrmals umsetzen, warten, betreiben und abbauen. Die

Betriebssicherheit ist wahrend und auf3erhalb der Arbeitszeit zu kontrollieren.

Die Betriebsstoffe sowie Stromaggregat sind mit einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt Stlickweise pro Tag.

6d e e ———
Summe 03.02 Abwasserhaltung
Summe 03 Wasserhaltung
04 Schachtbauwerke

Hinweise Schachte

Bauwerk / Schacht muss gegen schwach angreifende Wasser und Béden
nach DIN 4030 widerstandsféahig sein. Das Schachtgerinne ist generell mit
Gefalle in FlieRBrichtung auszubilden. Alle Schéchte fur SLW 60.

Fur Fertigteilschachte aus Beton/Stahlbeton sowie Schachtabdeckungen
sind grundsatzlich Produkte eines Herstellers zu verwenden. Ein Vermischen
der Produkte verschiedener Hersteller wird nicht zugelassen.

Anschlisse an Schachte mussen dicht und doppelgelenkig hergestellt
werden.

Druck-Datum: 07.09.2026
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Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04.0010

04.0020

04.0030

Sauberkeitsschicht Entwéassrg Beton C12/15 D 15cm
STLB-Bau: 2025-04 009 1544

Sauberkeitsschicht fur Entwasserungsbauwerk, aus Beton C 12/15 DIN EN
206, DIN 1045-2, Dicke 15 cm.

A M2 i

Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1500 Lastiibertragungsel.
Steiggang einlaufig Steigbtgel Form A Stahl niro kunststoffummantelt
Steigmal’ 250mm Gerinne gerade Beton C40/50 Zulauf DN800 Ablauf
DN800 Zulauf DN150 T 3-4m

STLB-Bau: 2026-04 009 4746

Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2,
rund, DN 1500, mit Schachtunterteil, Schachtringen/Schachtrohr,
Auflageringen, Schachthals DN 1500/625, Bauteilverbindung mit Dichtungen
aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtungen werkseitig fest eingebaut, Lastiibertragung durch
Lastubertragungselement, werkseitig fest eingebaut, einlaufiger Steiggang
mit Steigbtigeln DIN 19555, Form A, aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffummantelt, Werkstoff-Nr 1.4571, Steigmafd 250 mm, mit
Steigkésten im Gerinne, Gerinne gerade, Schachtunterteil, Gerinne und
Auftritt aus Beton C 40/50, in einem Guss gefertigt, Auftritt in Scheitelhdhe,
Zu- und Ablaufe sohlgleich, Anschlisse fiir gelenkige Einbindung der Zu-
und Ablaufe mit Muffe, Zulauf fir Rohre aus Steinzeug, DN 800,
Verbindungssystem C,

Winkel '180' Grad, Ablauf fir Rohre aus Steinzeug, DN 800,
Verbindungssystem C, mit Seitenzulauf mit gelenkiger Rohreinbindung, aus
PP, DN 150,

Winkel 270" Grad, lichte Schachttiefe Uber 3 bis 4 m, Ausfihrung gemarn
Zeichnung,

Zeichnungs-Nr 'Schachtbauwerk 14122106'.

LISt e e
Haltestange Stahl niro

STLB-Bau: 2025-04 046 3070

Haltestange, aus nichtrostendem Stahl, einschl. Befestigungsflansch und
Abdeckrosette.

LISt e
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04.0040

04.0050

04.0060

Untersturz innenliegend Edelstahl DN800 H 0,7m

Untersturz innenliegend, Formteil fir ankommende Leitung DN 800 aus
Edelstahl, die Abdichtung zur Schachtwand hat mittels Dichtung zu erfolgen.
Die Befestigungsschrauben sollen aus Edelstahl sein.

Rohren und Formstiicken aus PP DIN EN 1852-1 (mit glatter
AuRenoberflache), DN 315, das Fallrohr ist mittels von Rohrschellen aus
Edelstahl an der Wand zu befestigen. Das Arbeitsblatt der DWA A 157 ist
beim Einbau zu beachten. Absturzhéhe Uber bis 0,7 m, gemessen von Sohle
Einlauf bis Sohle Auslauf, Anschlusskanal DN 800.

ist

Schachtabdeck. DN625 D400 rund Guss Beton Einlage
STLB-Bau: 2025-04 009 28

Schachtabdeckung, fur Schacht DIN EN 1917 und DIN 4034-1 mit
Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Deckel rund aus
Gusseisen DIN EN 124-2, mit werkseitiger Betonfillung, mit dampfender
Einlage, mit Luftungsoffnungen, DIN 19584 - C1 D 400, Rahmen rund aus
Gusseisen mit Beton mit verschlei3fester Einlage, héhengerecht in
WW-Schachtkopfmortel DIN 19573 setzen.

ist

Schmutzfanger Form F
STLB-Bau: 2025-04 009 1537
Schmutzfanger DIN 1221 Form F fur Schachtabdeckung.

ist

Summe 04

Schachtbauwerke

05

05.01

Rohrleitungen

Hinweise Entwéasserungsleitungen

Einbau

Einbaubedingungen und Bodenkennwerte sind entsprechend der statischen
Berechnung einzuhalten.

Es darf insgesamt nur das Gesamtsystem eines Herstellers verwendet
werden. Das Vermischen von Rohren / Formstiicken etc. unterschiedlicher
Hersteller ist untersagt.

Anschlisse an Schachte missen dicht und doppelgelenkig hergestellt
werden.

Anschlussleitung

Druck-Datum: 07.09.2026

Seite 23 von 36



Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

05.01.0010

05.01.0020

05.01.0030

05.01.0040

Abwasserkanal DN/OD 160

Abwasserkanal PP OD DN160 SN8
STLB-Bau: 2025-10 009 3719

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren, mit Steckverbindung, DN/OD
160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, einschl. Bettung Typ 1,
Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 12 cm, aus Kies-Sand-Gemisch,
obere Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch.

2M i e

Bogen PP 15Grad OD DN160 SN8
STLB-Bau: 2025-04 009 3717

Bogen, Formstiick aus PP (Polypropylen), fur Abwasserkanal, 15 Grad,
Steckverbindung, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN 1SO 9969.

2SSt e e

Passstiick PP OD DN160 SN8
STLB-Bau: 2025-04 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP (Polypropylen), fir Abwasserkanal, auf der
Baustelle schneiden, Steckverbindung, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN
8 DIN EN ISO 9969.

ISt e

VPC Kupplung DN150 Kunstoff

Variable Rohrkupplung 150
AulRendurchmesser/Spannbereich (mm): 160 bis 192
Reduktion max. (mm): 32

Technische Eigenschaften:

Edelstahlspannband: 1.4404 (V4A)

Dichtmanschette: bestehend aus EPDM / SBR nach DIN EN 681-1 WC/60
mehrfaches Doppeldichtprofil (zuverlassige Abdichtung nach DIN EN 1610)
Fixierkorb: bestehend aus Polyamid (bruchstabil und hochschlagzah)
zentrische und stufenlose Reduktionsanpassung durch konisch verformbares
Mittelteil und beidseitig integrierten Bandfihrungskanéle

Dichtigkeit: nachgewiesen bis 2,5 bar Prufdruck

ISt e

Abwasserkanal DN/OD 160
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
05.01.0050 Abwasserkanal DN OD 110 SN8

STLB-Bau: 2026-04 009 3719

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren, mit Steckverbindung, DN/OD

110, Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, einschl. Bettung Typ 1,

Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 12 cm, aus Kies-Sand-Gemisch,

obere Bettungsschicht aus Kies-Sand-Gemisch.

2M s e
05.01.0060 Passstiick PP OD DN160 SN8

STLB-Bau: 2025-04 009 3717

Passstiick, Formstiick aus PP (Polypropylen), fir Abwasserkanal, auf der

Baustelle schneiden, Steckverbindung, DN/OD 160, Nenn-Ringsteifigkeit SN

8 DIN EN 1SO 9969.

LISt e e
05.01.0070 Schnellverschlussteller DN 110

Liefern und Einbauen eines Schnellverschlusstellers zur sicheren und

dichten Abdichtung von Kanalanschluss an Schacht. Der Verschlussteller

dient zum VerschlieRen der angeschlossenen Drainageleitung. Der

Schnellverschlussteller bestehend aus zwei Aluminiumscheiben mit einem

dazwischen angeordneten Elastomer-Hohlprofil und Hohlschraube, die

gegeneinander verspannt werden. Der Verschluss muss kraftschlissig an

die Rohrinnenwand gepresst werden. Fur einen Rohranschluss DN 110

Kunststoffrohr. Die Druckbestandigkeit muss mindestens 0,5 bar betragen.

Schnellverschlussteller einschlieB3lich aller erforderlichen Befestigungs- und

Dichtungselemente, komplett liefern und montieren.

LISt e e
Summe 05.01 Anschlussleitung
05.02 Kanalleitungen DN 800
05.02.0010 Abwasserkanal Steinzeug DN800 TKL160 Verbind.C Graben verbaut

Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Ein-Korn-Kies ob.Schicht
Ein-Korn-Kies T bis 1m

STLB-Bau: 2025-04 009 1

Abwasserkanal aus Steinzeugrohren DIN EN 295-1, DN 800,
Tragféhigkeitsklasse 160, Rohrverbindungssystem C, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. verbautem Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Ein-Korn-Kies, obere Bettungsschicht aus
Ein-Korn-Kies, Dicke der oberen Bettungsschicht gemaf beiliegender
statischer Berechnung, Grabentiefe bis 1 m.
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

05.02.0020

05.02.0030

2m e,

Steinzeugpassstick Schnitt auf der Baustelle TKL160 DN800
STLB-Bau: 2025-04 009 2

Passstiick aus Steinzeug, auf der Baustelle schneiden, Tragfahigkeitsklasse
160, DN 800.

28t

VPC Kupplung DN800 STZ

Variable Rohrkupplung 1030
Aul3endurchmesser/Spannbereich (mm): 980 bis 1030
Reduktion max. (mm): 50

Technische Eigenschaften:

Edelstahlspannband: 1.4404 (V4A)

Dichtmanschette: bestehend aus EPDM / SBR nach DIN EN 681-1 WC/60
mehrfaches Doppeldichtprofil (zuverlassige Abdichtung nach DIN EN 1610)
Fixierkorb: bestehend aus Polyamid (bruchstabil und hochschlagzah)
zentrische und stufenlose Reduktionsanpassung durch konisch verformbares
Mittelteil und beidseitig integrierten Bandfihrungskanéle

Dichtigkeit: nachgewiesen bis 2,5 bar Prufdruck

28t

Summe 05.02

Kanalleitungen DN 800

05.03

05.03.0010

05.03.0020

Drainage

Dranltg TP Ringe PVC-U DN110 Kokos-ummantelt Schlitz-B 1,2mm
Graben

Drénleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, in Ringen, PVC-U DIN 4262-1, DN
110, mit Ummantelung aus Kokos, Schlitzbreite 1,2 mm, in vorh. Graben.

25m e
Abzweig PVC-U 90Grad DN110/110
Abzweig fiir Dranleitung aus PVC-U DIN 4262-1, 90 Grad, DN 110/110.

28t
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten

0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR

Gesamtbetrag EUR

05.03.0030

05.03.0040

05.03.0050

Bogen PVC-U 45Grad DN110
Bogen fur Dranleitung aus PVC-U DIN 4262-1, 45 Grad, DN 110.

2SSt s
Bogen PVC-U 90Grad DN110

Bogen fur Dranleitung aus PVC-U DIN 4262-1, 90 Grad, DN 110.

2SSt s

Dranltg TP DN110 anschlief3en Kanal/Ltg Kunststoff bis DN200

Dranleitung aus Kunststoff-Vollsickerrohr, DN 110, anschlieen an
Kanal/Leitung aus Kunststoff, DN bis 200.

28t

Summe 05.03

Drainage

Summe 05

Rohrleitungen

06

06.01

Oberflachenwiederherstellung

Hinweise StralRenbauarbeiten

Hinweis Planum
Der Schutz des Erdplanums wird nicht gesondert vergutet.

StralRe

Hinweise Asphalt

Einbau
Die einzelnen Schichten der Asphaltflachen sind zwingend in einem
Arbeitsschritt ohne Unterbrechung herzustellen.

Bindemittel
Der Auftragnehmer hat dafur zu sorgen, dass das aufgesprihte Bindemittel
nicht durch Uberfahren auf bestehende Flachen tbertragen wird.

Gegebenenfalls geeignete MalRnahmen wie zum Beispiel Reinigungsanlagen

zu treffen. Dies ist in die Einheitspreise einzurechnen.
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Projekt:
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

06.01.0010

06.01.0020

06.01.0030

06.01.0040

TS Asphalt Bk1,8 AC22TN Bindem. 50/70 D 14cm

STLB-Bau: 2025-04 080 338

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8,
Mischgutart AC 22 T N, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulassig, Bindemittel
StralRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke
14 cm, Einbaudicke gemaR TPD-StB durch Messen an Bohrkernen, die
Kosten fir die Entnahme der Bohrkerne und das Schlie3en der Bohrlocher
werden nicht gesondert vergutet.

30m2 e,

TS Asphalt AC22TN von Hand
STLB-Bau: 2025-04 080 338

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0,
Mischgutart AC 22 T N, natirliche Gesteinskérnung TL Gestein,
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist zulassig, Bindemittel
StralRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, abgerechnet
wird nach Wiegekarten, Transport im Asphalt-Thermo-Container, Einbau von
Hand.

2t e

Bitumenh.Bindem. aufsprihen
STLB-Bau: 2025-04 080 333

Bitumenhaltiges Bindemittel aufspriihen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25
kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN
EN 13808, auf frischen Asphalttragschichten, Arbeiten von Hand.

30m2 e,

Unterlage reinigen Asphaltschicht
STLB-Bau: 2025-04 080 2845

Reinigen der Unterlage fur Asphaltschichten, fir das Aufspriihen von
bitumenhaltigem Bindemitteln, durch Entfernen der Schmutzschicht, nicht
gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird
gesondert verglitet.

30m2 e,
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Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:
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Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
06.01.0050 Asphaltbetondeckschicht AC11DN D 4cm

STLB-Bau: 2025-04 080 342

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse

RStO 12/24 Bk1,8, Mischgutart AC 11 D N, natirliche Gesteinskdrnung TL

Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Stral3enbaubitumen 50/70 TL

Bitumen-StB und DIN EN 12591.

30mM2 e e
06.01.0060 Asphaltbetondeckschicht AC11DN von Hand

STLB-Bau: 2025-04 080 342

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse

RStO 12/24 Bk1,8, Mischgutart AC 11 D N, natirliche Gesteinskdrnung TL

Gestein, Bindemittel StraRenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN

12591, Einzelflache Uber 5 bis 10 m2, Einbau in Teilflachen, Einbau von

Hand.

e
06.01.0070 Fuge herstellen ausraumen B 10mm T 40mm

STLB-Bau: 2025-04 080 2891

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachtraglich mit zwangsgefuhrtem

Fugenschneider herstellen und ausrdumen, Ausfihrung in der Deckschicht,

aus Asphaltbeton, als Langs- und Querfuge, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe

40 mm.

2272 1 1 1 PPPUPUPPPPRS
06.01.0080 Fuge fullen Bit.-vergussmasse B 10mm T 40mm

STLB-Bau: 2025-04 080 2891

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt mit Druckluft sdubern und

trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum bis

max. 15 mm unter Oberkante mit komprimierbarem, bis 200 Grad C

standfesten Fillstoff ausfullen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB fullen,

Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm.

2272 1 1 1 PPPUPUPPPPRS
Summe 06.01 Stralle
Summe 06 Oberflachenwiederherstellung
o7 Berechnungen, Prifungen, Dokumentation, Stundenlohnarbeiten
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Projekt:
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0oz

Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

07.01

07.01.0010

07.01.0020

07.01.0030

07.01.0040

Berechnungen

Statik Verbau

Fir den geplanten Baugrubenverbau ist eine vollstandige statische
Berechnung zu erstellen und durch eine externen prifstatistischen Prifung
bestétigen zu lassen. Die statische Berechnung hat sdmtliche
Randbedingungen des Bauvorhabens zu berticksichtigen. Grundlage der
Berechnung sind die aktuell gultigen technischen Regelwerken sowie
gegebenenfalls die einschlagigen Normen fir die verwendeten Baustoffe und
Bauteile.

Weiterhin umfasst die Leistung die Erstellung aller erforderlichen Ubersichts-
und Detailzeichnungen. Die vollstandigen Unterlagen sind in digitaler Form
(PDF) dem AG vorzulegen.

Ohne eine genehmigte, priffahige statische Berechnung darf die Ausfihrung
des Verbaus nicht begonnen werden. Der Auftragnehmer ist fur die
Vollstandigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit der statischen Berechnung im
Hinblick auf die tatsachlichen Baugrund- und Randbedingungen
verantwortlich.

ISt e

Berechnungen Vorlage Rohrstatik

Fur die statischen Berechnungen der Abwasserkanéle sowie -leitungen und
Vorlage der Rohrstatik gilt ATV-Arbeitsblatt A 127. Die statischen
Berechnungen aufgrund der Berechnungsgrundlagen sind in pruffahiger
Form vor der Ausfiihrung fur alle Rohrdurchmesser und Materialien
vorzulegen.

Ipsch et

Statische Berechnung Schachtbauwerke

Statische Berechnungen fir Schachtbauwerke, prufféhig, vor Beginn der
Herstellung digital als PDF vorlegen.

Ipsch et

Prifstatik

Prifen der statischen Berechnungen einschlief3lich aller Unterlagen durch
einen vom Auftraggeber anerkannten und behordlich zugelassenen
Prifstatiker, zur Vorlage beim Auftraggeber.

Ausfuhrung nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers.

Ipsch et
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Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
Summe 07.01 Berechnungen
07.02 Prafungen
Hinweise Prifungen
Zur Durchfiihrung der Arbeiten stellt der Auftragnehmer das erforderliche
Gerat und erfahrene Arbeitskréfte. Die Versuche an einer vom Auftraggeber
bezeichneten Stelle durchfuhren.
Aufzeichnungen Uber Probeentnahmen bzw. Druck-, Kiinzel-,
Proctor-Versuche nur in Anwesenheit des Auftraggeber anfertigen.
Kontroll-Priifungen nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers
durchfihren. Dem Auftraggeber ist die Durchfliihrung rechtzeitig anzuzeigen
(mindestens 2 Tage vorher). Werden Versuche ohne den Auftragnehmer
vorab zu informieren durchgefiihrt, gelten diese als Eigeniberwachung und
werden nicht vergtet.
Notwendige Eigentiberwachung des Auftragnehmer ist zuséatzlich
durchzufiihren.
Es werden nur die Versuche vergiitet, in welchen die geforderten Werte
erreicht werden.
Alle Versuche sind durch ein vom Auftraggeber anerkanntes Priflabor
ausfuhren und auswerten zu lassen.
Untersuchungsergebnisse sind einschlief3lich Stellungnahme des Priiflabors
dem Auftraggeber zu Ubergeben.
Dichtheitsprifungen sind vor der Verfullung des Grabens durchzufiihren.
Reinigung
07.02.0010 Mischwasserkanal reinigen, Hochdruckstrahlverfahren, DN 800

Abwasserkanal reinigen, Kreisquerschnitt, aus Steinzeug im
Hochdruckstrahlverfahren, als Vorlauf fur optische Inspektion, Abfall
aufsaugen, laden, transportieren und entsorgen, DN 800, Haltungslénge bis
45 m, Tiefe bis 4 m.

28t
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR
07.02.0020 Schacht reinigen, Hochdruckstrahlverfahren, DN 1500, T = bis 5m
Schacht, rund, aus Beton in Mischwasserkanal reinigen im
Hochdruckstrahlverfahren, als Vorlauf fur optische Inspektion und
Dichtheitsprifung, Abfall aufsaugen, laden, transportieren und entsorgen, DN
1500, Tiefe bis 5 m, Einstiegs6ffnung rund, Durchmesser 625 mm, Deckel
lose, Klasse D 400 DIN EN 124-1.
LSt e e ———————
Inspektion
07.02.0030 Optische Inspektion DN 800
Optische Inspektion des Abwasserkanales gemaf DIN EN
13508-2, Mischwasserkanal, aus Steinzeug, mit TV-Kamera mit
Drehschwenkkopf, Ergebnisse dokumentieren,
Dokumentation wird gesondert vergutet, DN 800.
85mM e e
07.02.0040 Optische Inspektion Panoramo Schacht Beton, DN 1500, T = bis 5 m
Optische Inspektion des Schachtes, DIN EN 13508-2, DWA-M 149-2,
DWA-M 149-5, durch Untersuchung mit TV-Kamera, digital, mit
teilspharischer Bilderfassung, Blickwinkel 270 Grad vertikal x 360 Grad
horizontal und zusatzlicher Videoaufnahme, Dokumentation wird gesondert
vergitet, Format ISYBAU 2013 oder ISYBAU 2017, runder Schacht aus
Beton, DN 1500, Tiefe bis 5 m, Einstiegs6ffnung Durchmesser 625mm,
Deckel lose, Klasse D 400 DIN EN 124-1.
LSt e e
Dichtheitsprifung
07.02.0050 Dichtheitsprifung Schacht DN1500 T bis 4,5m

Dichtheitspriifung, als Abnahmeprifung, des Schachtes aus Beton, DN
1500, mit Zu- und Ablauf, Zulauf Gber DN 800, 2. Zulauf Uber DN 150, Ablauf
DN 800, Tiefe bis 4,5 m, mit offenem Gerinne, einschl. aller erforderlichen
Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlisse,
Einstiegsoffnung Durchmesser 625 mm.

ist

Kontrollprifung
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0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
07.02.0060 Kontrollprifung Schottertragschicht Verformungsmodul dynamischer

Lastplattendruckversuch

Kontrollprifung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des Auftraggebers,

fur Schottertragschicht, Prufung fur Verformungsmodul, mit dynamischer

Lastplattendruckversuch TP BF-StB.

Mengenermittlung nach Aufmalf3.

LSt e e ———————
07.02.0070 Rammsondierung DPL

Rammsondierung DIN EN ISO 22476-2, zur In-situ-Ermittlung des

Widerstands von Béden und weichem Fels gegentuber der dynamischen

Eindringung einer Sondenspitze, Abbruchkriterium: Schlagzahl bis 10 cm

Eindringtiefe: 3 mal aufeinanderfolgend gréf3er als 30 oder Schlagzahl bis 10

cm Eindringtiefe: einmal gréRer als 90, leichte Rammsondierung (DPL),

Bohrtiefe bis 5 m.

Mengenermittiung nach Aufmalf3.

LSt e e —————————
Summe 07.02 Prafungen s
07.03 Dokumentation
07.03.0010 Dokumentation Inspektion, Untersuchungsbericht, Schacht

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht mit Bildern und

Schachtgrafik, nach Angaben des Auftraggebers, je Schacht, als schriftlicher

Bericht, einschlie3lich Uberspielen der Dateien auf Datentrager,

einschlieBlich Datentrager, Format PDF, Abrechnung nach Anzahl Schéchte.

LSt e e ———————
07.03.0020 Dokumentation Inspektion, Video, Schacht

Dokumentation der Inspektion als Video, hach Angaben des Auftraggebers,
je Schacht, einschlieRlich Uberspielen der Dateien auf Datentrager,
einschlie3lich Datentrager, Format MPEG4, mit Timecode, Format ISYBAU
2013 oder ISYBAU 2017, Abrechnung nach Anzahl Schéchte.

ist

Druck-Datum: 07.09.2026

Seite 33 von 36



Verbindliche Leistungsbeschreibung

Projekt:
LV-Bezeichnung:

Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
Tiefbauarbeiten
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07.03.0030 Dokumentation Videodatei

Dokumentation der Leitungsinspektion als Videodatei, auf DVD, Format

MPG, einschl. Synchronisation des Zustandsfilms mit den Erfassungsdaten

gemar ISYBAU-Austauschformat Typ xml, mit Ansteuerung der

Zustandsdaten, aufbereitet gemaf Arbeitshilfen Abwasser des BMVBS und

BMVg.

Die einzelnen mpg-Dateien sind entsprechend der Leitungsnummer zu

benennen.

Ipsch e e
07.03.0040 Dokumentation Inspektion, Haltung

Dokumentation der Inspektion als Untersuchungsbericht, je Haltung, als

schriftlicher Bericht, aufbereitet gemaRl BFR Abwasser.

Je Haltung ist ein unmaf3stéablicher Untersuchungsbericht anzufertigen und

als pdf-Datei zu Ubergeben. Dabei ist fir jeden Bericht eine gesonderte

farbige pdf-Datei anzulegen, die entsprechend der Leitungsnummer zu

benennen ist.

Abrechnung je Bericht.

2St e e
07.03.0050 Inspektionsdaten

Dokumentation der Inspektionsdaten als fehlerfreie ISYBAU-xmI-Datei,

aufbereitet gemafl BFR-Abwasser des BMVBS und BMVg.

Ipsch e e
Summe 07.03 Dokumentation
07.04 Stundenlohnarbeiten

Hinweise Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten kommen nur auf besondere Anweisung der Bauleitung
oder des Auftraggebers zur Anwendung. Hiertber sind tagliche
Stundenlohnnachweise auszustellen und am folgenden Tag der Bauleitung
vorzulegen. Nicht rechtzeitig vorgelegte Stundenlohnnachweise werden
nachtraglich nicht anerkannt. Stundenlohnnachweise sind digital als PDF
einzureichen.

Die Abrechnung erfolgt nach Stunden.

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Der Verrechnungssatz fir das jeweilige Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
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Verbindliche Leistungsbeschreibung
Projekt: Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106

LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz Menge Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

07.04.0010 Stillstand der Baustelle

Stillstand der Baustelle, komplette Kolonnen, Bagger, LKW etc. auf
Anordnung der Bezirksregierung oder der Fachkrafte fir Kampfmittel. In
diese Position sind alle Kosten einzurechnen, die dem AN entstehen, wenn
die Baustelle stillgelegt wird. Die Dauer der Stillstandszeit ist in einem Bericht
festzuhalten und der Bauleitung vorzulegen. Abrechnung in
Viertelstundenintervallen.

S5h e e ———
07.04.0020 Spezialbaufacharbeiter

Stundenlohnarbeiten durch Spezialbaufacharbeiter.

S5h e e ———
07.04.0030 Bauhelfer

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer.

S5h e e ———
07.04.0040 LKW Fahrer, 8 -12t

LKW, mit Fahrer, einsetzen, Nutzlast 8 bis 12 t, Kipper.

S5h e e ———

07.04.0050 Hydraulikbagger Fahrer, Tiefl6ffel, 10 - 20 t

Hydraulikbagger, mit Fahrer, einsetzen, mit Tiefloffel, Masse im
Betriebszustand 15 bis 20 t.

S5h e e ———
07.04.0060 Saugbagger Fahrer Bedienungspersonal
Saugbagger, mit Fahrer und Bedienungspersonal, einsetzen.

S5h e

Summe 07.04 Stundenlohnarbeiten

Summe 07 Berechnungen, Prifungen, Dokumentation, Stundenlohnarbeiten ...
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Verbindliche Leistungsbeschreibung
Projekt: Roetgenbachstr - Schachtneubau 14122106
LV-Bezeichnung: Tiefbauarbeiten

0oz Zusammenstellung Summe EUR
01 Allgemein
02 Erdbau
03 Wasserhaltung
04 Schachtbauwerke
05 Rohrleitungen
06 Oberflachenwiederherstellung
07 Berechnungen, Prifungen, Dokumentation, Stundenlohnarbeiten ...

Summe Zusammenstellung:

Summe netto:

zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt:
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