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 ZTV Projektbeschreibung

Objektbeschreibung Bestandsgebäude:
Die Wohnanlage Zeppelinstraße 6-40 in 52068 Aachen befindet sich im Besitz der Stadt
Aachen und wird von der gewoge AG verwaltet.
Die in den 1920er Jahren erbaute Wohnanlage besteht aus drei Gebäudeblöcken mit
jeweils 4 Vollgeschossen. Die gesamte Anlage beinhaltet 128 Wohneinheiten mit
unterschiedlichen Wohnungsgrößen von ca. 35 m² bis zu ca. 85 m², verteilt auf 
insgesamt 18 Adressen, bzw. Häuser. Block I besteht aus fünf Häusern (Haus-Nr. 6-14),
Block II aus sechs Häusern (Haus-Nr. 16-26) und Block III aus sieben Häusern (Haus-Nr.
28-40).

In den 1970er Jahren wurde die ursprünglich als Flachdach ausgebildete Dachfläche zu
einem
Satteldach umgebaut (mit 30° Dachneigung) und der Drempel um ca. 50 cm erhöht. Die
Wohnungen wurden zuletzt im Zuge einer in den späten 1980er geplanten
Modernisierungsmaßnahme saniert und zum Teil umfassend verändert und umgebaut.

Maßnahmen:
Die Baumaßnahmen umfassen die Sanierung und Modernisierung aller bestehenden
Wohneinheiten sowie den Abriss und Neubau des derzeit nicht ausgebauten
Dachgeschosses zu Wohnzwecken.
Die Modernisierung der bestehenden Wohnungen, insbesondere die im Rahmen der
Modernisierung geplante Errichtung von Balkonanlagen (EG bis 3.OG) dient der
Aufwertung der bestehenden Wohnungen und der Wohnanlage im Allgemeinen.
In den Wohneinheiten werden, in kleinerem Umfang Grundrissveränderungen
vorgenommen. Diese dienen in erster Linie dem Einbau neuer Bad- und WC-Anlagen.
Die bestehende Raumaufteilung der Wohnräume bleibt ansonsten erhalten.
Die Frisch- und Abwasserinstallation, die Heizungsinstallation sowie die Elektroinstallation
werden vollständig erneuert.
Das bestehende Dachgeschoss wird, zur Errichtung zusätzlicher Wohneinheiten,
vollständig abgetragen und entsprechend den heutigen Anforderungen an den
Wohnungsbau neu hergestellt.
Die Gebäudehülle wird mit neuen Fenstern ausgestattet, das bestehende
Wärmedämmverbundsystem wird erneuert. Der Sockelbereich wird saniert.

Kenndaten:
Block I   Haus-Nr. 6-14
36 WE im Bestand (ca. 2.000m² WFL)
10 WE neu im DG (ca. 450m² WFL)

Block II  Haus-Nr. 16-26
44 WE im Bestand (ca. 2.400m² WFL insg.)
12 WE neu im DG (ca. 550m² WFL)

Block III  Haus-Nr. 28-40
48 WE im Bestand (ca. 2.600m² WFL insg.)
13 WE neu im DG (ca. 600m² WFL)

Bauablauf:
Die gesamte Baumaßnahme ist in zwei aufeinanderfolgende Bauabschnitte unterteilt. Die
jeweiligen von der Baumaßnahme betroffenen Bauabschnitte werden für die Dauer der
Baumaßnahmen vollständig leer-gezogen. Die anderen nicht von den Baumaßnahmen
betroffenen Gebäudeteile sind und bleiben in Teilen bewohnt.
Bei Betreten der angrenzenden Nachbargrundstücke/-Bereiche ist auf die Belange der
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Bewohner Rücksicht zu nehmen, insbesondere was Sauberkeit und Ordnung betrifft!

Der 1. Bauabschnitt umfasst sämtliche Arbeiten am Block I (Haus-Nr. 6-14) inkl. der
dazugehörigen Freiflächen und dem südwestlichen Innenhof-Bereich.

Der 2. Bauabschnitt umfasst sämtliche Arbeiten am Block II (Haus-Nr. 16-26) und Block
III (Haus-Nr. 28-40) inkl. der dazugehörigen Freiflächen und dem nordwestlichen
Innenhof-Bereich.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Arbeiten am 2. Bauabschnitt.
Dem Auftragnehmer/-in werden nach Auftragserteilung maßstabsgerechte
Ausführungspläne und Ausführungsdetails nur in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Hinweise zur Baustelleneinrichtung:
Wege-, Lager- und Arbeitsflächen sind knapp bemessen und werden gemäß
beiliegendem Baustelleneinrichtungsplan zur Verfügung gestellt.
Der Baustellenbereich im Innenhof ist nur zur Anlieferung und/oder zum Abtransport zu
befahren. Das Abstellen von Fahrzeugen im Innenhof des 2. BA sowie im benachbarten
Innenhof der Wohnanlage ist nicht gestattet.
Alle entstehenden Kosten für das Abstellen von Fahrzeugen auf öffentlichen Parkflächen
und/oder Parkrechtsverstöße ("Knöllchen") sind vollumfänglich vom Auftragnehmer zu
tragen. Eine Erstattung durch den Auftraggeber ist ausgeschlossen.
Sind für Transporte/Lieferungen größeren Umfangs ggf. besondere Verkehrsregelungen
erforderlich, so sind alle hierfür erforderlichen Genehmigungen und Maßnahmen Sache
des Auftragnehmers. Eine besondere Vergütung oder Kostenerstattung hierfür erfolgt
nicht.
Eine Anfahrstelle für das Be- und Entladen ist innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche
vorhanden.

Abgestellte Fahrzeuge werden nach einmaliger Aufforderung, diese zu entfernen,

auf Kosten des Auftragnehmers abgeschleppt!

Der Bieter kann sich vor Ort, vor der Angebotsabgabe, über den Umfang der Arbeiten
sowie die örtlichen Gegebenheiten und Erfordernisse informieren. Zwecks Zugang und
Abstimmung eines entsprechenden Ortstermins steht das Büro Windt, Herr Bunn oder
Herr Bollig unter 432-ZAC@architekt-windt.de zur Verfügung. Weiterhin sind der
Ausschreibung aussagekräftige Unterlagen - insbesondere Pläne - beigefügt, sodass
Nachforderungen durch Unkenntnis nicht zu begründen sein werden.

Lager- und Schuttcontainer können nur in Abstimmung mit der Bauleitung innerhalb des
Baustellengeländes aufgestellt werden. Der Bauherr stellt keine Lager- und/oder
Schuttcontainer zur Verfügung.
Außerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche sowie im öffentlichen Raum ist das Lagern
von Bauschutt und Baumaterialien jedweder Art untersagt.
Verschmutzungen der Verkehrswege außerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche sind zu
vermeiden. Im Falle dennoch auftretender Verschmutzungen sind diese unverzüglich
durch den Verursacher/-in zu beseitigen!
Der Auftraggeber übernimmt keinerlei Haftung für Sach- und/oder Personenschäden
jedweder Art, welche durch das unerlaubte abgestellten von Fahrzeugen, das unerlaubte
Lagern von Materialien und/oder Schutt/Abraums/Müll jedweder Art und/oder
Verschmutzungen und/oder Beschädigungen der öffentlichen Infrastruktur (Gehwege,
Straßen, privatem Eigentum Dritter etc.) verursacht wurden!
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Ausreichende Bauwasser- und Baustromanschlüsse sind vorhanden (Umlage-Kosten
gemäß den Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen). Dem Auftragnehmer werden
Bauwasser- und Baustromanschlüsse in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt.
Der Auftragnehmer hat für Stromverlängerungskabel, vorschriftsmäßig abgesicherte
Geräte selbst zu sorgen.
Die Beleuchtung der Arbeitsstellen ist Sache des jeweiligen Auftragnehmers und wird
nicht gesondert vergütet. Die Beleuchtung innerhalb der vorhandenen Treppenhäuser
wird bauseits eingerichtet, vorgehalten und allen Auftragnehmern zur Verfügung gestellt.

Tagesunterkünfte, Aufenthalts- und Lagerräume werden nicht vorgehalten oder
bereitgestellt. Ihre Beschaffung obliegt dem Auftragnehmer. Die Kosten sind vom
Auftragnehmer einzukalkulieren.
Das Aufstellen und Nutzen von Übernachtungsmöglichkeiten (Container etc.) auf dem
Baustellengelände ist nicht gestattet.
Die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (Fördereinrichtungen, ggf. notwendige
Lager- und Mannschaftscontainer, aller für die Ausführung der eigenen Arbeiten
erforderlichen Geräte, Maschinen, Hebezeuge, Arbeits- und Sicherheitsgerüst, usw.) wird
nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen, soweit diese nicht als
gesonderte Position im LV aufgeführt sind. Die Baustelleneinrichtung und das Aufstellen
von Gerätschaften, Containern, usw. darf nur in Abstimmung mit der Bauleitung erfolgen.
Unterlässt der Auftragnehmer diese Abstimmung haftet er für eventuell entstehende
Kosten für das Umsetzen und/oder Unräumen vollumfänglich.

Hinweis: Nebenleistung Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers:
Das Einrichten und Räumen der Baustelle einschließlich der Geräte, sofern es zur
Durchführung der vertraglichen Leistung erforderlich ist,
gehört zur Leistung des Auftragnehmers/-in.
Es versteht sich als Nebenleistung im Sinne von VOB/B §2 Nr. 1 und den ATV DIN 18299
VOB/C Nr. 4.1 und wird nicht gesondert vergütet.
Hierzu gehören auch An- und Abtransport sowie Vor- und Unterhalt der erforderlichen
Geräte, Maschinen, Hebezeuge, Aufenthalts- und Lagerräume.

Die Kosten sind in die Einheitspreise der Leistungspositionenen einzukalkulieren.
Ausgenommen hiervon sind Leistungen, für die im nachfolgendem Leistungsverzeichnis
eigene Ordnungszahlen (Positionen) vorgesehen sind. Diese dienen regelmäßig Zwecken
des Auftraggebers oder anderer am Bau Beteiligter.
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Allgemeine Angaben:

Lage der Baustelle:
Die Baustelle befindet sich in 52068 Aachen, Stadtteil Aachen Rothe-Erde,
Zeppelinstraße 6-40.
Die Zu- und Abfahrt zur Zeppelinstraße erfolgt über die Trierer Straße von der aus die
Autobahnen 44 und 544 zu erreichen sind.
Die Zeppelinstraße ist eine ca. 6 m breite Nebenstraße der Triererstraße. Im Bereich der
Baustelle ist die Zeppelinstraße in beide Richtungen befahrbar und zu beiden Seiten der
Fahrbahn von Bäumen (ca 10 m höhe) und Parkstreifen gesäumt. Die Baustellenzufahrt
ist ca 5 m breit und in der Höhe nicht eingeschränkt.

Erschließung der Baustelle:
Der Zugang und die Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche erfolgt ebenerdig.
Maßnahmen zur Anlieferung, Bewegung oder Lagerung von Materialien u. dgl. sind mit
der Bauleitung abzustimmen.
Der Transport von Baumaterialien, Bauteilen, Gerätschaften und Abbruchmaterialien
kann durch die bauseitigen Treppenhäuser (Breite Treppenlauf ca. 1 m) erfolgen.
Transport durch die Bestandsfenster (lichtes Öffnungsmaß 1,50 m x 1,35 m im Mittel)
kann gestattet werden.
Nach Erneuerung der Fenster ist der Ein- und Abtransport von Baumaterialien, Bauteilen,
Gerätschaften und Abbruchmaterialien durch diese nicht gestattet. Für Zuwiderhandlung
und daraus resultierender Beschädigungen der Neu-Fenster haften der Verursacher
vollumfänglich.

Der Auftraggeber übernimmt in keinem Fall das Annehmen, Abladen, Lagern und
Transport von Stoffen oder Bauteilen des Auftragnehmers; auch werden hierfür keine
Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt.
Die Errichtung und Benutzung von Schuttrutschen kann gestattet werden. Hierzu ist ein
Abstimmung mit der Bauleitung zur Plazierung von Schuttrutsche und Container
erforderlich.

Sofern an den vorhandenen Verkehrswegen Schäden verursacht werden, ist der
Auftraggeber berechtigt, die Schäden auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu
lassen. Die Innenhöfe im Baustellenbereich werden nach Fertigstellung der
Gebäudearbeiten erneuert. Die Wiederherstellung in den Innenhöfen bezieht sich auf eine
provisorische Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Ist der Verursacher der Schäden
nicht feststellbar, sind die Kosten der Schadensbeseitigung von allen Auftragnehmern
anteilig im Verhältnis ihrer Auftragssumme zu tragen.

Allgemeine Vorgaben für die Ausführung aller Arbeiten:
Die Arbeiten sind so auszuführen, dass ein zügiges Arbeiten aller Gewerke ermöglicht
wird. Des Weiteren werden hierfür keine An- und Abfahrten vergütet. Der gesamte Bau-
und Montageablauf muss in enger Koordination mit der Bauleitung des Auftraggebers und
den übrigen am Bau beteiligten erfolgen.
Sich ggf. ergebende Arbeitsunterbrechungen, die aus dem Bauablauf resultieren sind in
die angebotenen Preise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat einen deutschsprachigen, verantwortlichen Fachbauleiter zu
benennen, der als Ansprechpartner für den täglichen Baustellenbetrieb zur Verfügung
steht. Dieser hat wöchentlich an den örtlichen Baubesprechung teilzunehmen. 
Darüberhinaus muss mindestens einer der ausführenden Handwerker über ausreichende
Deutschkenntnisse verfügen, um im täglichen Bauablauf gewerkespezifisch und
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gewerkübergreifend mit der Bauleitung sowie Fachbauleitern und ausführenden
Handwerkern anderer Gewerke kommunizieren zu können.
Für Ausführungsmängel und -fehler sowie Sach- und/oder Personenschäden die auf
mangelnde und/oder nicht möglicher Kommunikation zwischen den Gewerken, den
Mitarbeitern des Auftragnehmers und der Bauleitung, den Mitarbeitern des
Auftragnehmers oder dem SiGeKo zurückzuführen sind haftet der Auftragnehmer
vollumfänglich.

Sämtliche LV-Positionen zur Erstellung von Leistungen verstehen sich inklusive Lieferung
des Materials, Montage, Demontage und Entsorgung, wenn nicht ausdrücklich anders in
der LV-Position beschrieben.
Unterbrechungen der Arbeit bedürfen in jedem Falle der Zustimmung. Die gesamten
Arbeiten sind so durchzuführen, dass zu erhaltende Bausubstanz nicht beschädigt wird.

Die Fortsetzung der Bauarbeiten durch Folgegewerke stellt keine Benutzung von Teilen
der Leistung dar. Sie ersetzt in keinem Fall die vertraglich vereinbarte Abnahme.

Allgemeine Vorgaben zu Baustoffen:
Abbruchmaterial ist gemäß den geltenden Vorschriften, Gesetzen und Verordnungen zu
entsorgen. Die Wiederverwendung von Abbruchmaterial ist die Kalkulation betreffend
nicht vorhesehen.

Der Auftragnehmer ist aufgefordert dem Auftraggeber, wo möglich, nachhaltige und dem
Umwelt- und Klimaschutz zuträgliche Baustoffe anzubieten.
Zur Ausführung dürfen nur Bauprodukte kommen, die nach dem Bauproduktengesetz
zugelassen sind.
Die Zulassungen sind bereitzuhalten und auf Verlangen der BL bei Ausführungsbeginn
auszuhändigen.
Alle Leistungen sind nach deutschen und europäischen Normvorschriften und den
sonstigen einschlägigen Bestimmungen auszuführen. Für die Ausführung dieser
Leistungen sind -soweit eingeführt- nur Materialien mit Gütezeichen zu verwenden.
Für einzubauendes Material sind grundsätzlich die Richtlinien der Hersteller  zu beachten.
Auf Verlangen ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewähren.
Für alle Baustoffe, deren Verwendung der Auftragnehmer vorgesehen hat, sind der
Bauleitung Sicherheitsdatenblätter nach 91/155/EWG unaufgefordert vorzulegen. Die
Sicherheitsdatenblätter müssen mindestens 2 Wochen vor Einbau der jeweiligen
Baustoffe der Bauleitung übergeben werden.

Dokumentationspflichten des Auftragnehmers/-in:
Alle Arbeiten sind vom Auftragnehmer zu dokumentieren. Es ist ein Bautagebuch zu
führen in dem täglich die ausgeführten Arbeiten, Arbeitszeiten und eingesetzten
Mitarbeiter zu dokumentieren sind. Die Bautageberichte sind, im Zuge der Endabnahme,
aber spätestens mit Stellung der Schlussrechnung einzureichen.

Vorgaben zum Schutz der Gebäude und der Umgebung:
Auf die benachbarten Wohn- und Geschäftshäuser ist Rücksicht zu nehmen.
Erforderliche Sicherungsmaßnahmen sind auf Kosten des Auftragnehmers/-in zu treffen.
Es darf zu keinerlei Beschädigung der umgebenden Bebauung und Infrastruktur kommen!
Der Betrieb der angrenzenden Wohn- und Geschäftshäuser sowie insbesondere der
gegenüberliegenden Schule darf durch die Bautätigkeit nicht beeinträchtigt werden.

Lärmintensive Abbruch, Stemm- und Bohrarbeiten sowie Fahrzeugverkehr von und zur
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Baustelle sind nur werktags von 7:00 bis 20:00 Uhr gestattet (§§ 22, 24 BlmSchG, § 66
BlmSchG).
Alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der Passanten, Gebäude und
Anlagen sind auf Kosten des Auftragnehmers so zu treffen, dass es zu keinerlei Schäden
kommt.
Staubentwicklung ist während des gesamten Baumaßname zu vermeiden. Bei der
Verwendung von Schuttrutschen sind Maßnahmen zur Eindämmung der
Staubausbreitung zu ergreifen. Diese verstehen sich als Nebenleistungen. Die Kosten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine besonderen Vergütung erfolgt nicht.

Bei Schweiß-, Brenn-, Schleif- oder Trennarbeiten sowie Anwärm- und Lötarbeiten
(Heißarbeiten) mit offener Flamme sind immer Maßnahmen der Brandverhütung zu
treffen. In jedem dieser Fälle ist eine Brandwache aufzustellen und eine
Feuerlöscheinrichtung vorzuhalten die in Art und Umfang den auszuführenden Arbeiten
entspricht. Bei Feuer ist, wenn der Brand nicht zweifelsfrei selbst gelöscht werden kann,
sofort die Feuerwehr zu alarmieren.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Sicherheit / Gesundheitsschutz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung und
alle Unfallverhütungsvorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft (BG) einzuhalten, sowie
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen laufend zu kontrollieren.

Alle Auftragnehmer sind verpflichtet Bäume, Sträucher und Vegetationsflächen in und
nahe der Baustelleneinrichtungsfläche angemessen zu schützen.
Die an das Gebäude angrenzenden Flächen,  Grundstücksgrenzmauern/-zäune sind vor
Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.
(Richtlinie 92/57 EWG)
Entsprechend der Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung BaustellV) vom 10.Juni 1998 (BGI. I S. 1283) hat der Bauherr für
diese Baumaßnahme einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGe-Ko)
beauftragt. Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation
ist Vertragsbestandteil und gilt für diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen
werden.
Für alle, sich aus der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation ergebenden
Leistungen des Unternehmers und deren Umsetzung während der gesamten Bauzeit,
erfolgt keine gesonderte Vergütung. Die Kosten hierfür sind in die Angebotspreise
einzurechnen!
Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den gesetzlichen
Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Maßnahmen in eigener Verantwortung
auszuführen oder zu veranlassen.
Den Anordnungen des verantwortlichen Bauleiters im Sinne der LBO sowie des
verantwortlichen SiGe-Ko ist auch in Bezug auf die Sicherheit auf der Baustelle Folge zu
leisten.
Der AN hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen im Zusammenhang mit einer Leistung alle
erforderlichen Maßnahmen, Anordnungen und Vorleistungen zu treffen, die den
Bestimmungen der UVV "Allgemeine Vorschriften" und den für Ihn sonstigen geltenden
UVV- Vorschriften und den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Dies gilt insbesondere auch für die vom AN
eingesetzten Arbeitskräfte. Schutzausrüstung ist in ausreichender Menge auf der
Baustelle vorzuhalten.
Arbeitskräfte des AN, welche dieser Verpflichtung trotz Aufforderung oder wiederholt nicht
nachkommen, werden von der Baustelle verwiesen, ohne Vergütungsanspruch des AN.
Vorhandene Schutzabdeckungen, Geländer oder Ähnliches, die zu Durchführung der
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Arbeiten vorübergehend entfernt werden müssen, sind ungehend wieder ordnungsgemäß
herzustellen. Für die Dauer der Entfernung müssen alle Gefahrenstellen durch geeignete
Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden.

Bauseitige Anlagen, insbesondere Abwasser und Versorgungsleitungen:
Die genaue Lage von Abwasser- und Versorgungsleitungen ist nicht bekannt.
Vor Beginn der Abbrucharbeiten wird bauseits Medienfreiheit (abgesperrt, abgetrennt,
drucklos, entleert, stromlos, spannungsfrei) hergestellt und vom Auftraggeber bescheinigt.
Dies entbindet den AN nicht davon sich vor den Abbrucharbeiten davon zu überzeugen,
dass alle Versorgungsmedien getrennt sind. Eine zu erhaltende Zentralheizung im
Kellergeschoss wird bauseits gesichert.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Sauberkeit, Schutt- und Abfallbeseitigung
Die Beseitigung von Schutt und Abfällen ist Nebenleistung des Auftragnehmers nach
VOB.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Abfallbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers
durch Dritte durchführen zu lassen, sofern der Auftragnehmer einer einmaligen
schriftlichen Aufforderung nicht innerhalb der gesetzten Frist nachkommt.
Bei der Entsorgung sind die einschlägigen Gesetze und
Vorschriften, insbesondere auch die satzungsrechtlichen Vorgaben, zu beachten.
Eine Wiederverwertung oder Aufbereitung der anfallenden Reststoffe anzustreben. Die
dafür notwendige Trennung der Reststoffe ist durch den Auftragnehmer sicherzustellen.
Sofern es sich um besonders überwachungsbedürftige Abfälle handelt, hat der Nachweis
durch Vorlage des Entsorgungsnachweises inklusive der zugehörigen
Abfallbegleitscheine oder des Sammelentsorgungsnachweises inklusive der zugehörigen
Übernahmescheine zu erfolgen.

Zum Schutz gegen Verschmutzung oder Beschädigung eigener und fremder Bauteile
sowie zur Vermeidung der Gefährdung von Personen sind vom Auftragnehmer der
Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen,
Hinweisschilder, Absperrungen u.dgl.).

Allgemeine Vorgaben zur Rechnungsstellung:
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen den Angaben der  VOB entsprechend prüfbar
abzurechnen.

Die Rechnungen sind nach ihrem Zweck als Abschlags-, Schluss- oder Teilrechnung zu
bezeichnen und kumuliert aufzustellen; die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren.

In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl
(Positions-Nummer) und der Bezeichnung - ggf. abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis
aufzuführen.

Außerdem ist es die Pflicht des Auftragnehmers, zum Nachweis von Art und Umfang der
Leistungen die erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und Belege
beizuführen. Diese müssen die Zuordnung der abgerechneten Massen zum jeweilen
Gebäude, Etage, Wohnung und Raum (raumscharf!) ermöglichen.

Sofern nicht im LV abweichend beschrieben, erfolgt die Abrechnung nach den zur
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 Angaben zur Ausführung

Ausführung freigegebenen Ausführungsplänen. Falls die Ausführungspläne für die
Abrechnung nicht ausreichen, sind vom Auftragnehmer Skizzen und/oder Fotos (als
Nachweis besonders bei Abrechnung von Mehrleistungen) anzufertigen.Diese
Abrechnungsskizzen sind Teil der Leistung und werden nicht gesondert vergütet.
Liefer- und/oder Wiegescheine sind der jeweils betreffenden Rechnung beizulegen.

Die für die Abrechnung notwendigen Aufmaße sind dem Fortgang der Leistung
entsprechend zeitnah und bei Bedarf gemeinsam mit dem Fachbauleiter vorzunehmen.
Die Aufmaßpositionen sind grundsätzlich mit den im LV verwendeten Positions-Nummern
zu versehen.

Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnliche Abrechnungsbelege erhält
der Auftraggeber und sind somit der Rechnung beizufügen. Die Durchschriften verbleiben
beim Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei
Stellen nach dem Komma zu runden.

Rechnungen die den gestellten Vorgaben nicht genügen werden durch die Bauleitung
schriftlich zurückgewiesen und müssen vom Auftraggnehmer neu eingereicht werden.
Nach Zurückweisung einer nicht Prüffähigen Rechnung ruht die Rechnungsprüfung und
-Freigabe bis zum Eingang einer neuen, prüffähigen Rechnung.
Alle Skonto- und/oder Nachlassfristen laufen ab dem Eingangsdatum einer prüffähigen
Rechnung.
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 Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach den derzeitig gültigen gesetzlichen
Bestimmungen und DIN-/EN-Normen. Es gelten die für dieses Gewerk allgemeinen
Richtlinien, Verordnungen,  maßgeblichen DIN-Normen, VOB (A/B/C), Empfehlungen und
der Stand der Technik sowie darüber hinaus insbesondere die
Betriebssicherheitsverordnung sowie die Merkblätter und die Regelwerke der
Bauberufsgenossenschaft in neuester Fassung.

Gegen Verschmutzungen und Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung
der Gefährdung von Personen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende
und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen
u.dgl.).
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01 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Untergrundvorbereitung

Hinweis für alle nachfolgenden Positionen

Für alle, in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen, Leistungen gelten folgende
Vorgaben verbindlich:

· Beschaffung, Herstellung, Anlieferung und Montage aller für die Ausführung der
beschriebenen Leistungen notwendigen Materialien, Mittel, Elemente und Werkzeuge,
sowie deren Zubehör und Betriebsstoffe, sind in die Einheitspreise einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergütet.

· Das Aufsammeln, Aufladen, Abtransportieren und/oder Entsorgen aller
überschüssigen Materialien (auch Materialreste!), Verpackungen, Mittel, Elemente und
Werkzeuge, sowie deren Zubehör und Betriebsstoffe, ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

· Beschaffung, Transport, Bereitstellung, Nutzung (durch den AN) und Abtransport aller
notwendigen Fahrzeuge, Hebeanlagen und/oder Transportmittel ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

· Notwendige und/oder vorgeschriebene Arbeits- und Schutzausrüstung ist durch den
AN zu beschaffen und den beteiligten Mitarbeitern auf der Baustelle zur Verfügung zu
stellen. Eine gesonderte/zusätzliche Vergütung dafür ist ausgeschlossen.

· Die Verfügbarkeit des für die termin- und fachgerechte Ausführung der beschriebenen
Leistungen notwendigen Arbeits- und/oder Fachpersonals liegt in der Verantwortung
des AN und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Eine gesonderte/zusätzliche
Vergütung ist ausgeschlossen.

· Demontage, Aufladen und Abtransportieren aller vorbeschriebenen Materialien, Mittel,
Elemente und Werkzeuge sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergütet.

Zum Einsatz kommen dürfen nur Baustoffe, Elemente und/oder Mittel eines
Herstellersystems bzw solche die vom Hersteller für die Kombination mit dem System
freigegen sind. Die Kombination von Baustoffen, Elementen und/oder Mitteln
unterschiedlicher Systeme ist unzulässig! Dies gilt insbesondere für die unter Titel 02
beschriebenen Abdichtungsarbeiten aber auch für das zusammenstellen von
Grundierungen/Abdichtung und Fliesenkleber sowie Fliesenkleber-Fliesen-Fugenmasse.

Hinweis zum Ablauf der Arbeiten. WICHTIG! BEACHTEN!

Die im Folgenden ausgeschriebenen Fliesesarbeiten müssen in der im LV, dem
Bauzeitenplan und der von der Bauleitung vor Ort vorgegebenen Abfolge ausgeführt
werden.
Vorgesehen ist, die Arbeiten hausweise auszuführen und fertigzustellen bevor die
Bearbeitung des nächsten Hauses beginnt.
Daraus resultierende Arbeitsunterbrechungen, besonders zwischen den Arbeiten (z.B. in
den Dachgeschossen) in Block 2 und Block 3 (ca. 10 Monate) sind zu erwarten und vom
Auftragnehmer einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung für daraus resultierenden
Mehraufwand (z.B. Container-Standzeiten, An-&Abfahrten, Baustelleneinrichtung usw) ist
mit Annahme des Auftrages durch den Auftragnehmer vertraglich ausgeschlossen.

Die hier ausgeschriebenen Arbeiten sind größtenteils kleinteilig und verteilen sich über
121 Wohnungen in 13 Gebäuden. Eine durchgehende Bearbeitung aller beauftragten
Leistungen und besonders das ´Arbeiten im Akkord` sind aufgrund dieser Kleinteiligkeit,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

dem vorgegebenen Bauablauf und Bauzeitenplan sowie den Abhängigkeiten der
einzelnen Gewerke untereinander unmöglich. Dies ist bei der Erstellung Ihres Angebotes
unbedingt zu berücksichtigen!
Ein Anspruch auf durchgehendes und/oder schnelles Abarbeiten der gesamten
Auftragsleistung ist, mit Annahme des Auftrages, vertraglich ausgeschlossen.

Hinweis Fliesenspiegel

Alle Fliesenspiegel in Bädern und Küchen sind gem. Detailplanung von pbs architekten
auszuführen. Diese Pläne werden dem Auftragnehmer mindestens 2 Wochen vor
Ausführungsbeginn in digitaler Form (pdf) übergeben.

Die, den Anlagen zu diesem LV beigefügten, Fliesenspiegel-Details enthalten die Planung
einiger Bad-Typen des 1.BA und dienen hier nur der Veranschaulichung der zu
erwartenden Ausführung. Abweichungen/Planänderungen, selbst bei an sich gleichen
Bad-Typen, sind möglich und von Auftragnehmer zu erwarten. Damit begründete,
zusätzlichen Vergütungsansprüche sind ausgeschlossen.

01.1 Untergrund reinigen

Reinigen des zu fliesenden Untergrundes, Wände und Böden, von grober Verschmutzung
(z.B. Bauschutt, Putz, Mörtelreste, Farbreste, Zementleim, Staub, Öl, Fett und losen
Teilen), auch wenn diese von anderen Unternehmern herrühren, einschl. Entsorgung des
anfallenden Materials. Ausführung nur auf besondere Anordnung der Bauleitung!

1.750 m² EP ......................... GP ............................

01.2 Prüfung und Vorbereitung Altbelag

Überprüfung alter Fliesenbeläge, Wandputz, Zementestrich auf ausreichende
Tragfähigkeit. Nicht Trockenbau, neuer Wandputz etc.
Oberfläche ggf. mechanisch aufrauen mittels Anschleifens. Hohl liegende und gerissene
Fliesen zurückbauen und die Oberfläche anschließend gründlich reinigen.

500 m² EP ......................... GP ............................

01.3 Füllspachtelung

Füllspachtelung bei porigen, lunkerreichen Untergründen (Wände und Böden),
z. B. Zementestrich, Stahlbeton, Putzen, Alt-Fliesenbelägen oder Mauerwerk
verschiedene, (nicht bei Gipskartonbauplatten), mit flexiblem, hochkunststoffvergütetem,
hydraulisch abbindendem Dünn- und Mittelbettmörtel.
Schichtdicken auf Kleinflächen bis 40 mm.
Ausführung und Abrechnung nur nach gemeinsamen Aufmaß mit der Bauleitung!

100 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Aachen Zeppelinstraße 2.BA (4323-18)

            
11 FliesenarbeitenLV

01 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.4 Untergrundausgleich Hartschaumplatte 6mm

Untergrund für Boden- und/oder Wandfliesenbelag durch Aufbringen einer extrudierten
Hartschaumplatte mit werkseitig aufgebrachtem beidseitigem Glasfasergewebe flächig
ausgleichen; Platten auf tragendem Untergrund vollflächig befestigen und Plattenstöße
verspachteln.
Plattendicke: 6 mm
Einbauort: Bäder alle Geschosse

300 m² EP ......................... GP ............................

01.5 Untergrundausgleich Wand

Untergrundausgleich im Wandbereich als Spachtelung der Wandflächen, lot- und
fluchtrecht, Dicke ca. 5-8mm  mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel nach DIN
18156. Ausführung nur nach gemeinsamen Aufmaß mit der Bauleitung!

100 m² EP ......................... GP ............................

01.6 Untergrundausgleich, Leibung, Brüstung

Wie Position 01.5  jedoch:
Laibungs- und Sturzbereiche an Fenstern

30 m² EP ......................... GP ............................

01.7 Untergrundausgleich Boden

Untergrundausgleich im Bodenbereich auf den bauseitigen Zementestrich mit einem
selbstverlaufenden, schnellhärtenden Spachtelmaterial.
Ausführung nur nach gemeinsamen Aufmaß mit der Bauleitung!
Dicke 5 - 15 mm.

10 m² EP ......................... GP ............................

01.8 Untergrundausgleich Boden im Gefälle

Untergrundausgleich im´Bodenbereich auf den bauseitigen Zementestrich mit einem 
schnellhärtenden Spachtelmaterial.
Ausführung nur nach gemeinsamen Aufmaß mit der Bauleitung!
Dicke 0- 15 mm,
Gefälleausbildung 4 seitig zu den Bodeneinläufen

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Untergrundvorbereitung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.9 Voranstrich, KH-Dispersion, GK/ Kalk- Zement- Putz, Wandfläche

Voranstrich aus Kunstharz-Dispersion zur Herabsetzung der Saugfähigkeit des
Untergrundes aufbringen.
Untergründe beinhalten Ziegel-, KS- und Bimsmauerwerk, Gipskarton- und
Gipsfaserplatten, Gips-, Kalk-/Kalk-Zement-/Zementputz, Bestandsfliesen, sowie die
vorbeschriebene Füllspachtelung.

1.100 m² EP ......................... GP ............................

01.10 Voranstrich, KH-Dispersion, Zementestrich, Bodenfläche

Voranstrich auf zementäre Untergründe, wie Beton oder Zement- estrich, zur
Verbesserung der Staubbindung und der Reduzierung der Saugfähigkeit von
Untergründen.
Material: Kunstharz-Dispersion

Untergründe Trockenestrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich sowie die
vorbeschriebene Füllspachtelung.

650 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Untergrundvorbereitung, Netto: ...............................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Abdichtungsarbeiten

Hinweis Flächenabdichtungen

Die Flächenabdichtungen der Folgepositionen sind als Verbundabdichtung gemäß DIN
18534, Teil 2 "Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen" auszuführen.

Die Eignung der angebotenen Produkte für den jeweiligen Anwendungsbereich ist vor
Ausführungsbeginn durch Prüfzeugnis nachzuweisen.

Alle Materialien sind als komplettes System von einem Hersteller zu beziehen und gemäß
den Verarbeitungsvorschriften des Herstellers einzubauen.

Die Abdichtung ist in Raumecken, an Rohrdurchdringungen, im Bereich von
Bodeneinläufen und an Anschlüssen an Duschträgerelementen mit den vom
Systemhersteller dafür vorgesehenen Baustoffen besonders sorgfältig und gemäß
Merkblatt auszuführen.

Alle Fugen an Innen- und Außenecken, Übergängen von Fliesenbelägen sowie
Anschlüssen an Durchdringungen (z.B. Abläufe, Leitungsanschlüsse u.dgl.) welche
abschließend mit Silikon verfugt werden sind mit dehnelastischem durchstoß- und
schnittfestem Dichtband des Systemherstellers auszuführen.

Die Abdichtungsarbeiten sind Haus-weise auszuführen/fertigzustellen und vor Montage
der ersten Fliesenbeläge (Wand, Boden) durch die Bauleitung abzunehmen.
Der Bauherr und/oder in Vertretung die Bauleitung sind befugt, für nicht abgenommene/
freigegebene Abdichtungen auf denen bereits Fliesenbeläge verlegt sind, eine
vollständige De- und Remontage auf Kosten des Auftragnehmers zu veranlassen.
Die Auszahlung, in Rechnung gestellter Abdichtungsarbeiten, wird nur nach erfolgter
Abnahme freigegeben.
Alle Abdichtungsarbeiten sind vollständig fotographische zu dokumentieren. Diese
Dokumentation ist der Bauleitung in regelmäßen Abständen zu übergeben.

02.1 Verbundabdichtung (AIV-B), W1-I, Abdichtungsbahn, Innenwand

Wasserdampfbremse, Abdichtungsbahn mit einem C 2 Kleber auf vorbereiteten
Untergrund vollflächig verkleben. Die Stöße der Bahnen mit einer zementären
Dichtungsschlämme wasserdicht verkleben.
Untergrund : Kalk-/Kalk-Zemetputz, Gipsputz, Gipskarton, Hartschaumplatte,
Ausgleichsspachtelung
Wassereinwirkungsklasse: W1-I
Rissklasse: R0-I bis R3-I
Art der Abdichtungsbahn:  Verbundabdichtung (AIV-B)
Mindestschichtdicke: 0,2 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauteil: Innenwand, Duschbereiche, H= bis ca. 2,10m über OKFF
Einbauort: Sanitärräume

Angeb. Fabrikat:......................................................................................................
Vom Bieter ist hier der Hersteller und die genaue Fabrikatsbezeichnung anzugeben.

850 m² EP ......................... GP ............................

02.2 Flächenabdichtung amn Kunststofffenster anschließen

Wie Position 02.1 (Seite 15) jedoch:
Flächenabdichtung an Kunststofffenster inkl. Abdichtung der Brüstungs- und
Laibungsfläche, Tiefe bis ca 240mm. Herstellen eines Wasserdichten Anschlusses der
Flächenabdichtung an ein Kunststofffenster.

Untergründe beinhalten Ziegel-, KS- und Bimsmauerwerk, Gipskarton- und
Gipsfaserplatten, Gips-, Kalk-/Kalk-Zement-/Zementputz, Bestandsfliesen,
Hartschaumplatten sowie die vorbeschriebene Füllspachtelung.

30 m EP ......................... GP ............................

02.3 Verbundabdichtung (AIV-B), W2-I, Kunststoff, beidseitig vlieskaschiert, Boden

Verbundabdichtung mit einer einlagigen, nicht profilierten, bahnenförmigen
Abdichtungsbahn auf den vorbereiteten Untergrund, vollflächig mit einer zementären
Dichtungsschlämme wasserdicht verkleben. Die Stöße der Bahnen sind wasserdicht, mit
einer Breite von mind. 50 mm bzw. gemäß Herstellervorgabe auszuführen.
Untergrund : Zementestrich
Material Abdichtungsbahn: Kunststoff
Kaschierung: Vlies beidseitig
Dicke Abdichtungsbahn: mind. 0,2 mm
Wassereinwirkungsklasse: W2-I
Rissklasse: R1-I
Bauteil: Boden, auch in Duschbereichen mit Gefälle
Einbauort : Bäder alle Etagen, gesamte Bodenfläche

Angeb. Fabrikat:......................................................................................................
Vom Bieter ist hier der Hersteller und die genaue Fabrikatsbezeichnung anzugeben.

600 m² EP ......................... GP ............................

02.4 Dichtband Wand/Boden, Wand/ Wand, W2-I

Abdichtband, Breite ca 200mm, mit einer zementären Dichtungsschlämme entlang aller
aufgehenden Wände bis an die Eckbereiche vollflächig einkleben. 
Entlang von Materialwechseln des Untergrundes und/oder Bewegungsfugen ist die
Ausbildung einer Schlaufe als Materialreserve für größere Bewegungen zu gewährleisten.

Wassereinwirkungsklasse: W2-I
Abdichtung: Verbundabdichtung (AIV-B)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angeb. Fabrikat:......................................................................................................
Vom Bieter ist hier der Hersteller und die genaue Fabrikatsbezeichnung anzugeben.

1.800 m EP ......................... GP ............................

02.5 Schnittschutzband

Flexibles, stich- und schnittfestes, alkalibeständiges Schutzband zum Schutz der
Abdichtung an Wand-Wand-, Wand-Boden- und Boden-Bodenübergängen.

...............................................................................................................................................
Angebotene Produkt/Verweis
Vom Bieter ist hier der Hersteller und die genaue Fabrikatsbezeichnung anzugeben.

1.800 m EP ......................... GP ............................

02.6 Abdichtung, vorgefertigte Eckformstücke, (AIV-B), W2-I

Verbundabdichtung in den Eckbereichen der Wand-/Bodenanschlüsse mit vorgefertigten
Eckformen mittels Dichtungsschlämme der Abdichtungsbahn vollflächig einkleben. Die
Überlappungen sind mit mind. 50 mm/gemäß Herstellervorgabe auszuführen. Die
eingeklebten Eckstücke sind mit der verwendeten  Dichtungsschlämme zu überspachteln.

Wassereinwirkungsklasse: W2-I
Abdichtung: Verbundabdichtung (AIV-B)

Angeb. Fabrikat:......................................................................................................
Vom Bieter ist hier der Hersteller und die genaue Fabrikatsbezeichnung anzugeben.

850 St EP ......................... GP ............................

02.7 Abdichten Rohrdurchführung, W1-1, Abdichtungsbahn (AIV-B)

Vorgefertigte Dichtmanschetten über die Rohrdurchführung führen und wasserdicht mit
der Abdichtungsbahn (AIV-B) und dem durchgeführten Rohr bzw. der Leitung verkleben.
Überlappungs- und Nahtbereiche müssen mind. 50 mm betragen und sind zu verkleben.
Untergrund : Abdichtung, Innenwand
Wassereinwirkungsklasse: W1-I
Abdichtung: Abdichtungsbahn (AIV-B)
Bauteil : Rohrleitung, bis DN 50
Einbauort : Duschen und Waschtische, Frischwasser- und Abflussleitungen

Angeb. Fabrikat:......................................................................................................
Vom Bieter ist hier der Hersteller und die genaue Fabrikatsbezeichnung anzugeben.

650 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Abdichtungsarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.8 Bodenablauf eindichten, (AIV-B), W2-I

Anschluss der Verbundabdichtung an Bodenablauf, im System der Flächenabdichtung;
einschl. Säubern des Anschlussbereiches. Inkl Verklebung des Dichtbandkragens des
Bauseitigen Abflusselementes.
Untergrund : Verbundabdichtung, (AIV-B)
Wassereinwirkungsklasse :W2-I
Nenngröße Ablauf: 15/15 cm
Bauteil: Bodenablauf
Einbauort : Duschen

121 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Abdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
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03 Titel Musterbad

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Musterbad

Hinweis Musterbad

Das Musterbad ist nach den folgenden Vorgaben anzubieten und auszuführen:
Der Auftragnehmer hat auf Anweisung der Bauleitung ein Badezimmer vollständig,
gemäß der in den Positionen 02.1 bis 02.8 beschriebenen Leistungen abzudichten. Die
gesamten Abdichtungsarbeiten sind, vor beginn der Verlegung der Fliesenbeläge, von der
Bauleitung zu begutachten und freizugeben.
Nach Feigabe der Abdichtungsarbeiten sind die Fliesenbeläge aller Wand- und
Bodenflächen, inkl der Duschbereiche, mit allen erfolderlichen Nebenarbeiten
(Eckschienen, Silikonfugen u.dgl.) auszuführen.

03.1 Musterbad

Anlegen der gesamten Abdichtung und der Fliesenbeläge eines Musterbads. Die genaue
Lage und der daraus resultierende Umfang der Arbeiten werden durch die Bauleitung
angegeben. Ausführung gem. der Leistungspositionen Leistungsverzeichnises.
Die Massen der einzelnen erbrachten Leistungen sind über die Entsprechenden
LV-Positionen abzurechnen.
Das Musterbad ist in gereinigtem Zustand zu übergeben.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Musterbad, Netto: ...............................
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04 Titel Fliesenarbeiten Wände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Fliesenarbeiten Wände

04.1 Wandbelag Fliesen 30/60

Bauteil, Ausbau: Wand
Fliesenart: trockengepresste Fliese
Klassifizierung Fliese: DIN EN 14411 Gruppe BIII
Ausführung Fliese: rektifiziert
Frostbeständigkeit Fliese: nicht frostbeständig
Glasur Fliese: glasiert, glänzend
Nennmaße [cm] Fliese: 30/60
Oberfläche Fliese: eben
Musterung Fliese: uni
Farbton Fliese: weiß
Ausbildung Untergrundfläche: senkrecht
Bettungsverfahren: Dünnbett
Baustoff, Fliesenbettung: zementhaltiger Mörtel Typ C
Untergrund Belag/Bekleidung: Mauerwerk, Putz, Spachtelung, Hartschaumplatte,
Gipsplatte
Fugenbearbeitung Fliese: durch Einschlämmen
Fugenmörtel/-masse: Fugenmörtel, zementhaltig
Farbton Fugenmörtel/-masse: grau
Breite [mm] Fuge: 3
Verlegung Fugenbild: Kreuzfuge
Einbauhöhe: 1,20m/2,10m über OKFF
Ausführungsort: Badezimmer und Küchen, in allen Geschossen

Hinweis: Verschnitt ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Es sind mind. 4 verschieden Musterfliesen zur Bemusterung vorzulegen.
Die m² setzten sich aus mehreren Einzelflächen, darunter auch Flächen <= 0,25m²
zusammen.
Die Festlegung des Startpunktes der Verlegung/das Fugenbild erfolgt örtlich je Bad und
ist so zu wählen, dass ein, mit den Fugen der Bodenfliesen, stimmiges Bild entsteht.

1.750 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 04.1

04.2 Zulage Fensterlaibungen und -brüstungen

Wandbelag wie in Pos 04.1 beschrieben, doch in Fensterleibungen und auf
Fensterbrüstungen als Zulage. Höhe von bis ca 1,00m, breite bis ca 0,85m, einschl.
Anarbeiten an Eckprofile und Fenster.

Leibungstiefe bis 22 cm.
Abrechnung im m² für Brüstung und Laibung.

8,5 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 20
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04 Titel Fliesenarbeiten Wände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 04.1 (Seite 20)

04.3 Fliesenbelag auf Ablagen und horizontalen Flächen

Wandbelag wie in Pos 04.1 beschrieben, doch als Ablage bei Vorsatzschalen,
Installationswänden mit einer Höhe bis 1.60m im Bereich der Sanitärbereiche, einschl.
Anarbeiten an die Beläge der Wandflächen, Eckprofile und Fenster.

Abrechnung im m².

10 m² EP ......................... GP ............................

04.4 Wandabschlussprofil, Alu, 6 mm

Wandabschluss- und Eckprofil mit gelochtem Befestigungsschenkel, je nach
angebotenem Fabrikat inkl. Endkappen. Eckausführung rund mit Radius ca 3mm.
Vor Ausführungsbeginn sind dem Bauherren mindestens 4 Profile zur Bemusterung
vorzulegen.

Material: Aluminium
Profilhöhe: 6 mm

375 m EP ......................... GP ............................

04.6 Fliesen, Löcher herstellen

Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von
Steckdosen u. dgl. herstellen.

Durchmesser: 20 - 100 mm

2.500 St EP ......................... GP ............................

04.7 Aussparung Wandbekleidung Drückergarnitur herstellen

Herstellen von Aussparungen für Drückergarnitur WC in Wandbekleidung.

Abmessung: ca. 25 x 35cm

122 St EP ......................... GP ............................

04.8 Anarbeiten an WC Drückerplatten

Anarbeiten der Wandfliesen an bauseitigen Ausschnitt für Serviceöffnung/Drückerplatten
von WC-Vorwandelementen. Abmaße ca. 150x200mm.

122 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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04 Titel Fliesenarbeiten Wände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.9 Anarbeiten der Wandfliesen an Unterputz-Gehäuse

Anarbeiten der Wandfliesen an Unterputz-Gehäuse von Wohnungsstationen,
für die Frischwasserstationen Abmessungen ca. 1,20x0,61m.

122 St EP ......................... GP ............................

04.10 Reservewandfliesen

Reservewandfliesen aller eingebauten Fabrikate und Ausführungen.
Menge ca. 5 qm,
Lieferung verpackt und beschriftet, Übergabe vor Abnahme, Einlagerort nach Angabe der
Bauleitung.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Fliesenarbeiten Wände, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 22
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05 Titel Fliesenarbeiten Boden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Fliesenarbeiten Boden

05.1 Bodenbelag Fliesen R10, 60/60

Bodenbelag aus keramischen Fliesen/Platten in Innenräumen, auf verlegefertigem
Untergrund mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Verfugung mit
zementhaltigem Fugenmörtel.

Bauteil, Ausbau: Boden
Lage Bauteil: innen
Ausbildung Untergrundfläche: waagerecht
Untergrund Belag/Bekleidung: Zementestrich
Bettungsverfahren: Dünnbett
Baustoff, Fliesen-/Plattenbettung: zementhaltiger Mörtel Typ C
Ansetz-/Verlegeart Fliese/Platte: verlegen im Fugenschnitt
Fugenbearbeitung Fliese/Platte: durch Einschlämmen
Fugenmörtel/-masse: Fugenmörtel, zementhaltig
Farbton Fugenmörtel/-masse: grau
Breite [mm] Fuge: 3
Verlegung Fugenbild: Kreuzfuge
Fliesen-/Plattenart: trockengepresste Fliese/Platte
Klassifizierung Fliese/Platte: DIN EN 14411 Gruppe BIa
Glasur Fliese/Platte: unglasiert
Nennmaße [cm] Fliese/Platte: 60/60
Oberfläche Fliese/Platte: eben
Musterung Fliese/Platte: uni
Farbon Fliese: dunkelgrau
Fliesen-/Plattenarbeiten: Bodenbelag
Dicke [mm] Fliese/Platte: 10
Bewertungsgruppe Rutschgefahr Arbeitsraum/-bereich: R10

Hinweis: Verschnitt ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Es sind mind. 4 verschieden Musterfliesen zur Bemusterung vorzulegen.
Die Festlegung des Startpunktes der Verlegung/das Fugenbild erfolgt örtlich je Bad und
ist so zu wählen, dass ein, mit den Fugen der Wandfliesen, stimmiges Bild entsteht.

500 m² EP ......................... GP ............................

05.2 Sockelfliesen, Feinsteinzeug, UGL, Dünnbett, Höhe 7 cm, innen

Sockelfliese aus der Bodenfliese geschnitten

Sockelfliesen im Dünnbettverfahren mit einem hydraulisch erhärtenden, flexiblen
Dünnbettmörtel verlegen. Die Sockeloberkante darf nicht scharfkantig sein.
Untergrund : Verbundabdichtung, Dichtbänder mit Schnittschutz
Einsatzbereich: Sockelfliese
Material: Feinsteinzeug
Höhe Sockel: ca 7,00 cm
Farbe d. Fliese: entsprechend den Bodenfliesen
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Fliesenarbeiten Boden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Glasur: unglasiert (UGL)
Bettungsverfahren: Dünnbett
Material Bettung: zementhaltiger Mörtel Typ C
Fugenmörtel: entsprechend den Bodenfliesen
Einbauort: Innenbereich

350 m EP ......................... GP ............................

05.3 Bodenbelag Fliesen Duschbereich 10/10 cm, verlegen im Gefälle

Bauteil, Ausbau: Boden
Ausbildung Untergrundfläche: Im Gefälle
Untergrund Belag/Bekleidung: Zemetestrich
Bettungsverfahren: Dünnbett
Baustoff, Fliesenbettung: zementhaltiger Mörtel Typ C
Ansetz-/Verlegeart Fliese: verlegen im Fugenschnitt
Fugenbearbeitung Fliese: durch Einschlämmen
Fugenmörtel/-masse: Fugenmörtel, zementhaltig
Farbton Fugenmörtel/-masse: grau
Breite [mm] Fuge: 3, auch bei geschnittenen Fliesen (Gefälle)
Verlegung Fugenbild: Kreuzfuge
Fliesenart: trockengepresste Fliese
Klassifizierung Fliese: DIN EN 14411
Ausführung Fliese: rektifiziert
Frostbeständigkeit Fliese: frostbeständig
Glasur Fliese: glasiert, photokatalytisch wirksame Oberfläche
Nennmaße [cm] Fliese: 10/10
Oberfläche Fliese: eben
Farbton Fliese: dunkelgrau
Fliesenarbeiten: Bodenbelag
Geschossebene: in allen Geschossen (Duschen)
Bewertungsgruppe Rutschgefahr: R 10/B
Hinweis: Verschnitt ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Hinweis: Die Fliesen im Duschbereich sind so zu verlegen, dass das Wasser nicht in
Richtung Tür laufen kann. Hierfür ist durch den Estrich und die Fliesen ein geeignetes
Gefälle in Richtung Ablauf herzustellen. Das Gesamtgefälle muss: min. 2% in Richtung
Abfluss betragen.
Verschnitt ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren. Es sind mind. 4 verschieden
Musterfliesen zur Bemusterung vorzulegen. Die Festlegung des Startpunktes der
Verlegung/das Fugenbild erfolgt örtlich je Bad und ist so zu wählen, dass ein, mit den
Fugen der Wandfliesen, stimmiges Bild entsteht.

185 m² EP ......................... GP ............................

05.4 Bodenebenes Duschelement, 130x90cm

Bodenebenes Duschelement, Abmessung: 1,30x0,90m, Dicke: bis max. 70mm
aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig armiert und beschichtet, befliesbar,
mit werkseitig vorgegebener Gefällesituation für Punktablauf. 
Vollfläche Verklebung mit Untergrund mit geeignetem Flexkleber. Untergrund bestehend
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Fliesenarbeiten Boden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

aus nachbeschriebener Faserzement-Bauplatte 

Einbauort nur in Bädern mit Holzbalkendecken, in Abstímmung mit der Bauleitung.
Ablaufposition ist vor Ort mit der Bauleitung festzulegen.
Inkl. Randdämmsteifen zur Schallentkopplung.

3 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.4 (Seite 24)

05.5 Bodenebenes Duschelement, 150x90cm

Leistung wie in Pos. 05.4 beschrieben, jedoch Abmessung 1,50x0,90m.

3 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.4 (Seite 24)

05.6 Bodenebenes Duschelement, 120x80cm

Leistung wie in Pos. 05.4  beschrieben, jedoch Abmessung 1,20x0,80m.

3 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.4 (Seite 24)

05.7 Bodenebenes Duschelement, 120x120cm

Leistung wie in Pos. 05.4  beschrieben, jedoch Abmessung 1,20x1,20m.

3 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.4 (Seite 24)

05.8 Bodenebenes Duschelement, 120x100cm

Leistung wie in Pos. 05.4  beschrieben, jedoch Abmessung 1,20x1,00m.

24 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.4 (Seite 24)

05.9 Bodenebenes Duschelement, 80x100cm

Leistung wie in Pos. 05.4 beschrieben, jedoch Abmessung 0,80x1,00m.

3 St EP ......................... GP ............................

05.10 Faserzementplatte unter bodenebenen Duschelementen

Vollflächiges verlegen einer Faserzementplatte, d=12,5mm unter den vorbeschriebenen
Duschelementen.
Verlegeuntergrund: Holzdielung der Bestands-Holzbalkendecken
In den Bereichen in denen die Duschelemente nicht durch aufgehende Wände begrenzt
werden ist die Faserzementplatte so zu verlegen, dass ein mindesten 10cm breiter
Streifen unter dem Duschelement herausragt.
Je Duschelement ist eine, der jeweiligen Raum-/Wandecke und/oder Duschecke
angepasste, Platte fugenlos zu verlegen. Das zusammenstückeln aus mehrerer
Plattenstücken ist auschlossen. Die dafür erforderlichen Mess- und Zuschnittsarbeiten
sind einzukalkulieren. Jede Platte ist mit 3-4 geeigneten Schrauben am Untergrund zu
befestigen. Abrechnung in m².

50 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Fliesenarbeiten Boden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.11 Anarbeiten der Bodenbeläge an Bodeneinläufe

Anarbeiten der Bodenbeläge an bauseits gelieferte Bodeneinläufe in allen Größen,
einschl. dauerelastischer Verfugung und aller Nebenleistungen.
Erforderliche Schnitte der Fliesen sind als Fliesenfuge, Breite 3mm, auszuführen und zu
verfugen.

122 St EP ......................... GP ............................

05.12 Fliesenabschlusschiene Edelstahl

Fliesenabschlussschiene aus Edelstahl mit Ankern, für Bodenfliesen, im Übergang zu
anderen Bodenbelägen. Die Schiene muss mechanisch hoch belastbar, säure- und
chemikalienbeständig sein. Die Oberkante der Abschlussschiene ist flächenbündig mit
dem Fliesenbelag einzubauen. Wird die Schiene als Belagwechselschiene im Türbereich
eingebaut, ist neben der Flächenbündigkeit darauf zu achten, dass die Schienen unter
dem späteren Türblatt eingebaut werden und den Einbau eines Schall-Ex zulassen. Das
Ablängen und eventuelle Gehrungsschnitte sind Teil der Leistung und werden nicht
gesondert vergütet.
Lieferlänge  mind. 2,50 m, Einzellängen immer aus einem Stück in unterschiedlichen
Längen. 

110 m EP ......................... GP ............................

05.13 Reservebodenfliesen 60/60cm

Liefern und einlagern von Reservebodenfliesen aller eingebauter Fabrikate und
Ausführungen.
Menge 12 Stück,
Lieferung verpackt und beschriftet,
Übergabe vor Abnahme,
Einlagerort nach Angabe der Bauleitung.

1 psch GP ............................

05.14 Reservebodenfliesen 10x10cm

Liefern und einlagern von Reservebodenfliesen aller eingebauter Fabrikate und
Ausführungen.
Menge ca. 5 qm, Lieferung verpackt und beschriftet, Übergabe vor Abnahme, Einlagerort
nach Angabe der Bauleitung.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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05 Titel Fliesenarbeiten Boden

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.15 Schließen von Bewegungsfugen mit Silikon-Dichtstoff, neutralvernetzend

Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen mit einem neutralvernetzenden Silikon-Dichtstoff
ausspritzen einschließlich aller Nebenarbeiten (Abkleben, formen).
Fugendichtstoff für Sanitärräume, farblich passend zu Fliesenfugen.
Fugenbreite :'i. M. 10' mm

2.600 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Fliesenarbeiten Boden, Netto: ...............................
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06 Titel Fensterbänke

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Fensterbänke

06.1 Untergrund reinigen

Reinigen des Untergrundes, von grober Verschmutzung (z.B. Bauschutt, Putz,
Mörtelreste, Farbreste, Zementleim, Staub, Öl, Fett und losen Teilen), auch wenn diese
von anderen Unternehmern herrühren, einschl. Entsorgung des anfallenden Materials. 
Zu reinigende Flächen in Breite der jeweiligen Fensteröffnungen, Tiefe bis ca 20cm.

925 m EP ......................... GP ............................

06.2 Untergrund grundieren

Grundierungs-Voranstrich auf saugenden und nicht saugenden Untergründen als
Haftbrücke und zur Einstellung des Saugverhaltens.
Untergründe beinhalten Ziegel-, KS- und Bimsmauerwerk, Gipskarton- und
Gipsfaserplatten, Gips-, Kalk-/Kalk-Zement-/Zementputz, XPS-Bauplatten.

Zu grundierende Flächen in Breite der jeweiligen Fensteröffnungen, Tiefe bis ca 20cm.

925 m EP ......................... GP ............................

06.3 Fensterbänke, Breite bis ca 670 mm

Fensterbänke für den Innenbereich aus Kunststein in geeignetem Flexkleber/Klebemörtel
fachgerecht verlegen. Inklusive anarbeiten an Fenster, Wandvorsprünge und
Wandnieschen. Verlegung im Dickbett inkl. horizontaler Ausrichtung. 
Alle sichtbaren Flächen, oben, seitlich und vorne geschliffen und poliert, alle Kanten
gefast.
Untergrund aus Trockenbau, Mauerwerk Ziegel oder  XPS-Bauplatten,
Material feuchtraum-geeignet in Abstimmung mit Bauleitung mit geeignetem Flexkleber
verklebt. 
Abmessung: Tiefe bis ca. 200 mm, Stärke min. 20 mm,
Länge bis ca. 700 mm (nach Aufmaß durch AN in Eigenverantwortung).
Farbe: mittelgrau, homogen strukturiert,
Auswahlt das Fabrikats durch Bauherren, einschließlich Bemusterung.
Überstand innen ca. 20 mm.
Einbauort: EG bis 2.OG

65 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.3

06.4 Fensterbänke, Breite bis ca 1200 mm

Fensterbänke wie vorbeschrieben in Pos. 06.3 jedoch Breite bis 1200 mm.

80 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.3

06.5 Fensterbänke, Breite bis ca 1450 mm

Fensterbänke wie vorbeschrieben in Pos. 06.3 jedoch Breite bis 1450 mm.

12 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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06 Titel Fensterbänke

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 06.3 (Seite 28)

06.6 Fensterbänke, Breite bis ca 1800 mm

Fensterbänke wie vorbeschrieben in Pos. 06.3 jedoch Breite bis 1800 mm.

408 St EP ......................... GP ............................

06.7 Unterfütterung Fensterbänke bis 50mm

Als Ausgleich von Unebenheiten und/oder für die Gewährleistung der korrekten
Einbauhöhe sind die Fensterbank-Elemente bis zu einer Aufbauhöhe von bis zu 50mm
vollflächig zu Unterfüttern. 
Unterfütterung inkl. aller notwendigen Vorarbeiten und Anpassungsarbeiten.

Ausführung nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung. Abrechnung nur mit
Einzelnachweis je Fensterbank.

750 m EP ......................... GP ............................

06.8 Unterfütterung Fensterbänke, 50-100mm

Wie Position 06.7  jedoch:
Unterfütterung 50-100mm. 

150 m EP ......................... GP ............................

06.9 Verfugung, elastisch, innen

Elastischen Fugenverschlusses der Anschluß- und Bewegungsfugen mit Fugendichtstoff
gemäß DIN 18540, fungizid eingestellt, an horizontalen und vertikalen
Wand-Fensteranschlüssen.
einschließlich säubern der Fugen von Staub und losen Teilen, 
einschließlich Hinterfüllen der Fugen. 
Untergründe müssen nach Herstellervorschrift mit einem Primer grundiert werden.
Fugenbreite 6 - 10 mm
Fugenfarbe passend zum Plattenbelag nach Bemusterung.

1.200 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Fensterbänke, Netto: ...............................
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07 Titel Belag Treppenstufen Dachgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Belag Treppenstufen Dachgeschoss

07.1 Untergrund Reinigen

Den gesamten zu bearbeitenden Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen und von sichtbaren
Verunreinigungen befreien.
Abschlagen von Mörtel- und/oder Putzresten, säubern des Untergrundes und Entfernen
aller haftungsmindernden Verunreinigungen wie Fette, Öle, Ausblühungen, Staub usw. 
Die vorbereitende Reinigung muss zur Herstellung eines  Untergrundes zur Aufnahme
des folgend beschriebenen Stufenbelags geeignet sein.

30 m² EP ......................... GP ............................

07.2 Untergrund grundieren

Grundierungs-Voranstrich als Haftbrücke und zur Einstellung des Saugverhaltens.
Untergrund Beton

30 m² EP ......................... GP ............................

07.3 Kunststeinbelag Trittstufe grade

Belag Trittstufe grade aus geeignetem Kunststein-Material auf abgetreppeter
Betonunterkonstruktion.
Trittstufenstärke ca. 20mm, Gesamtkonstruktionshöhe ca 25mm.
Verklebung mit auf das Kunststeinmaterial abgestimmten Flexkleber.
Abmaße Breite bis ca 110cm, Tiefe bis ca 30cm inkl. 1,50-2,00cm Untertritt.
Alle sichtbaren Flächen, oben, seitlich und vorne geschliffen und poliert, alle Kanten
gefast.
Farbe: mittelgrau, homogen strukturiert,
Auswahlt das Fabrikats durch Bauherren, einschließlich Bemusterung.
Der Belag ist nach Einbau mit einer Schutzauflage aus Milchkarton oder vergleibar gegen
Verunreinigung und/oder oberflächliche Beschädigungen zu schützen.

Siehe Anhang: Detail-Plan 230616_4323_ZAC_5_A_DT_11_06_F_1

28 St EP ......................... GP ............................

07.4 Zulage für Anpassung Trittstufe an Türlaibung

Einseitiges Ausklinken/Anpassen des vorbeschriebenen Kunststeinbelags an bauseitigen
Türlaibung ca 12,00x8,00cm.

Anpassung vor Ort oder nach örtlichem Aufmaß in Eingenverantwortung durch AN.

3 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 07.3

07.5 Kunststeinbelag oberste Trittstufe grade

Belag oberste Trittstufe wie vorbeschrieben in Position 07.3  jedoch
Abmaße Breite ca 102cm, Tiefe ca 14cm inkl. 1,50-2,00cm Untertritt.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 09.03.2026 - Seite 30



Leistungsverzeichnis Aachen Zeppelinstraße 2.BA (4323-18)

            
11 FliesenarbeitenLV

07 Titel Belag Treppenstufen Dachgeschoss

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Eventuelle zusätzliche Unterfütterung des Kunststeinbelags bis ca 10mm oder
abschleifen des Untergrundes zur Anpassung an die OKFF der jeweils angrenzenden
Wohnung ist einzukalkulieren.

Siehe Anhang: Detail-Plan 230616_4323_ZAC_5_A_DT_11_06_F_1

26 St EP ......................... GP ............................

07.6 Setzstufen auf vorbeschriebenen Kunsteinbelag

Setzstufen, wie vorbeschriebener Trittstufenbelag, mit Kunststeinplatte belegen. 
Breite bis ca 110cm, unterschiedliche Höhen bis ca 15cm.
Inklusive aller vorbereitenden Arbeiten und Anpassungsarbeiten. Aufmaß durch den
Auftragnehmer in Eigenverantwortung.

Siehe Anhang: Detail-Plan 230616_4323_ZAC_5_A_DT_11_06_F_1

56 St EP ......................... GP ............................

07.7 Übergangsprofil als Anschluss an Wohnseitigen Bodenbelag

Geeignetes Übergangsprofil aus Edelstahl für stufenlosen Übergang zwischen dem
vorbeschriebenen Kunststeinbelag der obersten Trittstufe und dem Linoleum-Belag in den
Wohnungen. 
Länge der Profile entsprechend Breite der Türöffnungen bis ca 102cm. Inkl. aller
erforderlichen Anpassungsarbeiten.

26 St EP ......................... GP ............................

07.8 Verfugung, elastisch, innen

Elastischen Fugenverschlusses der Anschluß- und Bewegungsfugen mit Fugendichtstoff
gemäß DIN 18540, fungizid eingestellt, an horizontalen und vertikalen Wand-, Platten-
und Bodenanschlüssen, Bodenschienen.
einschließlich säubern der Fugen von Staub und losen Teilen, 
einschließlich Hinterfüllen der Fugen falls erforderlich. 
Untergründe müssen nach Herstellervorschrift mit einem Primer grundiert werden.
Fugenbreite 6 - 10 mm
Fugenfarbe passend zum Plattenbelag nach Bemusterung.

30 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  07  

  Belag Treppenstufen Dachgeschoss, Netto: ...............................
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08 Titel Remontage bauseitiger Naturstein-Türschwellen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Remontage bauseitiger Naturstein-Türschwellen

08.1 Zustandskontrolle Naturstein-Türschwellen

Örtliche Überprüfung aller vorhandenen Naturstein-Türschwellen (belgischer Blaustein)
an allen Wohnungseingangstüren EG-3.OG der Häuser 6-14 auf Haftung am Untergrund.

Die Türschwellen haben sich durch vorangegangene Arbeiten teilweise gelöst. Die
Schwellen dürfen durch die Überprüfung nicht beschädigt werden.

100 St EP ......................... GP ............................

08.2 Ausbau loser Naturstein-Türschwellen

Türschwellen die keine/keine ausreichende Haftung mit den Untergrund mehr aufweisen
ausbauen, das darunterliegende Mörtel-/Kleberbett abstemmen bis auf darunterliegenden
Estrich/Beton, LxB bis ca 100cm x 15cm, Dicke bis 60mm

10 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 08.2

08.3 Zulage für größere Laibungstiefen

Zulage zur vorherigen Pos. 08.2 bei größeren Laibungstiefen und daraus resultierender
größerer Türschwelle mit größeren Mörtelbett.

30 St EP ......................... GP ............................

08.4 Untergrundvorbereitung

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen und von sichtbaren Verunreinigungen befreien.
Abschlagen loser/hohler Mörtel-/Kleberreste, säubern des Untergrundes und Entfernen
aller haftungsmindernden Verunreinigungen wie Fette, Öle, Ausblühungen, Staub usw.
Herstellen eines Planebenen untergrundes zu Aufnahme der Naturstein-Türschwelle.

Zu grundierende Fläche je Türschwelle bis ca 0,40m²

10 St EP ......................... GP ............................

08.5 Untergrund grundieren

Untergrund mit einer, auf den verwendeten Flexkleber der nachfolgenden Position
abgestimmten, Grundierung auf Kunstharzdispersionsbasis im geeigneten
Mischungsverhältnis mit Wasser grundieren. Grundierung zur Einstellung des
Saugverhaltens und Haftgrundvermittlung mit dem Untergrund.

Zu grundierende Fläche je Türschwelle bis ca 0,40m²

10 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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08 Titel Remontage bauseitiger Naturstein-Türschwellen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.6 Wiedermontage der Türschwellen

Zuvor demontierte Türschwelle mit einem Naturstein-geeigneten Dickbettmörtel
fachgerecht wieder einbauen. Einbauhöhe auf OKFF in den Wohnungsfluren ausrichten. 

10 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  08  

  Remontage bauseitiger Naturstein-Türschwellen, Netto: ...............................
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09 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Titel   Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend beschriebenen Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgend beschriebenen Stundenlohnarbeitendürfen nur auf besondere
Anweisung der Projekt- oder Bauleitung ausgeführt werden.
Aufsichtstunden werden nicht vergütet. Untergeordnete Arbeiten, z.B. Reinigungsarbeiten,
werden mit dem Helfersatz verrechnet, auch wenn die Leistung von Facharbeitern
erbracht wird. Die Tagelohnzettel sind täglich von der Bauleitung abzuzeichnen. Nicht
unterschriebene Tagelohnzettel werden nicht anerkannt.

Die angegebenen Stundenverrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen
Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden
Stunden. Evtl. anfallende Reise-, Fahrt- bzw. Auslösungskosten sind in die
Stundenverrechnungssätze mit einzukalkulieren.

Für erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis
zur Ausführung kommen. 
Der Auftragnehmer ist nicht befugt, im Leistungsverzeichnis enthaltene Leistungen über
Stundenlohnarbeiten abzurechnen. Der Auftraggeber ist befugt Stundenzettel, auch in Teilen,
abzulehnen, wenn diese nicht fristgerecht eingereicht werden oder die darin aufgeführten
Mengen zu hoch angesetzt sind.
Unterschrift und/oder Stempel der Bauleitung stellen keine Anerkennung/Freigabe, sondern die
Bescheinigung der inhaltlichen und rechnerischen Prüfung des Stundenzettels für den
Bauherren dar. Die letztendliche Anerkennung kann nur durch den Bauherren erfolgen.
Es werden verrechnet für:

09.1 Facharbeiterstunden

Facharbeiterstunden zum Nachweis einschl. aller Zuschläge. Meister und
Vorarbeiterstunden werden zum Facharbeiter Stundensatz vergütet.
Ausführung nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung.

5 h EP ......................... GP ............................

09.2 Helferstunden

Helferstunden, sonst wie Pos. vor.

5 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  09  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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