



Leistungsverzeichnis Angebot



Projekt

Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

Rahmenvertrag für 2027 bis 2028

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres vollständig ausgefüllten Angebotes.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 7

Leistungsverzeichnis Angebot Kurztexst Amt 65



Inhaltsverzeichnis

Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial

Rahmenvertrag für 2027 bis 2028

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
	Vorbemerkungen	3
01	Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial im Stadtgebiet der Kupferstadt ...	3
01.01	Lagerplatz	3
01.02	Bodengutachten	4
01.03	Rückstellproben	4
01.04	Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Ungefährlicher Abfall	4
01.05	Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Gefährlicher Abfall	5
01.07	Begleitscheinverfahren	6
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	7



Leistungsverzeichnis

Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial

Rahmenvertrag für 2027 bis 2028

Vorbemerkungen

Die Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial muss ein auf Stolberger Stadtgebiet befindlicher, zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb sein und die Auflagen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes BImSchG erfüllen. Bei der Findung der Zwischenlagerstätte ist die Kupferstadt Stolberg behilflich. Gegebenfalls ist der AN angehalten, die Zwischenlagerstätte anzukaufen oder zu pachten. Mit der Auftragserteilung hat der AN spätestens nach 4 Wochen mit der Durchführung der Leistungen zu beginnen. Sollte bei Auftragserteilung noch keine Genehmigung nach BImSchG vorliegen, so ist mit der Bearbeitung bzw. Antragstellung unverzüglich zu beginnen, und zwar nachweislich. Bei einer Verzögerung im Genehmigungsverfahren wird ein neues Leistungs- bzw. Vertragsende festgelegt.

Annahme von ca. 40.000 to/a Aushubmaterial verschiedener Baumaßnahmen an der Zwischenlagerstätte. Hierbei sollte eine ständige Lagerkapazität von 2.000 to gewährleistet sein. Ein Rechtsanspruch auf Erfüllung des Gesamtauftrages besteht nicht. Die ausgeschriebenen Mengenansätze wurden geschätzt. Eine Über- bzw. Unterschreitung der Massen hat keinen Einfluss auf den Einheitspreis.

Es wird ausschließlich eine Vergütung geleistet, wenn Böden zur Zwischenlagerstätte geliefert werden. Bedeutet: Keinerlei Vergütung bei fehlenden Baumaßnahmen der Stadt.

Die Abwicklung der Kosten für Zwischenlagerung, Beprobung, Transport und Entsorgung erfolgt über einen Rahmenvertrag. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028 bei sofortiger Durchführung der Leistungen nach Auftragserteilung. Sollte das Genehmigungsverfahren nach BImSchG Verzögerungen hervorrufen, wird ein neues Leistungs- bzw. Vertragsende vereinbart.

Es besteht die Möglichkeit von zwei Verlängerungen um jeweils ein Jahr bei beiderseitigem Einverständnis der Vertragsparteien.

Der Boden geht in das Eigentum des Auftragnehmers über. Die Dauer der Zwischenlagerung ist auf maximal 1 Jahr begrenzt und liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers AN.

Die angelieferten Bodenmassen werden baustellenbezogen je nach Belastungsklasse auf unterschiedlichen Mieten gelagert. Alle eingehenden Massen werden mittels Wiegekarte bestätigt. Bei Abfuhr von der Zwischenlagerstätte werden die Massen erneut verwogen, ebenso bei Ankunft auf der Deponie oder Kippe. Die Wiegekarten sind dem Auftraggeber AG bei Abrechnung vorzulegen. Es muss eine Abrechnung nach Baustelle und Belastungsklasse gewährleistet sein. Die entstehenden Mehraufwendungen sind in den Positionen einzukalkulieren.

01 Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial im Stadtgebiet der Kupferstadt Stolberg

01.01 Lagerplatz

01.01.10 Lagerplatz herstellen

1 St EP GP

Summe 01.01

Lagerplatz, Netto:

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial

Rahmenvertrag für 2027 bis 2028

01 Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial im Stadtgebiet der Kupferstadt Stolberg

01.02 Bodengutachten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01.02 Bodengutachten

01.02.10 Deklarationsanalyse durchführen, Bohrungen

10 St EP GP

01.02.20 Deklarationsanalyse durchführen, Haufwerk

100 St EP GP

01.02.30 Bestimmung des Gasbildungspotenzials GB21, Zulage

20 St EP GP

01.02.40 Bestimmung der Säureneutralisationskapazität, Zulage

20 St EP GP

01.02.50 Stundensatz Bodengutachter

20 h EP GP

Summe 01.02

Bodengutachten, Netto:

01.03 Rückstellproben

01.03.10 Bildung von Rückstellproben, Bohrungen

30 St EP GP

01.03.20 Bildung von Rückstellproben, Haufwerk

100 St EP GP

Summe 01.03

Rückstellproben, Netto:

01.04 Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Ungefährlicher Abfall

01.04.10 Bodenmaterial der Klasse 0 (BM-0/BG-0) gem. ErsatzbaustoffV, Bauschutt kleiner/gleich 10%, Abfallschlüsselnummer AVV 170504

1.000 to EP GP

Übertrag:



Leistungsverzeichnis

Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial

Rahmenvertrag für 2027 bis 2028

01 Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial im Stadtgebiet der Kupferstadt Stolberg

01.04 Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Ungefährlicher Abfall

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.20	Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*/BG-F0*) gem. ErsatzbaustoffV, Bauschutt kleiner/gleich 50%, Abfallschlüsselnummer AVV 170504	1.000 to	EP	GP
01.04.30	Bodenmaterial der Klasse F1 und F2 (BM-F1 und F2/BG-F1 und F2) gem. ErsatzbaustoffV, Bauschutt kleiner/gleich 50%, Abfallschlüsselnummer AVV 170504	2.000 to	EP	GP
01.04.40	Bodenmaterial der Klasse F3 (BM-F3/BG-F3) gem. ErsatzbaustoffV, Bauschutt kleiner/gleich 50%, Abfallschlüsselnummer AVV 170504	8.000 to	EP	GP
01.04.50	Boden ungefährlicher Abfall Deponieklasse 1	2.000 to	EP	GP
01.04.60	Boden ungefährlicher Abfall Deponieklasse 2	1.000 to	EP	GP
01.04.70	Boden ungefährlicher Abfall Deponieklasse 3	1.000 to	EP	GP
Summe 01.04				
	Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Ungefährlicher Abfall, ...			
01.05 Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Gefährlicher Abfall				
01.05.10	Boden gefährlicher Abfall Deponieklasse 1	9.000 to	EP	GP
01.05.20	Boden gefährlicher Abfall Deponieklasse 2	11.000 to	EP	GP
01.05.30	Boden gefährlicher Abfall Deponieklasse 3	4.000 to	EP	GP
01.05.40	Gefährlicher Abfall gemäß Schlüssel 170106*	1.000 to	EP	GP
Summe 01.05				
	Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Gefährlicher Abfall, Net...			
Übertrag:				



Leistungsverzeichnis

Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial

Rahmenvertrag für 2027 bis 2028

01 Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial im Stadtgebiet der Kupferstadt Stolberg

01.07 Begleitscheinverfahren

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

01.07 Begleitscheinverfahren

01.07.10 Begleitscheine erstellen

200 St EP GP

Summe 01.07

Begleitscheinverfahren, Netto:

Summe 01

Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial im Stadtgebiet der Kupferstad...



LV-Zusammenfassung

Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial

Rahmenvertrag für 2027 bis 2028

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
01	Zwischenlagerstätte für Aushubmaterial im Stadtgebie...	3	
01.01	Lagerplatz	3	
01.02	Bodengutachten	4	
01.03	Rückstellproben	4	
01.04	Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Ungefährlich...	4	
01.05	Lagerung und Deponierung von Bodenaushub Gefährlicher ...	5	
01.07	Begleitscheinverfahren	6	

Summe Rahmenvertrag für 2027 bis 2028

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Angebotssumme, Brutto: EUR