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Allgemeine Vorbemerkungen, Projekt
Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen zum Projekt
Objektbeschreibung

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Kupferstadt Stolberg

Amt fir Immobilienmanagement

und techn. Infrastrukltur

Rathausstr. 11-13

52222 Stolberg

Adresse des Baufeldes:
Kelmesberg 1-8
52222 Stolberg

Beschreibung der BaumaRnahme:
Neubau eines Ubergangswohnheimes fiir obdachlose Menschen.

Bei dem Neubau handelt es sich um ein 2-geschossiges Gebaude mit Vollunterkellerung.
Die Planung sieht die Errichtung von insgesamt 7 Einzelbaukdrpern vor, welche durch ein
gemeinsames Flachdach zu einem Rechteck-Block mit Innenhof zusammengefasst werden.
Aufgrund geringflgiger Hanglage kommt es zu Héhenspringen innerhalb des Gebaudes von
jeweils ca. 75 cm.

Das Gebdude wird in Massivbauweise, vorwiegend mit Beton-Fertigteilen, erstellt. Die
Betonoberflachen werden vorwiegend in Sichtbeton ausgefiihrt. Es handelt sich bei den
Rohbauoberflachen also zum grofen Teil um fertige Oberflache, welche unbedingt vor
Verschmutzung zu schiitzen sind.

Zum geplanten Gebaudekorper:

o Gebaudelage: EFHEG = 267,35 m /268,10 m /268,85 m
OK Attika = 274,05 m / 274,80 m / 275,55 m
Schneelastzone 2
Windlastzone 2

o AuRenmalie: ca. 46,60 m x 18,35 m
e Anzahl Geschosse: 2 + Teil-Untergeschoss
e Gebaudehdhe: ca. 6,90 m u. Gelande

Baustellenzufahrt:
Die Anfahrt erfolgt Gber die Strallen Bauschenberg und Brockenberg und von dort in die
StralRe Am Dolomitbruch.

Alle nicht zur Bearbeitung freigegebenen Flachen diirfen wahrend der Baumalinahme nur in
Ausnahmefallen befahren werden und die Beanspruchung ist auf das mit der Bauleitung
abgestimmte, notwendige Minimum zu beschranken. Alle von der Stadt zur Verfligung
gestellten Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen sind nach Rdumung der Baustelle

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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besenrein an den Bauherrn zurtickzugeben.

Wahrend der Bauzeit vom AN verursachte Beschadigungen und Verschmutzungen sind fir
den Bauherrn kostenneutral zu beseitigen. Alle hier beschriebenen 6rtlichen Einschrankungen
und Gegebenheiten sowie ggf. notwendigen MaRnahmen zum Schutz vorhandener
Oberflachenbelage sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

Gewasser und Wasserschutzzonen:

Das Bauvorhaben liegt in keiner Wasserschutzzone.

Samtliche einschlagigen Vorschriften liber das Lagern von Wasser gefahrdenden
Flussigkeiten sind einzuhalten.

Eine Versickerung von auf der Baustelle anfallendem Abwasser (WC, Waschwasser usw.) ist
nicht gestattet. Das Abwasser muss gesammelt und fachgerecht entsorgt werden

Alle auf der Baustelle befindlichen Baugerate und -maschinen sind regelmafig auf eventuelle
Ol- und Treibstoffverluste zu untersuchen; ggf. sind MaRnahmen zum Auffangen von Olen
und Treibstoffen erforderlich und umgehend umzusetzen. Entsteht trotzdem durch OlI- und
Treibstoffverlust an Baugeraten und -maschinen eine Gewassergefahrdung, ist dies der
Unteren Wasserbehorde umgehend anzuzeigen und es sind entsprechende
SofortmalRnahmen einzuleiten.

Schutz Bereiche und Objekte:

Sudlich der StraRe Am Dolomitbruch grenzen ein Landschaftsschutz- (LSG-5203-0003) sowie
ein Naturschutzgebiet (ACK-010) an das Baugelande an. Noérdlich und westlich grenzt das
Landschaftsschutzgebiet (LSG-5203-0003) teilweise bis unmittelbar an die
Grundstiicksgrenzen an.

Auf den Schutzstatus und die textlichen Festsetzungen wird hier ausdriicklich hingewiesen.
Das Befahren mit Baufahrzeugen sowie das Lagern von Baumaterialien auf diesen Flachen ist
strengstens verboten.

Lagerflachen

Vor Ausflhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo
Materialien zwischen zu lagern sind.

Es besteht kein Anrecht auf eine grofRere, wetterfeste Lagerflache fur Material. Einzelne
Ausbauraume konnen in Absprache mit der Bauleitung zugewiesen werden, sollte es den
Bauablauf nicht behindern.

In diesem Fall sind die Flachen jedoch auf Anweisung der Bauleitung kostenneutral zu
rdumen, wenn durch die Materiallagerung andere Gewerke behindert werden. Kommt der
AN den Aufforderungen der Bauleitung nicht nach, so kénnen die Flachen durch die
Bauleitung gerdumt werden. Die Kosten in diesem Fall sind vom AN zu tragen.

Die Naturflachen gegeniiber dem Baugrundstiick, auf der anderen Seite vom Dolomitbruch
stehen unter Naturschutz und sind zu keiner Zeit als Lagerflache, Parkflache oder anderer
Nutzung zu nutzen/belegen.

Der AN hat sich zu vergewissern dass durch die Arbeiten keine Beschadigungen nicht
sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung:

Sollten Fahrzeuge die Baustelle riickwarts anfahren miissen, sind diese durch eine
zusatzliche Hilfskraft sicher einzuweisen. Ein Rickwartsfahren auflerhalb der Bauzaunflachen
und auf den FulRgangerwegen ohne Hilfskraft und Absicherung nach hinten ist untersagt.

Sauberkeit auf der Baustelle:

Die Baustelle ist stdndig in aufgerdumtem Zustand zuhalten. Bauschutt und Baureste sind
taglich durch den AN abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen.

Wahrend der Ausbauzeit ist das tagliche Saubern der Baustelle, des Baubereiches sowie der
Gehwege und Fahrbahnen ohne gesonderte Veranlassung und Verglitung durchzufiihren. Die
Verkehrsregelungen am Standort und die Anordnungen sind zu beachten. Verschmutzungen
der Verkehrsflachen auch auf3erhalb der Baustelle sind vom Verursacher unverziglich zu
beseitigen.

Dies gilt auch fir Verschmutzungen im 6ffentlichen Stralenraum. Die Reinigungen werden
nicht gesondert vergitet. Bei Nichtbeachtung der Reinigungsvorschriften ist die Bauleitung
berechtigt, ohne besondere Aufforderung und Anklindigung eine Reinigungsfirma zu
beauftragen. Die dadurch entstehenden Kosten werden dem AN unmittelbar in Hohe der
aufgewendeten Leistung von der nachstfalligen Zahlung in Abzug gebracht.

Durch geeignete MalRnahmen ist sicherzustellen, dass von der Bautatigkeit keine vermeidbare
Verunreinigung der angrenzenden oder umliegenden 6ffentlichen Straf3en

ausgeht. Verunreinigungen offentlicher Strallen, die von der Bautatigkeit ausgehen, wird der
AN ohne Aufforderung beseitigen.

Sofern an den vorhandenen Verkehrswegen Schaden verursacht werden, ist der Auftraggeber
berechtigt, die Schaden auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen. Ist der
Verursacher der Schaden nicht feststellbar, sind die Kosten der Schadensbeseitigung

von allen Auftragnehmern anteilig im Verhaltnis ihrer Auftragssumme zu tragen.

Bei Gefahr im Verzug kann der AG bzw. auch die Stadt die Verunreinigungen auf Kosten des
AN beseitigen,ohne dass es hierzu einer besonderen Ankindigung bedarf.

Entsorgung und Wiederaufbereitung:

Auf der Baustelle anfallenden Abfalle und Verpackungsmaterial sind I(gemé&fi den
gesetzlichen Abfallbestimmungen nach dem KrW-/AbfG Stand: 19.07.2007) getrennt zu lagern
und einer geeigneten Wiederaufbereitungsanlage bzw. Deponie zuzufiihren.

Hinweis Sichtbetonwinde

Alle Wande sind in Sichtbeton. Es ist strikt untersagt, dass Skizzen, Spriiche oder gleichartige
Beschriftungen auf die Wandflachen aufgebracht werden. Reinigung und Beseitigung der
"Handwerks-Graffiti" werden dem Verursacher in Rechnung gestellt. sollte der Verursacher
nicht ermittelt werden kénnen, werden die Kosten auf alle Gewerke, welche zum Zeitpunkt der
Entstehung aufgebracht werden gleichmaRig aufgeteilt

Wande im Arbeitsbereich sind entsprechend vor Verunreinigen zu schiitzen.
Larmschutz auf der Baustelle:

Die "Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Schutz gegen Baularm und
Gerauschimmissionen' des Bundesministers des Inneren sowie die Immissionsschutzgesetze

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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sind zu bericksichtigen.

Brandschutz auf der Baustelle

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhdusern, Durchgangen und
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerldscher,
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Bei Schweillarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten
mit Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102
Teil 1 sind geeignete Brandschutzmal3nahmen vom Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und
Brennschneidearbeiten, in der Nahe zu erhaltener Bauteile sind Glasflachen, glasierte
Keramikoberflachen und andere durch den Funkenflug geféhrdete Oberflachen abzudecken.

Erste Hilfe:

Der Auftragnehmers hat daflr zu sorgen, dass eine ausreichende Anzahl von Ersthelfern und
Erste-Hilfe-Material zur Verfugung steht. Hierzu ist besonders die BGV A 1 ,Erste Hilfe* zu
beachten.

Alle Unfélle sind zu registrieren und der Objektuberwachung bzw. dem Koordinator umgehend
mit den erforderlichen Angaben (Name des Verunfallten, Firma, Unfallzeitpunkt,
Unfallhergang etc.) zu melden.

Baumaschinen und Gerat:

Bei Maschinen, Geraten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie
Uberwachungsbedurftigen Anlagen, die einer Sachverstandigen- oder Sachkundigenprufpflicht
unterliegen, verpflichtet sich der AN, die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen,
Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prif- und Kontrollblicher an der Baustelle vorzuhalten.

Der AN hat dafir zu sorgen, dass Baumaschinen und Geréte nur von dazu beauftragten
Personen bedient werden. Sofern eine schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften
vorgesehen ist, muss die beauftragte Person diese standig bei sich fihren. Gefahrenbereiche
sind abzusperren. Personen diirfen sich dort nicht aufhalten.

Personliche Schutzausriistung:

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind
dariber hinaus weitere Schutzausristungen erforderlich (z.B. Augen- oder Gesichtsschutz,
Gehdrschutz, Atemschutz, Warnkleidung), hat der AN deren Benutzung sicherzustellen.
Zuwiderhandelnde Personen kénnen nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle
gewiesen werden

Verandern / Entfernen von Schutzeinrichtungen:

Das unbefugte Verandern von Schutzeinrichtungen (z.B. Seitenschutz, Abdeckungen) ist
strengstens verboten.

Die Bauleitung wird Personen, die solche Handlungen vornehmen, oder Aufsichtspersonen,
die dies dulden, nach eigenem Ermessen von der Baustelle entfernen und ggf.
Strafverfolgung beantragen. Sollte aus zwingenden Grinden voribergehend eine Abdeckung
bzw. Gelander entfernt werden miissen, so ist dies vorher mit der Bauleitung abzustimmen
und die ungesicherte Stelle auf andere Weise zu sichern, z.B. durch eine Aufsicht oder
Anbringung einer festen Absperrung mit Seil oder Kette im Abstand von mind. 2 m zur
Absturzkante. Flatterband

als Sicherung ist unzulassig.
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Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemaR Baustellenverordnung ergeben.

Die seitens des AN vorgesehenen und geplanten Verkehrssicherungsmafinahmen sind mit
dem SiGeKo abzustimmen und zur Freigabe vorzulegen. Des Weiteren sind die Vorgaben
des SiGeKo (SiGe-Plan) durch den AN eigenverantwortlich umzusetzen und einzuhalten.
Fir die Dauer der Baumalnahme wird durch den AN ein Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator beauftragt.

Die AN sind verpflichtet sich an die MalRgaben und Anordnungen des SiGoKo zwingend zu
halten.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle nach den ortlichen Gegebenheiten, den
gesetzlichen Bestimmungen sowie den Unfallverhitungsvorschriften erforderlichen
MaRnahmen unter eigener Verantwortung auszufuhren oder diese auf seine Kosten zu
veranlassen.

Bauleiter

Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner
Leistungen immer mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf
der Baustelle anwesend ist, welcher mit seinen Mitarbeitern unmissverstandlich
kommunizieren kann. Dieser ist mit Auftragsvergabe zu benennen

Bauabwicklung

Die Architekten-Objektiberwachung wird zu festgesetzten Terminen Baubesprechungen
vorsehen, um den Stand der Arbeiten und die fiir den weiteren Fortgang der Arbeiten und
erforderlichen MalRnahmen zu besprechen. Der Auftragnehmer hat hierzu einen voll
unterrichteten und verantwortlichen Vertreter zu entsenden. Dieser gilt als berechtigt,
verbindliche Erklarungen, auch rechtsgeschaftlicher Art, abzugeben und entgegenzunehmen.
Im Verhinderungsfall hat er einen Bevollmachtigten und mit allen Gegebenheiten der Baustelle
vertrauten Vertreter zu entsenden. Die Besprechungsergebnisse werden in Protokollen
festgehalten und allen Beteiligten zugestellt und sind damit verbindlich. Mitteilungen in der
Baubesprechung und ihre Bestatigung im Aktenvermerk ersetzen die ansonsten fur alle Falle
in der VOB vorgesehene Schriftform. Darliber hinaus haben der Auftragnehmer und seine
Vertragsfirmen, auch Subunternehmer, jederzeit der Architekten-Objektiberwachung alle
gewunschten Informationen Uber den Zustand und Fortschritt ihrer Arbeiten zu geben.

Bautagesberichte

Der AN ist verpflichtet Bautagesbereichte zu fihren und davon der Bauleitung wéchentlich
eine Durchschrift zu tGbergeben. Die Bautagesberichte miissen Angaben enthalten, die fiir die
Ausfiihrung von Bedeutung sein kénnen, z.B. Wetter, Temperaturen, Zahl und Art und Name
der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte, bestimmte Arten der Ausfiihrung oder
Unterbrechung der Ausflihrung.

Ausfiihrungsunterlagen

Zu den seitens des AN auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben
den aktuell glltigen Ausfliihrungsplanen auch eine Ausfertigung der beauftragten
Leistungsbeschreibung.

Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausflihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk
des Objektiiberwachers oder des Architekten tragen. Ungiiltig gewordene Unterlagen sind
vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene
Unterlagen dirfen nicht verwendet werden.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.05.2026 - Seite 6



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
00 Titel Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

rechtzeitig die erforderlichen Angaben mdglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu
Ubergeben.

MaRe:

Samtliche Malie sind eigenverantwortlich durch den AN am Bau zu Uberprufen, Abweichung
von MaRen auRerhalb der DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke" sind vor
Ausfiihrung der Bauleitung mitzuteilen.

Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen:
Im Zuge der Ausfiihrungsarbeiten sind durch den AN Aufmale durchzufiihren, um die
genauen Massen nachgewiesen zu kénnen.

Allgemeine Vorbemerkungen Baustelleneinrichtung
Baustelleneinrichtung

Wasch- und Toilettenanlagen

Eine Wasch-und Toilettenanlage wird im Rahmen der Baustelleneinrichtung durch das
Rohbauunternehmen zur allgemeine Baustellennutzung aufgestellt und fur die

Dauer der Arbeiten vorgehalten.

Aufenthaltsraume
Pausenrdume fur die eigenen Mitarbeiter/innen sind AN-seitig fir die eigene Nutzung
bereitzustellen. Die Aufstellung ist zuvor mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

Silostellungen:

Stellungen fiir Silos sind vorab mit der Bauleitung abzustimmen.

Samtliche Vorrichtungen wie Standsicherheit, Lastausgleichsplatten etc. sind in der
Verantwortung des AN und sind als Nebenleistung mit einzukalkulieren.

Einhaltungspflicht des aktuellen Kreislaufwirtschaftsgesetzes NRW

Die Kupferstadt Stolberg unterliegt dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Dies gilt
insbesondere fiir belastete Abfalle und Bodenaushubmaterial.
Grundsatzlich wird der AN auf die Einhaltung der Kreislaufwirtschaft fiir das
Land Nordrhein-Westfalen (Landkreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) in der
aktuell vorliegenden Fassung, welche am 01.04.2025 in Kraft getreten ist,
hingewiesen.

Hinweis:

Entsorgung von Bauschutt und Abfallen

Abfalle sind gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ordnungsgemaf und schadlos
einer stofflichen oder

energetischen Verwertung zuzufihren.

Vorrang hat die besser umweltvertragliche Verwertungsart. Abfalle die nicht verwertet
werden, sind dauerhaft von der Kreislaufwirtschaft auszuschlieRen und zur Wahrung
des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen.

Abfalle zur Beseitigung sind nach MalRgabe des KrWG getrennt zu halten und zu
behandeln.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Abfallbehalter missen den Anforderungen des Abfallrechts entsprechend fur den
jeweiligen Abfall geeignet und erforderlichenfalls verschlieRbar und gekennzeichnet
sein. Sammlung, Lagerung und Entsorgung mussen so erfolgen, dass eine Gefahr fir
Mensch und Umwelt auszuschlief3en ist. Die Bestimmungen aus dem KrWG, der
Gewerbeabfallverordnung, die LAGA-Vorschriften sowie die Bestimmungen der
Abfallannahmestellen und der Stadt Stolberg sind zu beachten.

Folgende Stellen sind hinzuzuziehen:

Amt fur Umwelt, Verbraucherschutz und Lokale Agenda der Stadt Stolberg.

Fir gefahrliche Abfalle, die iber Sammelentsorgungsnachweise abgefahren werden,
Ubernimmt der AN die Pflichten des Abfallerzeugers.

Eine Abfallerzeugernummer ist vom AN fir das Projekt einzuholen. Die
BaumaRnahme und der Anfallort sind auf dem Ubernahmeschein einzutragen. Vor
Abfuhr eines solchen Abfallcontainers erfolgt eine visuelle Abnahme durch die
Bauleitung. Abfuhrtermine sind 48 h zuvor mit der Bauleitung abzustimmen.

Die Entsorgungsnachweise sind zwingend vorzulegen. Bei fehlender Vorlage der
Entsorgungsnachweise entfallt die entsprechende VerglUtungspflicht des AGs.

Allgemeine Vorbemerkungen, Gewerk
Allgemeine Vorbemerkungen zum Gewerk

Hinweis ATV
Bei den in der Ausschreibung beschriebenen Leistungen handelt es sich um allgemeine
Bauarbeiten, entsprechend ATV DIN 18299.

Bautenstand zum Zeitpunkt der Arbeitsausfiihrung

Zum Zeitpunkt der Ausfihrung der hier beschriebenen Arbeiten ist Rohbau erstellt und
Fenster und AuBentiren sind eingebaut. Das Gebaude darf als wettergeschutzt eingestuft
werden. Die Arbeitsrdume sind verfllt, das Gebaude ist eingerustet.

Zum Zeitpunkt der Ausbauarbeiten ist das umliegende Gelénde nicht versiegelt

Geruste

Das Gebaude ist bauseits mit einem Fassadengerist fir Arbeiten an den Fassaden und den
Dachern eingerUstet.

Das bauseitiges Schutzgerist umschlie3t die hofseitigen Laubengange. Dieses

Gerust ist bei der Kalkulation fur die Materiallogistik mit zu bericksichtigen

und einzukalkulieren.

Sollten daruber hinaus zur Durchflihrung der eigenen Arbeiten Geruste oder Steiger
erforderlich werden, so wird im LV-Text hingewiesen.

Zuwegung/Materiallogistik Ausbau:

Alle Aufenthaltsraume im Erdgeschoss sind von der Hofseite aus UGber eine 3- bis 4-stufige
Treppe zu begehen. Die Laubengénge des Obergeschoss sind durch Gerusttirme im Abstand
von ca. 50 m zu begehen. Die einzelnen Wohneinheiten/Ausbauraume werden Gber die
Laubengange erschlossen.

Es kann dadurch zu langere Laufdistanzen kommen, was einen héheren Logistikaufwand
erfordert.Diese Logistikzeiten sind mit bei der Kalkulation zu beriicksichtigen

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Alle verwendeten Kunststoffe missen alterungs- und lichtbestandig sowie mindestens schwer

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung auf nachster Seite -

entflammbar sein. Ihre Widerstandsfahigkeit gegen chemische und atmospharische Einflisse,
gegen Warme und Kalte, und ihr elastisches Verhalten missen dem Verwendungszweck
dauerhaft entsprechen.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Prufzeugnis, oder
Prifbescheid, oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu tbergeben.

Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen
Zulassungen der Bauleitung zu Gbergeben

Bei Auftragserteilung sind verbindliche Farb- und Oberflachenmuster vorzulegen.

Technische Vorbemerkungen, Gewerk

Technische Vorbemerkungen, Gewerk:
Abdichten von AuBenwandfugen

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gtiltigen Fassung
einschlieRlich der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen,
mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 18540
Abdichten von AuRenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

EN 15651-1
Fugendichtstoffe fur nicht tragende Anwendungen in Gebauden und Fullgéngerwegen.
Teil 1: Fugendichtstoffe fir Fassademelemente

DIN 4109-1
Norm-Entwurf; Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Anforderungen an die Schalldammung

DIN 4109-2
Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der
Anforderungen

DIN 4109-11
Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 11: Nachweis des Schallschutzes - Giite- und
Eignungsprifung

DIN EN 1364-1
Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende Bauteile - Teil 1: Wande

DIN EN 1364-3
Feuerwiderstandsprufungen fur nichttragende Bauteile - Teil 3: Vorhangfassaden

DIN EN 1364-3

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 9



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
00 Titel Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Feuerwiderstandsprufungen fur nichttragende Bauteile - Teil 3: Vorhangfassaden

DIN EN 1364-4
Feuerwiderstandsprufungen fur nichttragende Bauteile - Teil 4: Vorhangfassaden

DIN EN 1364-5
Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende Bauteile - Teil 5: Luftungsbausteine

IVD-Merkblatt Nr. 1
Abdichten von Bodenfugen mit elastischen Fugenstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 2
Klassifizierung von Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 4
Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 5
Abdichtungen mit Butylbandern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9
Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge fur Fenster und Aul3entiren
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 22
Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 23
Abdichtungen von Fugen und Anschliissen an Naturstein
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 27
Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 28
Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

VvdS 2021
Baustellen
Herausgeber: VdS Schadenverhitung, Koin

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
00 Titel Vorbemerkungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Auflistung der Anlagen
Planunterlagen:

Grundrisse

473 402a-06_Grundriss EG_260206.pdf

473 402b-06_Grundriss EG_260206.pdf

473 403a-05_Grundriss OG_260206.pdf

473 403b-05_Grundriss OG_260206.pdf

Schnitte und Ansichten

473 450-05_Schnitt A _ Innenhofansicht Stid-Ost_260206.pdf
473 451-08_Schnitt B _ Innenhofansicht Nord-West_260206.pdf
473 452-06_Schnitt C_260206.pdf

473 453-06_Schnitt D _ Innenhofansicht Nord-Ost_Schnitt E _
Innenhofansicht Sid_West_260206.pdf

473 454-07_Schnitt F_260206.pdf

473 455-06_Schnitt G_Schnitt H_260206.pdf

473 457_Schnitt |_260206.pdf

473 460-02_Ansicht Nord-Ost_Ansicht Stid-West_260206.pdf
473 461-02_Ansicht Nord-West_260206.pdf

473 462-02_Ansicht Siid-Ost_260206.pdf

Nur Textinformation - Titel 00
Vorbemerkungen

01 Titel Leistungen

01.01 Bereich Fugendichtstoffe

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
01 Titel Leistungen
01.01 Bereich Fugendichtstoffe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccoceveeeeeeeiereenenna.
01.01.1 Fugen freirdaumen, Fuge bis 35 mm
Fugen freirdaumen:
in der Fuge befindlichen Dammestoff, zur Ausbildung einer mit
elastischem Fugendichtstoff verschlossenenen
Aulenwandfuge, in erforderlicher Tiefe herausholen.
Das ausgeraumte Material ist zu sammeln und entsprechend
geltender Vorschriften fachgerecht zu entsorgen.
e Auszurdumender Dammstoff: Montageeschaum PU, o.a.
e Fugenbreite: 20 mm bis 35 mm
e Fugentiefe: bis 50 mm
1.320 m EP .o, GP e,
01.01.2 Fugen freirdumen, Fugen bis 50 mm
Wie Position 01.01.1 jedoch:
jedoch:
e Fugenbreite: Gber 35 mm bis 50 mm
o Fugentiefe: bis 80 mm
360 m EP .o, GP e,
01.01.3 Fugenschnur, Fugenbreite bis 35 mm
Fugenschnur liefern und einbauen:
Rundschnur aus geschlossenzelligem Polyethylen (PE) nach
DIN 18540 zur Fugenhinterfillung, in zur Fugengrofie
passendem Querschnitt, liefern und einbauen.
e Fugenbreite: 20 mm bis 35 mm
o Fugentiefe: bis 50 mm
1.440 m EP GP e
Verweis auf Position: 01.01.3
01.01.4 Fugenschnur, Fugenbreite bis 50 mm
Leistung, wie zuvor in Pos. 01.01.3 beschrieben, hier jedoch
Fugenschnur fir:
e Fugenbreite: Gber 35 mm bis 50 mm
o Fugentiefe: bis 80 mm
60 m EP GP
Ubertrag: ....cccooveveveveereerenee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.05.2026 - Seite 12



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
01 Titel Leistungen
01.01 Bereich Fugendichtstoffe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccoceveeeeeeeiereenenna.
01.01.5 Brandschutz-Fugenschnur, 50 mm
Brandschutz-Fugenschnur liefern und einbauen:
bauaufsichtlich zugelassene Rundschnur auf Steinwoll-Basis,
umflochten mit Glasfaserarmierung zur Herstellung einer
feuerbestandigen Fugenabdichtung liefern und einbauen.
Einbau gem.Zulassung und Herstellervorgabe:
o Bauteil: Deckenplatte
e Baustoff: Stahlbeton, d= 20 cm bis 24 cm
o Fuge beweglich
e Fugenbreite: 20 mm bis 30 mm
e Fugenschnur: d bis 50 mm
e Brandschutzanforderung: feuerhemmend (F30, DIN 4102)
Fugenschnur ist gegenlber der Betonoberflache um ca. 15 mm
zurlickspringend einzubauen.
Einbau waagrecht von oben und unten in Fugen zwischen
Betonfertigteil-Deckenplatten von Laubengang und
Dachuberstand.
Leitfabrikat
Tremco-Nullifire / FJ203, oder.gleichwertig
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen
angebotenes Fabrikat :
(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)
170 m EP GP e
01.01.6 Brandschutz-Fugenschnur, 100 mm
o Wie Position 01.01.5 jedoch:
o Bauteil: AuRenwand
e Baustoff: Stahlbeton, d= 20 cm bis 24 cm
o Fuge beweglich
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....ocovevvvrveieieierereines

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 13



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen

01 Titel Leistungen

01.01 Bereich Fugendichtstoffe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccoceveeeeeeeiereenenna.
Fugenbreite: bis 80 mm
Fugenschnur: d bis 110 mm
Brandschutzanforderung: feuerhemmend (F30, DIN 4102)

Ausfiihrung, wie in Vorpos. beschrieben.

28 m EP o GP

01.01.7 Fugenflanken grundieren

Fugenrander beidseitig abkleben und Fugenflanken mit zum
verwendeten Dichtstoff passenden Primer vorbehandeln.

Der verwendete Primer muss entsprechend der Vorgaben des
Herstellers des Dichtstoffs fir den Einsatzzweck geeignet sein.
Zur Verwendung sind ausschlieBlich, zu dem vom Hersteller
des Fugendichtstoffs zugelassene Systemprimer zu verwenden,
Verarbeitung ist gem. Herstellervorgabe durchzufiihren.

1.680 m EP GP i

01.01.8 PU, Fuge bis 35 mm
Verflllen der vorbereiteten Fugen zwischen Betonfertigteilen mit
elastischem, witterungsbestandigem Hochleistungsdichtstoff auf
Polyurethan-Basis nach DIN 18540, zulassige
Gesamtverformung 25 %.
Die Klebebander sind zu entfernen und zu entsorgen.
Verarbeitung gem. Herstellervorgaben.
Farbe: Graufarbton entsprechend Farbe des Betons.
e Fugenbreite: 20 mm bis 35 mm
Leitfabrikat:

Sika / Sikaflex PRO-1, oder gleichwertig.
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

530 m EP o GP

Ubertrag: ....cccooveveveveereerenee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
01 Titel Leistungen
01.01 Bereich Fugendichtstoffe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccoceveeeeeeeiereenenna.
01.01.9 Brandschutz-Silikon, Fuge bis 35 mm
Verschlie3en von vertikalen Fugen in massiven
Wandkonstruktionen gemaf der Feuerwiderstandsklasse EI30
nach EN13501-2 mittels feuerwiderstandsfahigem, fur die
Verwendung im AuRenbereich geeignetem, Silikondichtstoff.
Zulassige Gesamtverformung 7,5 %.
Die Klebebander sind zu entfernen und zu entsorgen.
Verarbeitung gem. Herstellervorgaben.
Farbe: Graufarbton entsprechend Farbe des Betons.
e Fugenbreite: 20 mm bis 35 mm
Leitfabrikat:
Tremco-Nullifire / FS703. oder gleichwertig.
Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen
angebotenes Fabrikat :
(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)
980 m EP oo, GP e,
Verweis auf Position: 01.01.9
01.01.10 Brandschutz-Silikon, Fuge bis 50 mm
Leistung, wie zuvor in Pos. 01.01.9 beschrieben, hier jedoch,
verflllen von vorbereiteten Fugen:
Fugenbreite: tber 35 mm bis 50 mm
60 m EP oo, GP e,
Verweis auf Position: 01.01.9
01.01.11 Brandschutz-Silikon, Fuge bis 80 mm
Leistung, wie zuvor in Pos. 01.01.9 beschrieben, hier jedoch,
verfillen von vorbereiteten Fugen:
Fugenbreite: Gber 50 mm bis 80 mm
28 m EP o, GP e
Ubertrag: ....cccooveveveveereerenee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen

01 Titel Leistungen

01.01 Bereich Fugendichtstoffe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccoceveeeeeeeiereenenna.
Verweis auf Position: 01.01.9 (Seite 15)

01.01.12 Brandschutz-Silikon, Fuge bis 50 mm, Bodenfugen
Leistung, wie zuvor in Pos. 01.01.9 beschrieben, hier jedoch,
verfillen von vorbereiteten begehbarer Boden-Fugen:

Fugenbreite: tber 35 mm bis 50 mm

100 m EP GP o

01.01.13 Zulage Uber-Kopf-Verarbeitung

Zulage fiir "Uber-Kopf-Ausfiihrung" von in den
vorausgegangenen Positionen beschriebenen Fugen inkl.
aller dazugehdrender Vorarbeiten.

Erschwerniszulage fiir Uber-Kopf-Ausfiihrung von
Fugenvorbehandlung und Fugenabdichtung.

460 m EP o GP i

01.01.14 Zulage Arbeitshohe bis 4 m

Zulage fur Geruststellung zur Ausfiihrung von in den
vorausgegangenen Positionen beschriebenen Fugen inkl. aller
dazugehoérender Vorarbeiten.

Erschwerniszulage fiir grof3e Arbeitshohe einschl. Bereitstellung
von Geruste obder Arbeitsbihne flr die eigenen Arbeiten von
Fugenvorbehandlung und Fugenabdichtung.

Arbeitshéhe: 3 m bis 4 m

Standflache: Schotter von Arbeitsraunverfillung

230 m EP o GP

01.01.15 Zulage Arbeitsh6he bis 7,25 m

Zulage fur Geruststellung zur Ausfiihrung von in den
vorausgegangenen Positionen beschriebenen Fugen inkl. aller
dazugehoérender Vorarbeiten.

Erschwerniszulage fiir grof3e Arbeitshohe einschl. Bereitstellung
von Geruste obder Arbeitsbihne flr die eigenen Arbeiten von
Fugenvorbehandlung und Fugenabdichtung.

Arbeitshohe: 4 m bis 7,25 m

Standflache: Schotter von Arbeitsraumverfillung

100 m EP o GP

Summe Bereich 01.01
Fugendichtstoffe, Netto: ...

01.02 Bereich Fugenband

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20
01
01.02

Lv

Abdichten von AuBenwandfugen

Titel Leistungen

Bereich Fugenband

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.1

01.02.2

Klebeflache vorbehandeln

Kleberzone beidseitig der Fugenrander etnsprechend
Herstellervorgabe aufrauhen bzw. reinigen. Nachfolgend
Betonoberflache seitlich der Klebezone mittels Klebebander
abdecken, Klebezone und Fugenflanken mit, zum verwendeten
Fugenband, passenden Primer vorbehandeln.

Fugenorientierung: Vertikal
Ausfihrungsort: EG und OG
Arbeitshéhe: bis 3,30 m

28 m EP ...

Bauwerksfuge Wand, Fugenband, Fuge bis 80 mm

Schlielen von vorbereiteten Wandfugen
(Bauwerksfuge)zwischen Betonfertigteilen mit
Elastomer-Fugenband entsprechend IVD-Merkblatt Nr. 4 mit
hochelastischem Fugenabdichtungsband nach DIN 18540,
zulassige Gesamtverformung 25 %.

Brandverhalten: Klasse B s2, d0 (EN 13501-1) unter
Verwendung des fir das Klebeband entsprechend
Herstellervorgabe, geeigneten Klebers.

Verarbeitung gem. Herstellervorgaben.

Farbe: Graufarbton entsprechend Farbe des Betons.

e Fugenbreite: bis 80 mm
o Bandbreite: bis 140 mm

Glatten der Kleberflache und Entfernung und Entsorgung der
Klebebander zur Abdeckung der Fuge.

Leitfabrikat Kleber:
Euroteam / EUROLASTIC TK 51, oder gleichwertig

Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

Leitfabrikat Fugenband:
Euroteam / EUROTEK TK, oder gleichwertig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccoceveveeeeeieeeenenna.

Ubertrag: ......ccooveveveveereerennan.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen

01 Titel Leistungen

01.02 Bereich Fugenband

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccoceveveeeeeieeeenenna.

Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen

angebotenes Fabrikat :

(bei Angebotsabgabe vom Bieter einzutragen)

Fugenorientierung: Vertikal
Ausfihrungsort: EG und OG
Arbeitshéhe: bis 3,50 m

28 m EP ...

Summe Bereich 01.02

01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

01.03.1

01.03.2

01.03.3

Stundensatz Vorarbeiter

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten fir
unvorhergesehene Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind. Ausfiihrung nur auf Anweisung der Bauleitung.
Berufsgruppe: Vorarbeiter

10 h EP ...

Stundensatz Fachwerker

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten fir
unvorhergesehene Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind. Ausfiihrung nur auf Anweisung der Bauleitung.
Berufsgruppe: Fachwerker

10 h EP ...

Stundensatz Helfer

Stundenlohnverrechnungssatz einschl. aller Nebenkosten flr
unvorhergesehene Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind. Ausfihrung nur auf Anweisung der Bauleitung.
Berufsgruppe: Helfer

10 h EP ...

Ubertrag: ......ccooveveveveereerennan.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.05.2026 - Seite 18



Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen

01 Titel Leistungen

01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 01.03
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

01.04 Bereich Wartungsvertrag

01.04.1 Wartung von Fugen bis 35 mm

Wartung von in Titel 1 ausgeschriebenen Fugen bis 35 mm
Fugenbreite, Arbeitshéhe bis 3,00 m

Wartungsintervall: 1 x jahrlich

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszufiihren:

1. Uberpriifen der Funktionsfahigkeit von Fugen. Sichtprifung
und Prifung der Flexibilitdt des Fugenfullstoffs.
2. Dokumentation der Priifung

Reparaturen

Sollten Uiber die oben angeflihrten Mallnahmen/Zeitraume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und dem Auftraggeber zusatzlich
anzubieten

Vereinbarung von Wartungsterminen

Spatestens 2 Wochen vor Beginn der Wartung kindigt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber den Zeitpunkt des
Wartungsbeginns und die Dauer der Wartung an. Der
Auftraggeber sorgt dafir, dass der Auftragnehmer das Objekt
ungehindert zum Zweck der Wartung betreten kann und die
Wartung nicht behindert wird. Die Wartungstermine sind vorab
abzusprechen. Die Kosten einer vergeblichen Anfahrt gehen zu
Lasten des Auftraggebers.

Leistung einschl. Anfahrt.
Die Leistung sollte sinnvollerweise zusammen mit der Leistung

der Folgepos. durchgefiihrt werden.
Die Abrechnung erfolgt jahrlich.

1.510 m EP oo GP i

Ubertrag: ......ccooveveveveereerennan.
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
01 Titel Leistungen

01.04 Bereich Wartungsvertrag

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccoceveveeeeeieeeenenna.

01.04.2 Wartung von Fugen bis 50 mm

Wartung von in Ttel 1 ausgeschriebenen Fugen bis 50 mm
Fugenbreite, Arbeitshéhe bis 3,00 m

Wartungsintervall: 1 x jahrlich

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszufiihren:

1. Uberpriifen der Funktionsfahigkeit von Fugen. Sichtprifung
und Prifung der Flexibilitdt des Fugenfullstoffs.
2. Dokumentation der Priifung

Reparaturen

Sollten Uiber die oben angeflihrten Mallnahmen/Zeitraume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und dem Auftraggeber zusatzlich
anzubieten

Vereinbarung von Wartungsterminen

Spatestens 2 Wochen vor Beginn der Wartung kindigt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber den Zeitpunkt des
Wartungsbeginns und die Dauer der Wartung an. Der
Auftraggeber sorgt dafir, dass der Auftragnehmer das Objekt
ungehindert zum Zweck der Wartung betreten kann und die
Wartung nicht behindert wird. Die Wartungstermine sind vorab
abzusprechen. Die Kosten einer vergeblichen Anfahrt gehen zu
Lasten des Auftraggebers.

Leistung einschl. Anfahrt.
Die Leistung sollte sinnvollerweise zusammen mit der Leistung

der Folgepos. durchgefiihrt werden.
Die Abrechnung erfolgt jahrlich.

160 m EP GP i

01.04.3 Wartung von Fugenbandern

Wartung von in Ttel 2 ausgeschriebenen Fugenbander bis 50
mm Fugenbreite, Arbeitshohe bis 3,00 m

Wartungsintervall: 1 x jahrlich

Folgende Arbeiten sind jeweils inkl. der erforderlichen
Materialien bzw. Entsorgung auszufihren:

1. Uberprifen der Funktionsfahigkeit von Fugen. Sichtpriifung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ......oovevvveveieieierereines
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Leistu ngsverzeiChniS Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
01 Titel Leistungen
01.04 Bereich Wartungsvertrag

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccoceveveeeeeieeeenenna.
und Prifung der Flexibilitdt des Fugenbandes.
2. Dokumentation der Priifung

Reparaturen

Sollten Uber die oben angeflihrten Mallnahmen/Zeitraume
hinaus Arbeiten erforderlich werden, so ist dies im
Protokoll festzuhalten und dem Auftraggeber zusatzlich
anzubieten

Vereinbarung von Wartungsterminen

Spatestens 2 Wochen vor Beginn der Wartung kindigt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber den Zeitpunkt des
Wartungsbeginns und die Dauer der Wartung an. Der
Auftraggeber sorgt dafir, dass der Auftragnehmer das Objekt
ungehindert zum Zweck der Wartung betreten kann und die
Wartung nicht behindert wird. Die Wartungstermine sind vorab
abzusprechen. Die Kosten einer vergeblichen Anfahrt gehen zu
Lasten des Auftraggebers.

Leistung einschl. Anfahrt.

Die Leistung sollte sinnvollerweise zusammen mit der Leistung
der Folgepos. durchgefiihrt werden.

Die Abrechnung erfolgt jahrlich.

55m EP GP i

01.04.4 Steiger als Zulage

Bereitstellung und Nutzung eines geeigneten Steigers zur
Durchfiihrung von zuvor beschriebenen Wartungsarbeiten an
hdher gelegenen Fugen, Arbeitshéhe bis

Leistung als Zulage zu zuvor beschriebenen Wartungsarbeiten
fur Arbeitshéhen Uber 3 m.

330 m EP o GP

Summe Bereich 01.04
Wartungsvertrag, Netto:  ...............................

Summe Titel 01
Leistungen, Netto: ...

zzgl. MWSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.05.2026 - Seite 21



LV-Zusammenfassung

Neubau Ubergangsunterkunft Kelmesberg_Neubau (473)

20 Lv Abdichten von AuBenwandfugen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
00 Titel Vorbemerkungen 2 nur Textinformation
01 Titel Leistungen 120 resresserserssressessenene
01.01 Bereich Fugendichtstoffe 12 e
01.02 Bereich Fugenband 17 e
01.03 Bereich Stundenlohnarbeiten 18 evereeeeeeeeeeri e
01.04 Bereich Wartungsvertrag 19 e
Summe LV 20 Abdichten von AuRenwandfugen
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR e,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.05.2026 - Seite 22



