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1. Bau- und Einzelbeschreibung

Siehe LV.

Die Mangelbeseitigungsfristen fiir Fahrbahndecken aus Asphalt, Beton oder Pflaster richten
sich nach den ZTV A-StB, ZTV B-StB oder ZTV-P StB.

Allgemeines

Den Zwischenrechnungen sind schlussrechnungsreife Massenermittlungen zugrunde zu legen, so dass
eine genaue Leistungskontrolle moglich ist.

Aufmafle und Massenermittlung sind so aufzubauen, dass flir die Schlussrechnung nur noch eine
Zusammenstellung der Massenermittlung erforderlich ist.

Die Einzelheiten sind mit der Bauleitung vor dem Aufstellen der ersten Zwischenrechnung zu
vereinbaren.

Sollte wahrend der Bauzeit infolge Betriebsferien 0.a3. die Baustelle nicht besetzt sein, so ist ein
Bereitschaftsdienst einzurichten, der die Baustellenabsperrung und alle Sicherheitseinrichtungen
kontrolliert und unter einer vom AN vor Baubeginn zu benennenden Telefonnummer erreichbar ist.

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen

Der Auftragnehmer hat in eigener Verantwortung Erkundigungen Uber Lage und Umfang vorhandener
Ver- und Entsorgungsleitungen einzuholen.

Er haftet fir alle Beschadigungen an Leitungen, auch flir Beschadigungen am Eigentum Dritter.
Erkundigungen sind einzuholen z.B. Uber

E-Kabel und Beleuchtung: Regionetz GmbH, Zum Hagelkreuz 16, 52249 Eschweiler
Datenleitungen: Telekom Aachen, Am Gut Wolf 9a, 52070 Aachen

RelAix Networks GmbH, Auf der Huls 172, 52068 Aachen
Vodafone West GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549
Dusseldorf

NetAachen GmbH, Griiner Weg 100, 52070 Aachen

Wasser, Gas und Strom: Regionetz GmbH, Zum Hagelkreuz 16, 52249 Eschweiler
enwor, Kaiserstralte 86, 52134 Herzogenrath

EVS
Deutsche Bahn AG, Briigelmannstralle 16-18, 50679 Kolin
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Kanalnetz: Kupferstadt Stolberg (Rhld.), Amt fir Immobilienmanagement
und technische Infrastruktur

LSA-Anlagen: Kupferstadt Stolberg (Rhld.), Amt fir Immobilienmanagement
und technische Infrastruktur

Landesbetrieb Strallenbau NRW, Jilicher Ring 101-103, 53879
Euskirchen

Leitungen aller Art: ALIZ GmbH & Co.KG, Leitungsinformationszentrum,
Mathildenstraf3e 35, 40239 Duisseldorf
www.aliz.de

Falls weitere Ver- und Entsorgungsunternehmen in Frage kommen, sind diese ebenfalls anzuschreiben.

Verkehrsregelung und Verkehrsfiihrung

Wahrend der gesamten Bauzeit muss der gesamte KFZ-, Bus-, Anlieger- und Fulgangerverkehr
aufrecht erhalten bleiben.

Uber die Zufahrtswege haben sich die Bieter durch eine Ortsbesichtigung Kenntnis zu beschaffen.
Einfahrten mit taglichem Zulieferbetrieb dirfen nur im Einvernehmen mit dem Anlieger - und nur
stundenweise - gesperrt werden. Es wird dem AN zur Auflage gemacht, sich Uber diese &rtlichen
Gegebenheiten zu informieren.

Die in der Leistungsbeschreibung gemachten Angaben befreien den AN nicht von der Verpflichtung zur
Prufung der fir das Angebot und die Ausfiihrung mafligebenden Verhaltnisse an Ort und Stelle.

Der AN hat unmittelbar nach Auftragserteilung beim Ordnungsamt der Kupferstadt Stolberg (Rhld.) eine
verkehrsrechtliche Anordnung zu beantragen und diese nach Weisung der Behdrde und in Abstimmung
mit der ortlichen Polizeidienststelle und dem AG durchzufiihren.

Als Verkehrszeichen sind ausschlieBlich reflektierende Verkehrsschilder gemal StvVO zu verwenden,
aufzustellen und dauerhaft zu befestigen, laufend zu unterhalten und zu reinigen, sowie nach
Beendigung der Bauarbeiten zu beseitigen.

Die Baustellensicherung ist nach den Vorschriffen ZTV-SA 97 (Zusétzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen), das
zugehorige Merkblatt VAS sowie RSA 95 (Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strafien)
auszufuhren.

Auflagen hinsichtlich vegetationstechnischer Arbeiten und besonderer baumschutzmafRnahmen
bei vorhandenem Baumbestand oder bei Pflanzungen, soweit stiadtische Liegenschaften oder
Eigentum betroffen sind.

Es sind folgende Regelwerke anzuwenden:

DIN 18915 Bodenarbeiten

DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten

DIN 18917 Rasen und Saatarbeiten

DIN 18918 Ingenieurbiologische Sicherungsbauweise

DIN 18920 Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen

ZTV Baum 04 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr
Baumpflege

ZTV Baum-StB 04 siehe vor jedoch im Strafenbau

ZTV La-StB zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur

Landschaftsbauarbeiten
FIl Empfehlungen fur Baumpflanzungen Teil 1 und 2 - neuester Stand
Gutebestimmungen fir Baumschulpflanzen
Gutebestimmungen fiir Stauden
Dingemittelverordung (spez. bei Substraten oder Verbesserung von Boden)
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Verbauarbeiten

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass nur ein Verbau gewahlt und angeboten werden darf, der
den ortlichen und statischen Verhaltnissen flir diese Baumalnahme gerecht wird.

Entsorgungsnachweise nach Kreislaufwirtschaftsgesetz

Fir nachweispflichtige Abfélle sind die Entsorgungsnachweise und Ubernahmescheine durch den AN
zu erstellen. Hierfiir anfallende Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Entsorgung von Hausmiill

Ist wahrend irgendeiner Bauphase die Abholung der Millgefale von den Grundstiicken durch den
Entsorgungsunternehmer nicht moglich, so hat der AN diese an einem geeigneten Ort
zusammenzustellen und nach Entleerung wieder ordentlich und unbeschadigt vor den jeweiligen
Grundsticken abzustellen.

Die Vergitung erfolgt im Stundenlohn.

Brandschutztechnische Anforderungen wahrend der Durchfiihrung von Arbeiten an 6ffentlichen
Verkehrsflachen

Bei Beachtung der folgenden Punkte erlbrigt sich eine Stellungnahme der Feuerwehr zu den
Tiefbauarbeiten.

1. Sollte eine StralRensperrung oder Einbahnregelung erforderlich werden, so ist der Beginn und
das Ende dieser MalRnahme der Feuerwehr per email

lage@feuerwehr-stolberg.de
oder
vorbeugung@feuerwehr-stolberg.de

mitzuteilen.

2. Bei StralRensperrungen darf die Entfernung von der befahrbaren Flache bis zu Gebauden mit
Brustungshoéhen der notwendigen Fenster von weniger als 8 m nicht mehr als 50 m betragen.
Zur Sicherung wirksamer Ldsch- und Rettungsmafllnahmen ist ein 2 m breiter Zugang
erforderlich.

3. Bei Gebauden mit Bristungshdéhen der notwendigen Fenster von mehr als 8 m muss statt des
2 m breiten Zuganges eine mindestens 4,5 m breite Zufahrt fir die Drehleiter (16 to
Gesamtgewicht) verbleiben. Falls diese 4,5 m breite Zufahrt nicht verbleibt, darf die Baustelle
nicht langer als 20 m sein, so dass die notwendigen Fenster bei 10 m Ausladung der Drehleiter
erreichbar bleiben. Die jeweilige Lage der Baustelle (gerade und ungerade Haus-Nr.) ist der
Feuerwehr mitzuteilen.

4. Eine LOschwasserversorgung aus den im Baubereich liegenden Hydranten muss jederzeit
sichergestellt sein. Die ist nicht erforderlich, wenn die Entfernung zum nachsten nutzbaren
Hydranten nicht mehr als 100 m betragt.

5. Vorhandene Zufahrten zu Grundstucken, die ggf. von Feuerwehrfahrzeugen benutzt werden,
mussen erhalten bleiben.
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