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Bauherr: Stadt Würselen, Der Bürgermeister 

Morlaixplatz 1, 52146 Würselen 
 
Baubeschreibung Kanalsanierung Morsbacher Straße und Bardenberger 
Straße 
 
Die vorliegende Ausschreibung umfasst die Kanalsanierung im Stadtgebiet Würselen 
durch das Schlauchlining-Verfahren und Nebenarbeiten sowie Reparaturverfahren in 
grabenloser Bauweise im Bereich der Morsbacher Straße bis zur Einmündung 
Aachener Straße (Los 1) und im Bereich der Bardenberger Straße, beginnend vor 
Hausnummer 140, bis zur Einmündung Gouleystraße (Los 2). 
 
Los 1: DN 350 B und DN 400 B: auf einer Länge von ca. 550 m Schlauchliner 
Los 2: DN 300 B und DN 600 B: auf einer Länge von ca. 250 m Schlauchliner und  
 DN 700 B und DN 900 B: auf einer Länge von ca. 450 m Reparaturverfahren.  
 
Der Anbieter hat mit der Abgabe des Angebotes die Qualifikation für die beauftragten 
Arbeiten nachzuweisen, einschließlich der Referenzen über vergleichbare Arbeiten. 
Diese Qualifikation ist z.B. durch das entsprechende Zertifikat des Güteschutz 
Kanalbau bzw. RAL Gütezeichen Gruppe S für das angebotene Verfahren 
nachzuweisen. Die Eigenüberwachung muss gewährleisten, dass sämtliche Prozess-
Schritte bis zum fertigen Produkt lückenlos nachvollziehbar dokumentiert werden. 
Der AN weist eine Eigenüberwachung entsprechend den Güte- und 
Prüfbestimmungen des Güteschutz Kanalbau e.V. (RAL GZ 961, Ausführungsbereich 
S 27) nach und legt diesen Nachweis schriftlich für alle beauftragten 
Sanierungsarbeiten vor Baubeginn der Stadt Würselen vor. 
 
Die Erschwernisse aufgrund der Baustellensituation sind einzukalkulieren, hier 
insbesondere die Verkehrssituation im Baustellenumfeld. 
Während der Bauzeit sind die Baustellen (Einstiege, Lagerflächen, Gerätestandorte) 
abzusichern, sodass das Baugelände ständig gegen unbefugten Zutritt abgesperrt 
ist. Der sich hieraus ergebenden Aufwand für die Gerätschaften des AN sind in die 
Position Baustelleneinrichtung ebenfalls einzukalkulieren.  
Soweit möglich, wird abschnittsweise eine Dichtheitsprüfung vor Öffnen der Zuläufe 
durchgeführt. Alle Sanierungsstrecken werden nach Fertigstellung mittels 
Kanalfernsehen im Beisein der Bauleitung des AG untersucht. 
 
Bezüglich der Verkehrsregelung wird folgende Institution kontaktiert: 
- Stadt Würselen, A32-Ordnungsamt-, Straßenverkehrsangelegenheiten. 
 
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt abschnittsweise, wobei für den gesamten 
Straßenabschnitt vorab eine Verkehrsanordnung vom AN zu beantragen ist. 
Erschwernisvergütungen, zeit- und preisbeeinflussende Erschwernisse und 
Behinderungen, sind mit den Vergütungssätzen der Leistungspositionen abgegolten. 
 
Anschlussmöglichkeit für Strom, Wasser, Abwasser, Telekommunikation wird vom 
AG nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Erstellung etwaiger 
Versorgungsanschlüsse werden nicht gesondert vergütet. Die festen Kosten und die 
Kosten für den Verbrauch trägt der AN. 
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Die Arbeiten sind unter Beachtung der einschlägigen DIN/EN-Vorschriften, 
insbesondere der DIN 18326 „Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen“ und 
dem Merkblatt DWA-M 144, Teil 3 „Renovierung mit Schlauchliningverfahren“ und die 
VSB-Publikation Nr. 5 „Schlauchlining in Kanälen“ als Zusätzliche Technische 
Vertragsbedingungen (ZTV) auszuführen. 
Es gelten die Sicherheitsvorschriften und die UVV für den Tiefbau BG/GUV-V C5 
„Abwassertechnische Anlagen“ sowie die BGR/GUV-R 126 „Arbeiten in 
umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen“. 
 
Zwei Wochen vor Baubeginn ist ein verbindlicher Bauzeitenplan vorzulegen. 
 
 
Baustoffe 
 
Bei Lieferung von Baustoffen durch den Auftragnehmer sind ausschließlich für den 
Einsatzzweck zugelassene und mit DIN-Zeichen versehene Materialien zu 
verwenden. Der Nachweis obliegt dem Auftragnehmer. Vom Auftragnehmer sind 
geprüfte statische Nachweise für den Schlauchliner sowie die Datenblätter aller 
eingebauten Materialien vor Einbau dem AG vorzulegen. 
 
 
Abnahme und Abrechnung 
 
Die Nichteinhaltung der Materialkennwerte bedingt eine statische Neuberechnung 
und eine entsprechende Wertminderung, beides zu Lasten des AN. 
Stundenlohnarbeiten ohne ausdrückliche Anweisung des AG werden nicht vergütet. 
Der Auftragnehmer führt für die Abrechnung grundsätzlich das Aufmaßbuch. Die 
Eintragungen sind vom Auftraggeber gegenzuzeichnen. Alle Abrechnungsunterlagen 
wie Lieferscheine, Protokolle, Massenermittlungen, normgerechte 
Abrechnungszeichnungen über die ausgeführten Arbeiten sind vom Auftragnehmer 
bei Abschlagsrechnungen und bei den Schlussrechnungen in zweifacher 
Ausfertigung beizufügen. Liegen den Abschlagsrechnungen keine prüfbaren 
Mengenermittlungen bei, so erfolgt keine Anweisung. Alle Preisangaben in Euro. Es 
gilt für Abschlagsrechnungen der jeweils zum Zeitpunkt der Rechnungslegung gültige 
Mehrwertsteuersatz. 
Die Prüfung und Auszahlung der Schlussrechnung erfolgt erst nach Vorlage aller 
prüffähigen Unterlagen und nach Abnahme der gesamten Baumaßnahme.  
 
 
Anlagen (vom Bieter auf Vollständigkeit prüfen): 
  

- Leistungsbeschreibung Seite 3 bis 34 
- 5 Lagepläne 
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Leistungsbeschreibung 

 

Kanalsanierung Morsbacher Straße und Bardenberger Straße  

 

Los 1: Morsbacher Straße: 

 

Die zu sanierenden Mischwasser-Kanäle befinden sich im Straßenbereich der 

Morsbacher Straße in insgesamt 14 Haltungen auf 550 Meter Länge. Diese 14 

Haltungen Betonrohr Kreisprofil DN 350 und DN 400 sind mittels Schlauchliner zu 

sanieren. Die Schadensbilder umfassen Betonkorrosion, Rissbildung sowie 

einragende Stutzen und Wurzeleinwuchs, sodass entsprechende Vorarbeiten 

erforderlich sind. 

 

01.010 Sicherung der Baustelle für alle erforderlichen Arbeiten 

Sicherung der Baustelle, Regelung des öffentlichen Verkehrs (DIN 18306, Ziffer 

4.3.2) nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde im 

Sanierungsbereich auf der Morsbacher Straße analog Regelplan B I/2 der RSA. Die 

Absperrung soll abschnittsweise für Baufelder bis max. 100 m erfolgen. Mit der 

erforderlichen Beschilderung (reflektierende Ausführung) und Beleuchtung mit 

Aufstellvorrichtung einschl. Abtransport, Vorhaltung, Wartung und umsetzen zu den 

einzelnen Sanierungsabschnitten incl. der erforderlichen Gebots-, Verbots-, 

Hinweisschilder usw. während der Bauzeit. Nach Beendigung der Bauarbeiten die 

aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten 

Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.   

Diese Position wird bei den Abschlagsrechnungen im Verhältnis zum Baufortschritt 

vergütet.  Die Zufahrten und Zugänge zu Grundstücken der Anlieger sind aufrecht zu 

erhalten.   

 

1 pauschal  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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01.020 Verkehrsregelung für Umleitungsstrecke über Teutstraße 

Verkehrssicherung der Baustelle im Bereich zwischen Einmündung Teutstraße und 

B57 (Aachener Straße) für die Umleitungsführung über die Teutstraße. 

In der Teutstraße zwischen Gracht und Martin-Luther-King-Straße beidseitig 

Halteverbote mit den Zusätzen „Datum/Uhrzeit“ und „Umleitungsstrecke“ und in der 

Martin-Luther-King-Straße ebenfalls beidseitig Halteverbote mit den Zusätzen 

„Datum/Uhrzeit“ und „Umleitungsstrecke“, jedoch ohne den Zusatz „auch auf dem 

Seitenstreifen“ aufstellen und für die Bauzeit im Bereich zwischen Teutstraße und 

B57 (vier Kanalhaltungen) vorhalten. 

 

1 pauschal  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.030 Halteverbote ausschildern 

Halteverbote in den jeweiligen Sanierungsabschnitten ausschildern. Schilder 

aufstellen, vorhalten und zum nächsten Bauabschnitt versetzen, für die Dauer der 

Bauzeit. Beschilderung für jedes Baufeld jeweils gegenüber der Arbeitsstelle sowie 

im Bereich der Arbeitsstelle mit Zusatz „auch auf dem Seitenstreifen“, Aufstellung 

mindestens 4 Tage vor Beginn, mit Zusätzen „Datum/Uhrzeit“ sowie „Kanalarbeiten“. 

 

1 pauschal  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.040 Halbseitige Sperrung zwischen Einmündung Teutstraße und B57 

Halbseitige Sperrung im Abschnitt zwischen Einmündung Teutstraße und B57 

(Aachener Straße) analog zu Regelplan RSA B 1/14 mit Sperrung der  

Abbiegespuren auf der B57 in die Morsbacher Straße. 

Aufstellung von Hinweistafeln (900 × 600 mm) vor den Knotenpunkten B57 / 

Gouleystraße und B57 / Morsbacher Straße sowie an der Kaiserstraße. 

Schilder aufstellen, vorhalten für die Dauer der Bauzeit in diesem Abschnitt.  

 

1 pauschal  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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01.050 Anliegerinformation 

Information der Anlieger (ca. 100 Haushalte im Bereich der Morsbacherstraße), die 

von den Sanierungsarbeiten beeinträchtigt werden. Hierzu wird ca. 2 Wochen vor 

Baubeginn ein Flyer mit den relevanten Daten wie Bauzeit und verantwortlichen 

Ansprechpartnern per Wurfsendung an jeden Haushalt verteilt. Ebenso sind während 

der Bautätigkeit Abstimmungen mit den Bewohnern über die zeitweilige Behinderung 

der Vorflut der Anschlussleitung zu tätigen. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.060 Baustelleneinrichtung 

An- und Abfuhr, ab- und aufladen, umbauen und vorhalten aller für die 

Bauausführung erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Bauwagen, -

buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume, Abortanlagen, Absperrungen und evtl. 

Beleuchtung der Baustelle, sowie Heranbringen von Wasser und Strom von der 

jeweiligen Anschlussstelle bis zur Baustelle. Diese Position wird bei   

Abschlagsrechnungen im Verhältnis zur Gesamtleistung vergütet. 

 

1 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

 

Rohrreinigung: 

Kanalrohre durch Hochdruckspülverfahren ablagerungsfrei (Entfernung der Sielhaut)  

und Schächte (Schachtsohlen, Bermen, Schachtwände) reinigen. Die Leistung des 

Gerätes ist so zu wählen, dass eine einwandfreie Feststellung des Istzustandes 

sowie der anschließende Einbau des Schlauchliners möglich ist. Das für die 

Kanalreinigung benötigte Wasser ist vom AN zu stellen. Das anfallende Räumgut ist 

durch den AN zu entsorgen. Anfallende Deponiekosten sind durch den AN zu tragen. 

Die Transportkosten sind in die Preise einzurechnen. Bei einem 

Verschmutzungsgrad größer als 15 % ist vor Beginn der Reinigung der AG oder 

dessen Vertreter zu informieren, so dass der erhöhte Reinigungsaufwand vor Ort 
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AG-seitig anerkannt werden kann. Behindern Wurzeleinwüchse oder feste 

Ablagerungen bzw. Inkrustationen den Reinigungsvorgang, so ist der Vorgang 

abzubrechen und an anderer Stelle fortzusetzen. Mehrmalige Reinigung während der 

Bauphase ist in den Einheitspreis einzurechnen, abhängig vom 

Verschmutzungsgrad, einschließlich Maßnahmen zur Beurteilung der Befahrbarkeit 

der Haltungen, Fahrzeuge, Wasser- und Räumguttransport, Bedienungs- und 

Sicherheitspersonal sowie aller Nebenarbeiten. 

 

01.100 Hochdruckreinigung  DN 350 bis DN 400  

Reinigung der Kanalrohre und Schächte mit Spül-/Saug-Kombi im Sanierungsbereich 

für alle durchzuführenden Arbeiten des AN. Die Vergütung erfolgt einmalig. 

Entsprechend notwendige mehrmalige Reinigung, auch abschnittsweise für einzelne 

Sanierungsabschnitte, ist einzurechnen. Verschmutzungsgrad bis 15% der 

Profilhöhe. Das anfallende Räumgut, Abfallschlüssel 200306, aus Kanal, 

Schacht/Bauwerk, Schmutzfänger ist zu einer zugelassenen Verwertungsanlage 

zu transportieren und zu entladen. Auf Verlangen des AGs ist der Lieferschein 

einzureichen. 

 

550 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.110 Voruntersuchung der Sanierungsstrecke  

Untersuchung zur Einmessung der Anschlussstutzen und Kalibrierung der 

Abwasserleitung zur Beurteilung der Profilfreiheit (nutzbarer Durchmesser) und 

Festlegung des Außendurchmessers und Längen des Schlauchliners. Ergebnisse auf 

Datenträger dokumentieren. Hier ist insbesondere eine örtliche Vorverformung exakt 

zu dokumentieren. 

 

550 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.120 Beseitigung von Inkrustierungen 

Einsatz von Spezialgeräten (Fräsroboter) zur Beseitigung von Inkrustierungen und 

Sedimentationen im Sohlbereich des Kanals, verfestigte Ablagerungen, einragende 
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Dichtungen oder Sperrstücke die nicht mit der Hochdruckreinigung entfernt werden 

können, nach Anweisung des AG entfernen. Notwendige Hilfsmittel, wie TV-

Inspektionseinsatz, zusätzliches Bedienungspersonal ist mit in die Position 

einzurechnen. 

 

16,0 h  E.P.:     G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.130 Einragende seitl. Zuläufe abfräsen bis 5 cm 

Einragende Stutzen/seitl. Zuläufe aus Steinzeug bis DN 150 bis auf Wandung des 

Hauptkanales bündig abfräsen. Fräsgut beseitigen.  In den Kanal einragend bis 5 cm. 

Aufzeichnung der Fräsarbeiten auf Datenträger als Abrechnungsgrundlage. 

 

10 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.140 Beseitigung von Wurzeleinwuchs 

Einsatz von Spezialgeräten (Fräsroboter) zur Beseitigung von Wurzeln im Kreisprofil 

DN 400, die nicht mit der Hochdruckreinigung entfernt werden können, nach 

Anweisung des AG entfernen. Notwendige Hilfsmittel, wie TV-Inspektionseinsatz, 

zusätzliches Bedienungspersonal ist mit in die Position einzurechnen. 

 

 10,0 h E.P.:     G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

 

Die Anbindung der seitl. Zulaufbereiche erfolgt in der Regel nach Einzug des 

Schlauchliners. Vor Ausführung wird für jede Sanierungsstelle die Vorgehensweise 

mit der AG-Bauleitung abgestimmt. Für jede Sanierungsstelle ist ein kurzes 

Ausführungsprotokoll als Aufmaß zu erstellen.  

 

01.190 Wasserhaltung Hauptkanal für Schlauchlinersanierung 

Pumpe und Schläuche vorhalten zum Einsatz in den Schächten zur Ableitung von 

Mischwasser des Hauptkanals bis DN 400. 
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Vorflut für Hauptkanal für jeweiligen Sanierungsabschnitt aufrecht erhalten, für 

Mischwasser bei Trockenwetter bis 5 l/s, während der Sanierungsarbeiten betreiben. 

Ein- und Ausbau der Pumpe, Hilfsmittel und Energie bereitstellen. Es sind hierzu 

Schlauchlängen von 200 Meter vorzuhalten und im Bedarfsfall einzusetzen. 

Vergütung für den Betrieb der Pumpe in anderer Position. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.210 Absperrung mittels Blasen 

Geeignete Absperrorgane (Blasen, Scheiben etc.) für DN 150, Straßenablauf o.ä., 

während der Sanierungsarbeiten. Ein- und Ausbau. Sonst. Geräte, Hilfsmittel und 

Energie bereitstellen. 

 

25 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

 

Renovierung von nicht begehbaren Kanälen: 

Für die Ausführung der Sanierungsarbeiten gelten folgenden Regeln und Richtlinien: 

- DWA A 143 -Teile 1, 3 und 5; - RSV - Merkblätter, Nr. 1, 2, 3, 6 und 7 und die VSB-

Empfehlung Nr. 5 „Schlauchlining in Kanälen“ als Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen (ZTV). 

 

 

Schlauchlining für Rohrleitungen gemäß den Anforderungen der DIN 752-5. 

Für den Schlauchliner sind die Eigenschaften des ausgehärteten Rohres  

(Biege-E-Modul, Biegefestigkeit, Wanddicke, Dichte, Wasserdichtheit) je  

Herstellungsabschnitt durch Prüfzeugnisse nachzuweisen. Des Weiteren ist der  

Harzverbrauch, Wandaufbau und das Reaktionsverhalten nachzuweisen. Die 

Abriebfestigkeit lt. DIN 19565-1 und die Beständigkeit gegen kommunales Abwasser 

nach DIN EN 476 ist für die eingesetzten Liner-Werkstoffe vor Auftragserteilung dem 

AG nachzuweisen.  Mindestwanddicke für alle Liner im ausgehärteten Zustand ist 4,5 
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mm. Der Schlauchliner ist so zu dimensionieren, dass ein formschlüssiges Anliegen 

gewährleistet ist. 

 

Die zu sanierenden Kanalrohre befinden sich im Zustand II. Zur Bemessung des 

Schlauchliners wird der Wasserdruck bis Oberkante Schachtdeckel angenommen. 

Eine Querschnittsverminderung durch den Schlauchliner kann aufgrund günstigerer 

hydraulischer Verhältnisse akzeptiert werden. 

 

 

01.230 Statische Berechnungen für Schlauchliner DN 350 

Erstellung einer geprüften statischen Berechnung in Anlehnung an  DWA-A 127-2. 

Die statische Berechnung basiert auf folgenden Randbedingungen:  

minimale Überdeckung 1,50 m; maximale Überdeckung 3,20 m; Altrohr-Zustand II;  

Verkehrslast: SLW 60; Bodenklasse G1 bis G2. Der statische Nachweis ist dem AG 

vor Einbau vorzulegen. Nach Einbau wird im Beisein eines Vertreters des AG je nach 

eingebauter Dimension, mindestens pro Los, ein Probestück des eingebauten 

Materials entnommen und dem AG übergeben. Der AG behält sich vor, dieses 

Probestück zu einem vom DiBT anerkannten Prüfinstitut zur Ermittlung aller für die 

Statik relevanten Materialwerte zu senden. Die Beprobung selbst wird durch den AG 

veranlasst. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.240 Statische Berechnungen für Schlauchliner DN 400 

Erstellung einer geprüften statischen Berechnung in Anlehnung an  DWA-A 127-2. 

Die statische Berechnung basiert auf folgenden Randbedingungen:  

minimale Überdeckung 1,50 m; maximale Überdeckung 3,20 m; Altrohr-Zustand II;  

Verkehrslast: SLW 60; Bodenklasse G1 bis G2. Der statische Nachweis ist dem AG 

vor Einbau vorzulegen. Nach Einbau wird im Beisein eines Vertreters des AG je nach 

eingebauter Dimension, mindestens pro Los, ein Probestück des eingebauten 

Materials entnommen und dem AG übergeben. Der AG behält sich vor, dieses 

Probestück zu einem vom DiBT anerkannten Prüfinstitut zur Ermittlung aller für die 
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Statik relevanten Materialwerte zu senden. Die Beprobung selbst wird durch den AG 

veranlasst. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.250 Schlauchliner für DN 350 

Schlauchliner für Betonrohr DN 350 als mit Kunstharz getränktem Schlauch aus E-

CR-Textilglas gem. DIN 61853-1,  Wanddicke gem. statischen Erfordernissen. 

Herstellung und Verarbeitung gem. DIN/EN 13566-4 (Vor Ort härtendes 

Schlauchlining). Für den Schlauchliner sind die Eigenschaften des ausgehärteten 

Rohres vom Bieter anzugeben: 

Aushärtungsverfahren: ........................................... 

Kunstharzsystem und zug. DIN: ........................................ 

Trägermaterial: ....................................................... 

E-Modul Kurzzeit in N/mm²:..................................... 

E-Modul Langzeit in N/mm²:..................................... 

Abminderungsfaktor für dauernde Lasten A1: ........ 

Biegedruckfestigkeit Langzeit: ................................. 

Biegezugfestigkeit Kurzzeit: .................................... 

Der Schlauchliner ist in den Zwischenschächten bzw. Endschächten bündig zur 

Schachtwand korrosionsfest und hinterlaufdicht mit Epoxidharz/GFK-Handlaminat 

anzubinden ohne freiliegende Glasfasern. Aufschneiden des Schlauchliners in 

Zwischenschächten und das Angleichen im Sohlbereich ist einzurechnen. 

Aufkantungen am Lineranfang bzw.  –ende im Sohlbereich, sowie notwendige 

Entlastungsschnitte sind beizuarbeiten. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der 

Sanierungsabschnitte jeweils von Rohranfang des Startschachtes bis Rohrende des 

Zielschachtes. 

 

190 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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01.260 Schlauchliner für DN 400 

Schlauchliner für Betonrohr DN 400 als mit Kunstharz getränktem Schlauch aus E-

CR-Textilglas gem. DIN 61853-1,  Wanddicke gem. statischen Erfordernissen. 

Herstellung und Verarbeitung gem. DIN/EN 13566-4 (Vor Ort härtendes 

Schlauchlining). Für den Schlauchliner sind die Eigenschaften des ausgehärteten 

Rohres vom Bieter anzugeben: 

Aushärtungsverfahren: ........................................... 

Kunstharzsystem und zug. DIN: ........................................ 

Trägermaterial: ....................................................... 

E-Modul Kurzzeit in N/mm²:..................................... 

E-Modul Langzeit in N/mm²:..................................... 

Abminderungsfaktor für dauernde Lasten A1: ........ 

Biegedruckfestigkeit Langzeit: ................................. 

Biegezugfestigkeit Kurzzeit: .................................... 

Der Schlauchliner ist in den Zwischenschächten bzw. Endschächten bündig zur 

Schachtwand korrosionsfest und hinterlaufdicht mit Epoxidharz/GFK-Handlaminat 

anzubinden ohne freiliegende Glasfasern. Aufschneiden des Schlauchliners in 

Zwischenschächten und das Angleichen im Sohlbereich ist einzurechnen. 

Aufkantungen am Lineranfang bzw.  –ende im Sohlbereich, sowie notwendige 

Entlastungsschnitte sind beizuarbeiten. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der 

Sanierungsabschnitte jeweils von Rohranfang des Startschachtes bis Rohrende des 

Zielschachtes. 

 

360 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.280 Öffnen von Zuläufen im sanierten Kanal DN 350 und DN 400  

Öffnen der Zuläufe bis DN 150 in den sanierten Haltungen DN 350 und DN 400 nach 

Einzug der Schlauchliner mit Schneidroboter unter Kamerabeobachtung. Alle 

erforderlichen Maschinen, Personal und Materialien einrechnen.  

 

90 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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01.290 Materialprobe/Ausbaustück entnehmen 

Probennahme nach Absprache und im Beisein des AG. Ausbaustück ca. 20x30cm 

aus der Haltung (vom Schacht aus) entnehmen. Probenahmestelle anschließend 

nachlaminieren. 

(Die labortechnische Auswertung erfolgt durch separate Beauftragung eines 

Prüfinstitutes durch den AG!) 

 

14 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.320 Dichtheitsprüfung haltungsweise 

Nach Absprache mit dem AG. Prüfung gem. DIN/EN 1610 haltungsweise bzw. 

abschnittsweise protokollieren. 

 

14 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.331 Hutprofil für Zuläufe im Kreisprofil DN 350 und DN 400 

Anbindung von Zuläufen an den Hauptkanal nach Einzug des Schlauchliners einschl. 

Aufbauen und Umsetzen der notwendigen Verfahrenstechnik zur nächsten Haltung. 

Hutprofil mit DIBt-Zulassung für DN 150 nach DIN 16779 oder DIN 61853-1 bis 15 

cm tief einstülpen. Reinigen, bürsten bzw. anschleifen des Haftgrundes. 

Mechanische Haftgrundvorbereitung vollflächig im Verklebungsbereich des 

Profils im Kanal und mit einem Satelliten-Roboter aus dem Hauptkanal im 

Seitenanschluss zur Haftgrundvorbereitung für eine Einbindetiefe des Hutprofils 

> 150 mm durchführen. Übergang zur vorhandenen Anschlussleitung muss 

keilförmig verlaufen (kein Aufbau von Ablagerungen). Sanierung ist auf Video zu 

dokumentieren.  

Angebotenes Material/Harzsystem: ........................................................................... 

 

45 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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01.336 Zulaufeinbindung durch Verpresstechnik im Kreisprofil DN 350 und DN 400  

Anbindung von Zuläufen DN 150 an den Hauptkanal bis 8 cm nach Einzug des 

Schlauchliners. Anschluss auf vollständige Größe öffnen und Materialfüllraum 

herstellen. Reinigen, bürsten bzw. anschleifen des Haftgrundes und Reinigen. 

Herstellung durch Verpresstechnik eines wasserdichten und statisch tragfähigen 

Überganges zur vorhandenen Anschlussleitung mittels Roboterverfahren. Incl. 5 kg 

Epoxidharz Materialverbrauch. 

Angebotenes Verfahren/Material/Harzsystem: 

 

........................................................................... 

 

45 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.338 Verpressmaterial für schadhafte seitl. Zuläufe 

Verpressmaterial mit entsprechendem Prüfzeugnis. Für das Robotersystem 

empfohlenes Harzsystem, Eignungsnachweis vor Bauausführung vorlegen. 

Abrechnung nach tatsächlich verbrauchter Menge auf Nachweis. 

Angebotenes Material: ........................................................................... 

Prüfzeugnis Institut: ............................................................................... 

 

50 kg  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.340 TV-Abnahme 

Abnahme der Sanierungsstrecken erfolgt mit Softwaresystem Strakat © in Absprache 

und im Beisein des AG nach vorangegangener Reinigung. Abnahmeinspektion 

gemäß DWA-M 149-5 mit einem ferngesteuerten, dreh- und schwenkbaren Farb-

Kamerasystem mit EDV-gestützter Kodierung. Dokumentation und Datenträger (HD) 

wird Eigentum des AG. 

 

550 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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Hinweis: Die folgenden Positionen für Stundenlohnarbeiten aller Gerätschaften und 

Bedienungspersonal nur auf besondere Anweisung des AG. 

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtlichen Aufwand,  

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nach tariflichen 

Festlegungen gesondert vergütet. 

Nach Absprache mit der Bauleitung punktuelle Anweisungen zur Verkehrslenkung in 

Ergänzung zum Regelplan. Nach Durchführung sind sämtliche Absperr- und 

Sicherungsmaßnahmen abzubauen. 

 

01.350 Pumpenstunden Schmutzwasserpumpe 

Betrieb der Pumpe für 2 l/s, einschl. Hilfsmittel und Energie bereitstellen. Es sind 

Schlauchlängen bis maximal 200 Meter auszulegen und einzusetzen. Vergütung für 

den Betrieb der Pumpe im Bedarfsfall oder als Ergänzung zur Wasserhaltung. 

 

40 Stunden E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

   

01.360 Roboter-Fahrzeug für Fräsarbeiten 

Stundenverrechnungssatz eines Roboter-Fahrzeuges für den Stundenlohneinsatz bei 

der Durchführung von Fräsarbeiten bei Muffenversatz und Ablagerungen (Art und 

Härte der Ablagerung nicht erkennbar), Vergrößerung der Anschlussöffnung am 

Betonkanalrohr oder bei unklaren und nicht abschätzbaren, jedoch 

sanierungsfähigen Schäden, inklusive Geräteführer. 

 

8 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.370 Umsetzen des Gerätekomplexes 

Umsetzen des Gerätekomplexes für Sanierungsarbeiten aus Gründen, die nicht vom 

AN zu vertreten und nicht ausführungsbedingt erforderlich sind. Entfernung: 

innerhalb Stadtgebiet Würselen. 

 

1 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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01.380 Stillstandszeiten Sanierungseinheit 

Sanierungseinheit mit allen Fahrzeugen und Personal. Stillstandszeiten sind vom AN 

unmittelbar nach Eintritt einer Arbeitsunterbrechung dem AG anzuzeigen. Diese 

Position kann nur durch Genehmigung des AG geltend gemacht werden. Kosten für 

nicht selbst verursachte Stillstandszeiten einschl. Bedienpersonal und Nebenkosten. 

 

8 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.390 Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III) 

Zum Nachweis für einen Spezialbaufacharbeiter, Berufsgruppe III 

4 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.400 Baumaschinenvorarbeiter (Berufsgruppe M II) 

Zum Nachweis für einen Baumaschinenvorarbeiter, Berufsgruppe M II 

 

4 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.410 Hochdruckspülkombination 

Hochdruckspülkombination auf Anweisung des AG. 

 

4 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.420 Halteverbotsschild 

Verkehrszeichen 283 mit versetzbarem Pfahl zusätzlich zur Beschilderung nach 

Regelplan. Aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist  vorhalten,  

umsetzen zu den einzelnen Sanierungsabschnitten und beseitigen. Das Aufstellen 

erfolgt mit 3 Tagen Vorlauf, sonst nach Anweisung des Ordnungsamtes. 

  

20 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 



                                     -LV Kanalsanierung-              Seite 16  von 34 

 

 

01.430 Verkehrszeichen 

Verkehrszeichen aller Art, zusätzlich zur Beschilderung nach Regelplan. Mit 

versetzbarem Pfahl für die Regelung des Verkehrs aufstellen, für die Dauer der 

vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen. 

  

20 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.450 Absperrschranke Blinklicht  

Absperreinrichtung als Schranke mit elektrischer Warnbeleuchtung zusätzlich zur 

Beschilderung nach Regelplan. Aufstellen, für die Dauer der Ausführung vorhalten 

und beseitigen, Breite bis 5,00 m. Gelbes Blinklicht auf der Blechschranke auf 

Anordnung der Straßenverkehrsbehörde. Abrechnung erfolgt für die Dauer der 

Bauzeit. 

 

6 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

01.460 Leitbake 

Leitbaken mit Blinklicht, mit Fuß (Zeichen 605) für Längsabsperrung zusätzlich zur 

Beschilderung nach Regelplan. Aufstellen nach Anweisung des AG und den 

Richtlinien der Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Abstand max. 5 m. 

Abrechnung erfolgt nach Länge der Absperrung für die Dauer der Bauzeit. 

 

10 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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Zusammenstellung Los 1) Morsbacher Straße: 

 
 

Netto-Summe:  …………………………………………..  Euro 

 

19 % Mehrwertsteuer: …………………………………………..  Euro 

 

Brutto- Angebotsumme:              Euro 

============================= 

 

 

 

 

In der Anlage: 2 Übersichtslagepläne 
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Los 2: Bardenberger Straße: 

 

Die zu sanierenden Mischwasser-Kanäle befinden sich im Straßenbereich der 

Bardenberger Straße in insgesamt 15 Haltungen auf 750 Meter Länge. Davon sind  

1 Haltung Betonrohr Kreisprofil DN 300 und 5 Haltungen DN 600 mittels 

Schlauchliner zu sanieren. Die Schadensbilder umfassen Betonkorrosion, 

Rissbildung sowie schadhafte Stutzeneinbindungen und Wurzeleinwuchs, sodass 

entsprechende weitere Reparaturarbeiten in Betonrohren DN 700 (5 Haltungen) und 

DN 900 (4 Haltungen) erforderlich sind. 

 

02.010 Sicherung der Baustelle für alle erforderlichen Arbeiten 

Sicherung der Baustelle, Regelung des öffentlichen Verkehrs (DIN 18306, Ziffer 

4.3.2) nach Maßgabe der zuständigen Straßenverkehrsbehörde im 

Sanierungsbereich auf der Bardenberger Straße analog Regelplan B I/2 der RSA. 

Die Absperrung soll abschnittsweise für Baufelder bis max. 100 m erfolgen. Mit der 

erforderlichen Beschilderung (reflektierende Ausführung) und Beleuchtung mit 

Aufstellvorrichtung einschl. Abtransport, Vorhaltung, Wartung und umsetzen zu den 

einzelnen Sanierungsabschnitten incl. der erforderlichen Gebots-, Verbots-, 

Hinweisschilder usw. während der Bauzeit. Nach Beendigung der Bauarbeiten die 

aufgestellten Schilder, Leiteinrichtungen usw. abbauen, abfahren und die benutzten 

Flächen in den ursprünglichen Zustand versetzen.   

Diese Position wird bei den Abschlagsrechnungen im Verhältnis zum Baufortschritt 

vergütet.  Die Zufahrten und Zugänge zu Grundstücken der Anlieger sind aufrecht zu 

erhalten.   

 

1 pauschal  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.030 Halteverbote ausschildern 

Halteverbote in den jeweiligen Sanierungsabschnitten auf der Bardenberger Straße 

ausschildern. Schilder aufstellen, vorhalten und zum nächsten Bauabschnitt 

versetzen, für die Dauer der Bauzeit. Beschilderung für jedes Baufeld jeweils 

gegenüber der Arbeitsstelle sowie im Bereich der Arbeitsstelle mit Zusatz „auch auf 
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dem Seitenstreifen“, Aufstellung mindestens 4 Tage vor Beginn, mit Zusätzen 

„Datum/Uhrzeit“ sowie „Kanalarbeiten“. 

 

1 pauschal  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.040 Absicherung Einmündungsbereich Neustraße 

Absicherung für die Sanierungsarbeiten auf der Bardenberger Straße im 

Einmündungsbereich Neustraße mit 2 Stück Schranke (VZ 600) mit 5 roten 

Warnleuchten sowie VZ 250. Auf der Neustraße / Ecke Gouleystraße 

(Vorankündigung): 1 Stück Schranke (VZ 600) mit VZ 250, zusätzlich VZ 357 und 

Entfernungsangabe als „Vorankündiger“. 

Zwei Hinweistafeln auf der B57 vor der Neustraße (aus beiden Fahrrichtungen 

erkennbar), vor der Gouleystraße (aus beiden Fahrtrichtungen erkennbar), aus 

Richtung Aachen kommend zusätzlich vor der Morsbacher Straße (einseitig) 

ausschildern. Schilder aufstellen, vorhalten für die Dauer der Bauzeit, abräumen. 

 

1 pauschal  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.050 Anliegerinformation 

Information der Anlieger (ca. 150 Haushalte im Bereich der Bardenberger Straße), 

die von den Sanierungsarbeiten beeinträchtigt werden. Hierzu wird ca. 2 Wochen vor 

Baubeginn ein Flyer mit den relevanten Daten wie Bauzeit und verantwortlichen 

Ansprechpartnern per Wurfsendung an jeden Haushalt verteilt. Ebenso sind während 

der Bautätigkeit Abstimmungen mit den Bewohnern über die zeitweilige Behinderung 

der Vorflut der Anschlussleitung zu tätigen. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.060 Baustelleneinrichtung 

An- und Abfuhr, ab- und aufladen, umbauen und vorhalten aller für die 

Bauausführung erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Bauwagen, -
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buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume, Abortanlagen, Absperrungen und evtl. 

Beleuchtung der Baustelle, sowie Heranbringen von Wasser und Strom von der 

jeweiligen Anschlussstelle bis zur Baustelle. Diese Position wird bei   

Abschlagsrechnungen im Verhältnis zur Gesamtleistung vergütet. 

 

1 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

Rohrreinigung: 

Kanalrohre durch Hochdruckspülverfahren ablagerungsfrei (Entfernung der Sielhaut)  

und Schächte (Schachtsohlen, Bermen, Schachtwände) reinigen. Die Leistung des 

Gerätes ist so zu wählen, dass eine einwandfreie Feststellung des Istzustandes 

sowie der anschließende Einbau des Schlauchliners möglich ist. Das für die 

Kanalreinigung benötigte Wasser ist vom AN zu stellen. Das anfallende Räumgut ist 

durch den AN zu entsorgen. Anfallende Deponiekosten sind durch den AN zu tragen. 

Die Transportkosten sind in die Preise einzurechnen. Bei einem 

Verschmutzungsgrad größer als 15 % ist vor Beginn der Reinigung der AG oder 

dessen Vertreter zu informieren, so dass der erhöhte Reinigungsaufwand vor Ort 

AG-seitig anerkannt werden kann. Behindern Wurzeleinwüchse oder feste 

Ablagerungen bzw. Inkrustationen den Reinigungsvorgang, so ist der Vorgang 

abzubrechen und an anderer Stelle fortzusetzen. Mehrmalige Reinigung während der 

Bauphase ist in den Einheitspreis einzurechnen, abhängig vom 

Verschmutzungsgrad, einschließlich Maßnahmen zur Beurteilung der Befahrbarkeit 

der Haltungen, Fahrzeuge, Wasser- und Räumguttransport, Bedienungs- und 

Sicherheitspersonal sowie aller Nebenarbeiten. 

 

02.100 Hochdruckreinigung DN 300, DN 600, DN 700, DN 900  

Reinigung der Kanalrohre und Schächte mit Spül-/Saug-Kombi im Sanierungsbereich 

für alle durchzuführenden Arbeiten des AN im Kreisprofil DN 300 (1 Haltung), DN 600 

(5 Haltungen), DN 700 (5 Haltungen) und DN 900 (4 Haltungen). Die Vergütung 

erfolgt einmalig. Entsprechend notwendige mehrmalige Reinigung, auch 

abschnittsweise für einzelne Sanierungsabschnitte, ist einzurechnen. 

Verschmutzungsgrad bis 15% der Profilhöhe. Das anfallende Räumgut, 
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Abfallschlüssel 200306, aus Kanal, Schacht/Bauwerk, Schmutzfänger ist zu einer 

zugelassenen Verwertungsanlage 

zu transportieren und zu entladen. Auf Verlangen des AGs ist der Lieferschein 

einzureichen. 

 

750 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.110 Voruntersuchung der Schlauchliner-Sanierungsstrecken  

Untersuchung zur Einmessung der Anschlussstutzen und Kalibrierung der 

Abwasserleitung DN 300 (1 Haltung) und DN 600 (5 Haltungen) zur Beurteilung der 

Profilfreiheit (nutzbarer Durchmesser) und Festlegung des Außendurchmessers und 

Längen des Schlauchliners. Ergebnisse auf Datenträger dokumentieren. Hier ist 

insbesondere eine örtliche Vorverformung exakt zu dokumentieren. 

 

300 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.115 Voruntersuchung der Haltungen mit Reparaturstellen  

Untersuchung zur Einmessung und Beurteilung der Anschlussstutzen der 

Abwasserleitungen DN 700 (5 Haltungen) und DN 900 (4 Haltungen). Ergebnisse auf 

Datenträger dokumentieren. Hier ist auch die Lage des Wurzeleinwuchses für 

dessen anschließende Beseitigung exakt zu dokumentieren. 

 

450 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.120 Beseitigung von Inkrustierungen 

Einsatz von Spezialgeräten (Fräsroboter) zur Beseitigung von Inkrustierungen und 

Sedimentationen im Sohlbereich des Kanals, verfestigte Ablagerungen, einragende 

Dichtungen oder Sperrstücke die nicht mit der Hochdruckreinigung entfernt werden 

können, nach Anweisung des AG entfernen. Notwendige Hilfsmittel, wie TV-

Inspektionseinsatz, zusätzliches Bedienungspersonal ist mit in die Position 

einzurechnen. 
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16,0 h  E.P.:     G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.130 Einragende seitl. Zuläufe abfräsen bis 5 cm 

Einragende Stutzen/seitl. Zuläufe aus Steinzeug bis DN 150 bis auf Wandung des 

Hauptkanales bündig abfräsen. Fräsgut beseitigen.  In den Kanal einragend bis 5 cm. 

Aufzeichnung der Fräsarbeiten auf Datenträger als Abrechnungsgrundlage. 

 

10 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.140 Beseitigung von Wurzeleinwuchs 

Einsatz von Spezialgeräten (Fräsroboter) zur Beseitigung von Wurzeln im Kreisprofil 

DN 700, die nicht mit der Hochdruckreinigung entfernt werden können, nach 

Anweisung des AG entfernen. Notwendige Hilfsmittel, wie TV-Inspektionseinsatz, 

zusätzliches Bedienungspersonal ist mit in die Position einzurechnen. 

 

 10,0 h E.P.:     G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.180 Wasserhaltung Hauptkanal für Schlauchlinersanierung DN 300 

Pumpe und Schläuche vorhalten zum Einsatz in den Schächten zur Ableitung von 

Mischwasser des Hauptkanals 1 Haltung DN 300. 

Vorflut für Hauptkanal für jeweiligen Sanierungsabschnitt aufrecht erhalten, für 

Mischwasser bei Trockenwetter bis 2 l/s, während der Sanierungsarbeiten betreiben. 

Ein- und Ausbau der Pumpe, Hilfsmittel und Energie bereitstellen. Es sind hierzu 

Schlauchlängen von 200 Meter vorzuhalten und im Bedarfsfall einzusetzen. 

Vergütung für den Betrieb der Pumpe in anderer Position. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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02.190 Wasserhaltung Hauptkanal für Schlauchlinersanierung DN 600 

Pumpe und Schläuche vorhalten zum Einsatz in den Schächten zur Ableitung von 

Mischwasser des Hauptkanals 5 Haltungen DN 600. 

Vorflut für Hauptkanal für jeweiligen Sanierungsabschnitt aufrecht erhalten, für 

Mischwasser bei Trockenwetter bis 5 l/s, während der Sanierungsarbeiten betreiben. 

Ein- und Ausbau der Pumpe, Hilfsmittel und Energie bereitstellen. Es sind hierzu 

Schlauchlängen von 200 Meter vorzuhalten und im Bedarfsfall einzusetzen. 

Vergütung für den Betrieb der Pumpe in anderer Position. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.200 Wasserhaltung Hauptkanal für Reparaturverfahren 

Pumpe und Schläuche vorhalten zum Einsatz in den Schächten zur Ableitung von 

Mischwasser des Hauptkanals DN 700 bis DN 900 (9 Haltungen). 

Vorflut für Hauptkanal für jeweiligen Sanierungsabschnitt aufrecht erhalten, für 

Mischwasser bei Trockenwetter bis 5 l/s, während der Sanierungsarbeiten betreiben. 

Ein- und Ausbau der Pumpe, Hilfsmittel und Energie bereitstellen. Es sind hierzu 

Schlauchlängen von 200 Meter vorzuhalten und im Bedarfsfall einzusetzen. 

Vergütung für den Betrieb der Pumpe in anderer Position. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.210 Absperrung mittels Blasen 

Geeignete Absperrorgane (Blasen, Scheiben etc.) für DN 150, Straßenablauf o.ä., 

während der Sanierungsarbeiten. Ein- und Ausbau. Sonst. Geräte, Hilfsmittel und 

Energie bereitstellen. 

 

25 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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02.220 Partielle Sanierung im Kanalrohr DN 700 B 

Kanalreparatur mittels Edelstahl-Innenmanschette gemäß Merkblatt DWA M 143-5 

im Beton-Kanalrohr DN 700. Montagesystem für die Innensanierung gewährleistet 

formschlüssigen und kraftschlüssigen Verbund zum Altrohr sowie die Hochdruck-

Spülbeständigkeit nach DIN 19523. Nachweis der Typenstatik für Altrohrzustand II 

vor Baubeginn. Reinigung und Vorbehandlung der Rohrinnenfläche, Positionierung 

des Packers unter Kamerabeobachtung. Baulänge jeweils mindestens 40 cm. 

 

Angebotenes System: .................................................. 

 

4 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

Die Anbindung der seitl. Zulaufbereiche erfolgt in der Regel nach Einzug des 

Schlauchliners. Vor Ausführung wird für jede Sanierungsstelle die Vorgehensweise 

mit der AG-Bauleitung abgestimmt. Für jede Sanierungsstelle ist ein kurzes 

Ausführungsprotokoll als Aufmaß zu erstellen.  

 

02.225 Reparatur Zulaufeinbindung durch Verpresstechnik im Kreisprofil DN 700 B  

Anbindung von Zuläufen DN 150 an den Hauptkanal bis 8 cm Tiefe in die 

Zulaufleitung. Anschluss auf vollständige Größe öffnen und Materialfüllraum 

herstellen. Reinigen, bürsten bzw. anschleifen des Haftgrundes und Reinigen. 

Herstellung durch Verpresstechnik eines wasserdichten und statisch tragfähigen 

Überganges zur vorhandenen Anschlussleitung mittels Roboterverfahren. Incl. 5 kg 

Epoxidharz Materialverbrauch. 

Angebotenes Verfahren/Material/Harzsystem: 

 

........................................................................... 

 

10 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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02.226 Reparatur Zulaufeinbindung durch Verpresstechnik im Kreisprofil DN 900 B  

Anbindung von Zuläufen DN 150 an den Hauptkanal bis 8 cm Tiefe in die 

Zulaufleitung. Anschluss auf vollständige Größe öffnen und Materialfüllraum 

herstellen. Reinigen, bürsten bzw. anschleifen des Haftgrundes und Reinigen. 

Herstellung durch Verpresstechnik eines wasserdichten und statisch tragfähigen 

Überganges zur vorhandenen Anschlussleitung mittels Roboterverfahren. Incl. 5 kg 

Epoxidharz Materialverbrauch. 

Angebotenes Verfahren/Material/Harzsystem: 

 

........................................................................... 

 

10 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

Renovierung von nicht begehbaren Kanälen: 

Für die Ausführung der Sanierungsarbeiten gelten folgenden Regeln und Richtlinien: 

- DWA-A 143 -Teile 1, 3 und 5; - RSV - Merkblätter, Nr. 1, 2, 3, 6 und 7 und die VSB-

Empfehlung Nr. 5 „Schlauchlining in Kanälen“ als Zusätzliche Technische 

Vertragsbedingungen (ZTV). 

 

Schlauchlining für Rohrleitungen gemäß den Anforderungen der DIN 752-5. 

Für den Schlauchliner sind die Eigenschaften des ausgehärteten Rohres  

(Biege-E-Modul, Biegefestigkeit, Wanddicke, Dichte, Wasserdichtheit) je  

Herstellungsabschnitt durch Prüfzeugnisse nachzuweisen. Des Weiteren ist der  

Harzverbrauch, Wandaufbau und das Reaktionsverhalten nachzuweisen. Die 

Abriebfestigkeit lt. DIN 19565-1 und die Beständigkeit gegen kommunales Abwasser 

nach DIN EN 476 ist für die eingesetzten Liner-Werkstoffe vor Auftragserteilung dem 

AG nachzuweisen.  Mindestwanddicke für alle Liner im ausgehärteten Zustand ist 4,5 

mm. Der Schlauchliner ist so zu dimensionieren, dass ein formschlüssiges Anliegen 

gewährleistet ist. 

 

Die zu sanierenden Kanalrohre befinden sich im Zustand II. Zur Bemessung des 

Schlauchliners wird der Wasserdruck bis Oberkante Schachtdeckel angenommen. 
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Eine Querschnittsverminderung durch den Schlauchliner kann aufgrund günstigerer 

hydraulischer Verhältnisse akzeptiert werden. 

 

02.230 Statische Berechnungen für Schlauchliner DN 300 

Erstellung einer geprüften statischen Berechnung in Anlehnung an DWA-A 127-2. 

Die statische Berechnung basiert auf folgenden Randbedingungen:  

minimale Überdeckung 2,00 m; maximale Überdeckung 2,30 m; Altrohr-Zustand II;  

Verkehrslast: SLW 60; Bodenklasse G1 bis G2. Der statische Nachweis ist dem AG 

vor Einbau vorzulegen. Nach Einbau wird im Beisein eines Vertreters des AG je nach 

eingebauter Dimension, mindestens pro Los, ein Probestück des eingebauten 

Materials entnommen und dem AG übergeben. Der AG behält sich vor, dieses 

Probestück zu einem vom DiBT anerkannten Prüfinstitut zur Ermittlung aller für die 

Statik relevanten Materialwerte zu senden. Die Beprobung selbst wird durch den AG 

veranlasst. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.240 Statische Berechnungen für Schlauchliner DN 600 

Erstellung einer geprüften statischen Berechnung in Anlehnung an  DWA-A 127-2. 

Die statische Berechnung basiert auf folgenden Randbedingungen:  

minimale Überdeckung 2,00 m; maximale Überdeckung 2,60 m; Altrohr-Zustand II;  

Verkehrslast: SLW 60; Bodenklasse G1 bis G2. Der statische Nachweis ist dem AG 

vor Einbau vorzulegen. Nach Einbau wird im Beisein eines Vertreters des AG je nach 

eingebauter Dimension, mindestens pro Los, ein Probestück des eingebauten 

Materials entnommen und dem AG übergeben. Der AG behält sich vor, dieses 

Probestück zu einem vom DiBT anerkannten Prüfinstitut zur Ermittlung aller für die 

Statik relevanten Materialwerte zu senden. Die Beprobung selbst wird durch den AG 

veranlasst. 

 

1 pausch E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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02.250 Schlauchliner für DN 300 

Schlauchliner für Betonrohr DN 300 als mit Kunstharz getränktem Schlauch aus  

E-CR-Textilglas gem. DIN 61853-1, Wanddicke gem. statischen Erfordernissen. 

Herstellung und Verarbeitung gem. DIN/EN 13566-4 (Vor Ort härtendes 

Schlauchlining). Für den Schlauchliner sind die Eigenschaften des ausgehärteten 

Rohres vom Bieter anzugeben: 

Aushärtungsverfahren: ........................................... 

Kunstharzsystem und zug. DIN: ........................................ 

Trägermaterial: ....................................................... 

E-Modul Kurzzeit in N/mm²..................................... 

E-Modul Langzeit in N/mm²..................................... 

Abminderungsfaktor für dauernde Lasten A1: ........ 

Biegedruckfestigkeit Langzeit: ................................. 

Biegezugfestigkeit Kurzzeit: .................................... 

Der Schlauchliner ist in den Zwischenschächten bzw. Endschächten bündig zur 

Schachtwand korrosionsfest und hinterlaufdicht mit Epoxidharz/GFK-Handlaminat 

anzubinden ohne freiliegende Glasfasern. Aufschneiden des Schlauchliners in 

Zwischenschächten und das Angleichen im Sohlbereich ist einzurechnen. 

Aufkantungen am Lineranfang bzw.  –ende im Sohlbereich, sowie notwendige 

Entlastungsschnitte sind beizuarbeiten. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der 

Sanierungsabschnitte jeweils von Rohranfang des Startschachtes bis Rohrende des 

Zielschachtes. 

 

41 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.260 Schlauchliner für DN 600 

Schlauchliner für Betonrohr DN 600 als mit Kunstharz getränktem Schlauch aus E-

CR-Textilglas gem. DIN 61853-1, Wanddicke gem. statischen Erfordernissen. 

Herstellung und Verarbeitung gem. DIN/EN 13566-4 (Vor Ort härtendes 

Schlauchlining). Für den Schlauchliner sind die Eigenschaften des ausgehärteten 

Rohres vom Bieter anzugeben: 

Aushärtungsverfahren: ........................................... 

Kunstharzsystem und zug. DIN: ........................................ 
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Trägermaterial: ....................................................... 

E-Modul Kurzzeit in N/mm²..................................... 

E-Modul Langzeit in N/mm²..................................... 

Abminderungsfaktor für dauernde Lasten A1: ........ 

Biegedruckfestigkeit Langzeit: ................................. 

Biegezugfestigkeit Kurzzeit: .................................... 

Der Schlauchliner ist in den Zwischenschächten bzw. Endschächten bündig zur 

Schachtwand korrosionsfest und hinterlaufdicht mit Epoxidharz/GFK-Handlaminat 

anzubinden ohne freiliegende Glasfasern. Aufschneiden des Schlauchliners in 

Zwischenschächten und das Angleichen im Sohlbereich ist einzurechnen. 

Aufkantungen am Lineranfang bzw.  –ende im Sohlbereich, sowie notwendige 

Entlastungsschnitte sind beizuarbeiten. Abgerechnet wird die Gesamtlänge der 

Sanierungsabschnitte jeweils von Rohranfang des Startschachtes bis Rohrende des 

Zielschachtes. 

 

210 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.280 Öffnen von Zuläufen im sanierten Kanal DN 300 und DN 600  

Öffnen der Zuläufe bis DN 150 in den sanierten Haltungen DN 300 und DN 600 nach 

Einzug der Schlauchliner mit Schneidroboter unter Kamerabeobachtung. Alle 

erforderlichen Maschinen, Personal und Materialien einrechnen.  

 

42 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.290 Materialprobe/Ausbaustück entnehmen 

Probennahme nach Absprache und im Beisein des AG. Ausbaustück ca. 20x30cm 

aus der Haltung (vom Schacht aus) entnehmen. Probenahmestelle anschließend 

nachlaminieren. (Die labortechnische Auswertung erfolgt durch separate 

Beauftragung eines Prüfinstitutes durch den AG!) 

 

6 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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02.320 Dichtheitsprüfung haltungsweise 

Nach Absprache mit dem AG. Prüfung gem. DIN/EN 1610 haltungsweise bzw. 

abschnittsweise protokollieren. 

 

6 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.330 Hutprofil für Zuläufe im Kreisprofil DN 300 

Anbindung von Zuläufen an den Hauptkanal nach Einzug des Schlauchliners einschl. 

Aufbauen und Umsetzen der notwendigen Verfahrenstechnik zur nächsten Haltung. 

Hutprofil mit DIBt-Zulassung für DN 150 nach DIN 16779 oder DIN 61853-1 bis 15 

cm tief einstülpen. Reinigen, bürsten bzw. anschleifen des Haftgrundes. 

Mechanische Haftgrundvorbereitung vollflächig im Verklebungsbereich des 

Profils im Kanal und mit einem Satelliten-Roboter aus dem Hauptkanal im 

Seitenanschluss zur Haftgrundvorbereitung für eine Einbindetiefe des Hutprofils 

> 150 mm durchführen. Übergang zur vorhandenen Anschlussleitung muss 

keilförmig verlaufen (kein Aufbau von Ablagerungen). Sanierung ist auf Video zu 

dokumentieren.  

Angebotenes Material/Harzsystem: ........................................................................... 

 

6 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.331 Hutprofil für Zuläufe im Kreisprofil DN 600 

Anbindung von Zuläufen an den Hauptkanal nach Einzug des Schlauchliners einschl. 

Aufbauen und Umsetzen der notwendigen Verfahrenstechnik zur nächsten Haltung. 

Hutprofil mit DIBt-Zulassung für DN 150 nach DIN 16779 oder DIN 61853-1 bis 15 

cm tief einstülpen. Reinigen, bürsten bzw. anschleifen des Haftgrundes. 

Mechanische Haftgrundvorbereitung vollflächig im Verklebungsbereich des 

Profils im Kanal und mit einem Satelliten-Roboter aus dem Hauptkanal im 

Seitenanschluss zur Haftgrundvorbereitung für eine Einbindetiefe des Hutprofils 
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> 150 mm durchführen. Übergang zur vorhandenen Anschlussleitung muss 

keilförmig verlaufen (kein Aufbau von Ablagerungen). Sanierung ist auf Video zu 

dokumentieren.  

Angebotenes Material/Harzsystem: ........................................................................... 

 

18 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.336 Zulaufeinbindung durch Verpresstechnik im Kreisprofil DN 600  

Anbindung von Zuläufen DN 150 an den Hauptkanal bis 8 cm nach Einzug des 

Schlauchliners. Anschluss auf vollständige Größe öffnen und Materialfüllraum 

herstellen. Reinigen, bürsten bzw. anschleifen des Haftgrundes und Reinigen. 

Herstellung durch Verpresstechnik eines wasserdichten und statisch tragfähigen 

Überganges zur vorhandenen Anschlussleitung mittels Roboterverfahren. Incl. 5 kg 

Epoxidharz Materialverbrauch. 

Angebotenes Verfahren/Material/Harzsystem: 

 

........................................................................... 

 

18 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.338 Verpressmaterial für schadhafte seitl. Zuläufe 

Verpressmaterial mit entsprechendem Prüfzeugnis. Für das Robotersystem 

empfohlenes Harzsystem, Eignungsnachweis vor Bauausführung vorlegen. 

Abrechnung nach tatsächlich verbrauchter Menge auf Nachweis. 

Angebotenes Material: ........................................................................... 

Prüfzeugnis Institut: ............................................................................... 

 

50 kg  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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02.340 TV-Abnahme 

Abnahme der Sanierungsstrecken erfolgt mit Softwaresystem Strakat © in Absprache 

und im Beisein des AG nach vorangegangener Reinigung. Abnahmeinspektion 

gemäß DWA-M 149-5 mit einem ferngesteuerten, dreh- und schwenkbaren Farb-

Kamerasystem mit EDV-gestützter Kodierung. Dokumentation gem. ATV M 143, Teil 

2. Datenträger (HD) und Bericht wird Eigentum des AG. 

 

750 m  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

Hinweis: Die folgenden Positionen für Stundenlohnarbeiten aller Gerätschaften und 

Bedienungspersonal nur auf besondere Anweisung des AG. 

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtlichen Aufwand,  

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden nach tariflichen 

Festlegungen gesondert vergütet. 

Nach Absprache mit der Bauleitung punktuelle Anweisungen zur Verkehrslenkung in 

Ergänzung zum Regelplan. Nach Durchführung sind sämtliche Absperr- und 

Sicherungsmaßnahmen abzubauen. 

 

02.350 Pumpenstunden Schmutzwasserpumpe  

Betrieb der Pumpe für 2 l/s, einschl. Hilfsmittel und Energie bereitstellen. Es sind 

Schlauchlängen bis maximal 200 Meter auszulegen und einzusetzen. Vergütung für 

den Betrieb der Pumpe im Bedarfsfall oder als Ergänzung zur Wasserhaltung. 

 

40 Stunden E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

   

02.360 Roboter-Fahrzeug 

Stundenverrechnungssatz eines Roboter - Fahrzeuges für den Stundenlohneinsatz 

bei der Durchführung von Fräsarbeiten bei Muffenversatz und Ablagerungen (Art und 

Härte der Ablagerung nicht erkennbar), Vergrößerung der Anschlussöffnung am  
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Betonkanalrohr oder bei unklaren und nicht abschätzbaren, jedoch 

sanierungsfähigen Schäden, inklusive Geräteführer. 

 

8 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.370 Umsetzen des Gerätekomplexes 

Umsetzen des Gerätekomplexes für Sanierungsarbeiten aus Gründen, die nicht vom 

AN zu vertreten und nicht ausführungsbedingt erforderlich sind. Entfernung: 

innerhalb Stadtgebiet Würselen. 

 

1 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.380 Stillstandszeiten Sanierungseinheit 

Sanierungseinheit mit allen Fahrzeugen und Personal. Stillstandszeiten sind vom AN 

unmittelbar nach Eintritt einer Arbeitsunterbrechung dem AG anzuzeigen. Diese 

Position kann nur durch Genehmigung des AG geltend gemacht werden. Kosten für 

nicht selbst verursachte Stillstandszeiten einschl. Bedienpersonal und Nebenkosten. 

 

8 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

  

02.390 Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III) 

Zum Nachweis für einen Spezialbaufacharbeiter, Berufsgruppe III 

 

4 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.400 Baumaschinenvorarbeiter (Berufsgruppe M II) 

Zum Nachweis für einen Baumaschinenvorarbeiter, Berufsgruppe M II 

 

4 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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02.410 Hochdruckspülkombination 

Hochdruckspülkombination auf Anweisung des AG. 

 

4 h  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.420 Halteverbotsschild 

Verkehrszeichen 283 mit versetzbarem Pfahl zusätzlich zur Beschilderung nach 

Regelplan. Aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist  vorhalten,  

umsetzen zu den einzelnen Sanierungsabschnitten und beseitigen. Das Aufstellen 

erfolgt mit 3 Tagen Vorlauf, sonst nach Anweisung des Ordnungsamtes. 

  

20 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.430 Verkehrszeichen 

Verkehrszeichen aller Art, zusätzlich zur Beschilderung nach Regelplan. Mit 

versetzbarem Pfahl für die Regelung des Verkehrs aufstellen, für die Dauer der 

vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten und beseitigen. 

  

20 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

02.450 Absperrschranke Blinklicht  

Absperreinrichtung als Schranke mit elektrischer Warnbeleuchtung zusätzlich zur 

Beschilderung nach Regelplan. Aufstellen, für die Dauer der Ausführung vorhalten 

und beseitigen, Breite bis 5,00 m. Gelbes Blinklicht auf der Blechschranke auf 

Anordnung der Straßenverkehrsbehörde. Abrechnung erfolgt für die Dauer der 

Bauzeit. 

 

6 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 
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02.460 Leitbake 

Leitbaken mit Blinklicht, mit Fuß (Zeichen 605) für Längsabsperrung zusätzlich zur 

Beschilderung nach Regelplan. Aufstellen nach Anweisung des AG und den 

Richtlinien der Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Abstand max. 5 m. 

Abrechnung erfolgt nach Länge der Absperrung für die Dauer der Bauzeit. 

 

10 St  E.P.:    G.P.: 

Einheitspreis in Worten: 

 

 

 

 

 

Zusammenstellung Los 2) Bardenberger Straße: 

 
 

Netto-Summe:  …………………………………………..  Euro 

 

19 % Mehrwertsteuer: …………………………………………..  Euro 

 

Brutto- Angebotsumme:              Euro 

============================= 

 

 

 

 

 

In der Anlage: 3 Übersichtslagepläne 

 

 

 


