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01 Titel Baubeschreibung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
Eisenbahnstraße 5
52353 Düren

Beschreibung des Bauvorhabens:
Der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) plant die Sanierung von Dachflächen des
Verwaltungshauptgebäudes an der Eisenbahnstraße 5 in 52353 Düren.

Hierbei soll der gesamte Dachaufbau überprüft und erneuert werden, zusätzlich sollen die
innenliegenden Dacheinläufe verschlossen und durch aussenliegende Entwässerungen ersetzt
werden, sowie Notüberläufe und Absturzsicherungen nachgerüstet bzw. instand gesetzt werden.

Die zu sanierende Dachfläche liegt im östlichen Bereich des Hauptgebäudes und wurde in vier
Dachflächen unterteilt. Dachfläche 4 wurde in Zuge der Lüftungsanlagensanierung bereits
Instand gesetzt,so dass noch eine Sanierung folgender Dachflächen aussteht:

Dachfläche 1 (Decke über 4.OG, Terrasse ''Besprechungsraum ''Wurm'') ca.63m²
Dachfläche 2 (Decke über 4.OG, Staffelgeschoss) ca. 169m²
Dachfläche 3 Decke über 3.OG, vor dem Staffelgeschoss) ca. 147m²
Dachfläche 4 bereits Saniert

         - Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 20.04.2026 - Seite 2



Leistungsverzeichnis DN_WVER_Dachsanierung (21-154)

            
01 DachsanierungLV

01 Titel Baubeschreibung

 Baubeschreibung, allgemeine Bestimmungen und Baustelleneinrichtung

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle:
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)
Eisenbahnstraße 5
52353 Düren

Lage  des Baugrundstücks:
Das Baufeld befindet sich auf der südöstlichen Seite des Verwaltungsgeländes.
OKFF 0,00m bei ca. 124,35 m.ü.NHN

Geplante Dauer der Baumaßnahme: 2 Monate

Angaben zur Baustelle

Für die Ausführung der Dachsanierungsarbeiten stehen Baustellenstrom und Baustellenwasser
zur Verfügung.
Die Übergabepunkte für Baustrom und Bauwasser werden durch den Auftraggeber
bereitgestellt.
Die genauen Lagen können Sie der Skizze im Anhang entnehmen und sind in der
Baustelleneinrichtung zu berücksichtigen

Strom: Die Nutzung von Baustellenstrom bis zu einer Gesamtabnahmemenge von 3.500 kWh
erfolgt ohne gesonderte Abrechnung. Ein darüber hinausgehender Verbrauch ist vom
Auftragnehmer eigenständig durch eine geeignete Stromversorgung sicherzustellen. Nach
derzeitiger Einschätzung ist nicht von einem Verbrauch über 3.500 kWh auszugehen.
Eine Baustromkiste, Überfahrschutz und weitere Verdrahtung ist Auftragnehmerseitig
bereitzustellen und einzukalkulieen

Wasser: Die Nutzung von Baustellenwasser erfolgt ohne gesonderte Abrechnung, da nur eine
geringe Abnahmemenge erwartet wird.

Die Verteilung von Strom und Wasser auf der Baustelle obliegt dem Auftragnehmer,
einschließlich der Bereitstellung und Unterhaltung aller erforderlichen Anschlüsse, Verteiler und
Leitungen. Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten so zu planen, dass die vorhandenen
Anschlüsse schonend genutzt werden und ein wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen
gewährleistet ist.

Lage und Transportwege

Für die Lagerung von Baumaterialien werden gesperrte Parkflächen im unmittelbaren Umfeld
der Baustelle zur Verfügung gestellt ( siehe Plan Baustelleneinrichtung). Diese dienen
ausschließlich der geordneten Zwischenlagerung und sind entsprechend sauber und zugänglich
zu halten.

An der Stirnseite des Gebäudes wird ein Baulift zur Personen- und Materialbeförderung
eingerichtet. Die Fläche ist frei zu halten und darf nicht durch Fahrzeuge oder Lagergut blockiert
werden.
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Das Ablagern oder Anhäufen von zurückgebautem Material auf den Dachflächen ist
grundsätzlich unzulässig. Die Entsorgung hat ordnungsgemäß und fachgerecht zu erfolgen.

Die Entsorgung des zurückgebauten Materials erfolgt an der vorgesehenen Stelle der
Baustelleneinrichtung. Die Transportwege sind sauber zu halten und dürfen nicht durch
Materialreste oder Werkzeuge blockiert werden.

Der Zugang zu Flucht- und Rettungswegen sowie zum Gebäude selbst ist jederzeit
sicherzustellen. Eventuelle Einschränkungen durch Bauarbeiten sind frühzeitig mit dem
Bauherrn bzw. der Bauleitung abzustimmen.

Die Anlieferung von Material hat nach vorheriger Anmeldung und in Abstimmung mit dem
Bauablauf zu erfolgen. Verkehrswege sind so zu nutzen, dass die Beeinträchtigung des
laufenden Betriebs minimiert wird.

Zufahrtmöglichkeiten:
Höhe: keine Einschränkung auf dem Gelände 

Die Anlieferung erfolgt über die übliche Wegeführung der öffentlicher Verkehrswege
(Eisenbahnstraße).

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:

Die Zufahrt auf den Parkplatz als Flucht und Rettungsweg bzw. im Rahmen des normalen
Betriebes ist freizuhalten

Art / Lage der Lagerplätze:
Die Nutzung für die Baustelleneinrichtung / Lagerplätze ist mit der Bauleitung abzustimmen. Die
Nutzung der Fläche bedarf einer Abstimmung ebenfalls mit allen Gewerken. 
Der AN hat dem AG 15 Tage vor Baubeginn einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

Weitere Angaben, Einschränkungen:

Der Umbau der Maßnahme erfolgt im laufenden Betrieb.
Der Betrieb der Anlage darf zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden. 
Der Mehraufwand bei der Bauausführung ist einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer erkennt mit Abgabe des Angebotes an, dass die zu leistenden Arbeiten aus
den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen, sowie durch persönliche Einsichtnahme in die
Pläne einwandfrei hervorgehen und keine Unklarheiten bestehen.

Angaben zur Ausführung, vorbereitenden Arbeiten und Planungen

Die vom Auftraggeber bereitgestellten Ausführungszeichnungen (Objektpläne, Fachplanung und
Details) sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigefügt.
Soweit für die ordnungsgemäße Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen erforderlich, sind
ergänzende Berechnungen, Zeichnungen sowie Werk- und Montageplanungen vom
Auftragnehmer zu erstellen und in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Darüber hinausgehende Planungsleistungen sind nicht geschuldet und werden gesondert
beauftragt.

Sofern für die Ausführung der Bauarbeiten Entscheidungen des Bauherrn erforderlich werden,
sind diese schriftlich zu formulieren und als Entscheidungsvorlage dem Bauherrn und der
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Bauleitung zur Verfügung zu stellen. Der Bauherr entscheidet innerhalb von 10 Arbeitstagen
nach Zugang der Entscheidungsvorlage über den Entscheidungsantrag. Somit ist für die
gesamte Kommunikation eine Vorlaufzeit von 15 Arbeitstagen einzukalkulieren.

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat
umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.

Der Rückbau und die Entsorgung ist durch qualifizierte Arbeitnehmer fachgerecht
sicherzustellen. Hierfür ist vor Beginn der Arbeiten durch den AN eine Gefährdungsbeurteilung
zu erstellen und im Vorfeld mit dem SIGEKO abzustimmen.

Beweissicherung

Vor Beginn der Arbeiten ist der Zustand der Zuwegung sowie sämtlich durch die Baumaßnahme
gefährdeten Flächen und Gebäude im Hinblick einer Beweissicherung durch den AN zu erstellen
und zu dokumentieren und an den AG vor Baubeginn zu überreichen.
Die Beweissicherung wird nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Anfertigen und Vorlegen der Unterlagen zur Beweissicherung 10 Werktage vor
Ausführungsbeginn

Technische Bearbeitung

Sofern der AN für die in diesem LV beschrieben Leistungen zusätzliche
technische Bearbeitung z.B. zusätzliche Berechnungen oder Zeichnungen benötigt, so sind
diese durch den AN zu erbringen und in der Kalkulation der jeweiligen Leistungspositionen zu
berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Die infolge ergänzender Planung, zusätzlicher technischer Bearbeitung oder Änderungen z.B.
bei Einsatz von Fertigteilen durch den AN erforderliche zusätzliche Einbindung Dritter (z.B.
Prüfingenieur, Objektplaner, etc.) sind vom AN zu koordinieren. Vergütungspflichtiger
Mehraufwand ist vom AN zu übernehmen.

Dokumentation

Der AN hat für die in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen
Revisionunterlagen anzufertigen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in
die Einheitspreise einzurechnen. Die Revisionsunterlagen sind dem AG spätestens vier Wochen
nach Fertigstellung der Arbeiten und zwei Wochen vor Einreichung der Schlussrechnung in
1-facher Papierausfertigung sowie 1-fach Digital zur Verfügung zu stellen, spätestens vor
Abnahme der Maßnahme.

Anmeldung / Arbeitszeiten

Das Personal des AN ist täglich an der Information des Betriebsgeländes an- und abzumelden.
Es ist eine Mitarbeiterliste zuführen die dem Bautagebuch beigelegt wird. Das Betriebsgelände
ist für die Bauarbeiten von Mo-Fr von 07:00 bis 17:00 zugänglich. Erweiterte Arbeitszeiten sind
je nach Absprache möglich. 
Der Umbau der Maßnahme erfolgt im laufenden Betrieb.
Der Betrieb der Verwaltung darf zu keinem Zeitpunkt gefährdet werden.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Bei der Ausführung der Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften
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einzuhalten, insbesondere die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“, die DGUV
Vorschrift 38 „Bauarbeiten“ sowie die hierzu erlassene DGUV Regel 101-038 „Bauarbeiten“.
Ergänzend sind die praxisbezogenen Hinweise der DGUV Information 201-054 „Dach-, Zimmer-
und Holzbauarbeiten“ zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sind die jeweils gültigen staatlichen Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen (z.
B. ArbSchG, BetrSichV, ArbStättV) sowie die Betriebsordnung für Fremdfirmen des WVER
einzuhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der gesamten Bauausführung
geeignete temporäre Absturzsicherungen vorzuhalten. Die Art der Sicherung kann durch den
Auftragnehmer frei gewählt werden, muss aber den geltenden Regelwerken entsprechen.
Die Beauftragung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) erfolgt durch
den Auftraggeber (WVER)

Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und
Wiederherstellen des Geländes einschließlich Entfernen von Fundamenten und
Verunreinigungen.
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen sind im Pauschalpreis für die Baustelleneinrichtung
einzurechnen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen gesondert erfasst sind:

• Freimachen des Baugeländes
• Herstellen und Unterhalten von Baustraßen und Bauwegen
• Einrichtung von Lager- und Arbeitsplätzen
• Baustellenbeleuchtung
• Installation von Baustrom, Bauwasser und Bauabwasser einschließlich Verteilung,

Anschlussleitungen und ggf. Kommunikationseinrichtungen
• Einrichtung von Lagerräumen, Werkstatt, Magazin und Unterstellmöglichkeiten
• Aufstellen und Vorhalten von Entsorgungscontainern für Bauschutt, Verpackungsmaterialien

und sonstige Bauabfälle einschließlich Abtransport und fachgerechter Entsorgung
• Bereitstellung der erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge
• Bauzaun, Schutzwände, Schutzdächer, Absturzsicherungen
• Begeh- und befahrbare Abdeckungen, Schutzgeländer
• Aufstellen und Vorhalten der Baustellentoiletten
• Gebühren und Abgaben im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, soweit nicht

anderweitig durch Vorschriften geregelt

Stundenlohnarbeiten (nur auf besondere Anordnung)

Stundenlohnarbeiten werden nur auf ausdrückliche, schriftliche Anordnung der Bauleitung
ausgeführt.
Die Ausführung ist täglich nachzuweisen (Stundenlohnzettel mit Tätigkeitsbeschreibung,
Personal, Dauer, Geräteeinsatz, Unterschrift Bauleitung).
Eine Abrechnung erfolgt nur bei vollständig bestätigten Nachweisen.

Abrechnung und Entsorgungsnachweise

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt, sofern nicht anders angegeben, pauschal auf Basis von
Flächenansätzen (m²).
Unabhängig hiervon ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ordnungsgemäße und vollständige
Entsorgung sämtlicher im Zuge der Leistung anfallenden Abfälle nachzuweisen.
Der Nachweis ist durch geeignete Unterlagen (z. B. Wiegescheine, Übernahme- und
Begleitscheine von Entsorgungsfachbetrieben) zu führen. Eine direkte Umrechnung von Flächen
(m²) in Massen (kg/t) ist hierbei nicht erforderlich; die Nachweise müssen jedoch insgesamt
plausibel sein.
Der Auftraggeber behält sich vor, bei Bedarf ergänzende Nachweise anzufordern.

20.04.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis DN_WVER_Dachsanierung (21-154)

            
01 DachsanierungLV

01 Titel Baubeschreibung

 Baubeschreibung, allgemeine Bestimmungen und Baustelleneinrichtung

Beschreibung der geplanten Arbeiten

Baustelleneinrichtung und Demontage des Geländers
Die Baustelleneinrichtung ist auf der im Ausführungsplan ausgewiesenen Fläche herzustellen. 
Das Gerüst wird im festgelegten Bereich errichtet und mit einem Bau-Lift ausgestattet. Der
gesamte Materialtransport erfolgt ausschließlich über diesen Zugang. 
Eine Erschließung über Innenräume ist nicht vorgesehen. 
Die Baustelleneinrichtung ist so zu planen, dass Verkehrsflächen und Zugänge möglichst wenig
beeinträchtigt werden. 
Während der Ausführung ist auf einen sicheren und sauberen Betriebsablauf Rücksicht zu
nehmen.

Das bestehende Geländer ist vor dem Rückbau der Dachschichten zu demontieren, soweit dies
für den Zugang zur Attika und Dachfläche erforderlich ist.

Die Arbeiten sind so zu planen und auszuführen, dass die Beeinträchtigungen für die
angrenzenden Räumlichkeiten, insbesondere im Bereich der Dachfläche 3 (Terrasse Vorstand),
auf das technisch unvermeidbare Mindestmaß beschränkt werden. Dabei ist auf eine lärm- und
erschütterungsarme Arbeitsweise zu achten.

Rückbau des Attikaaufbaus und der bestehenden Dachschichten
Der vorhandene Attikaaufbau sowie sämtliche Dachschichten einschließlich Abdichtung und
Dämmung sind vollständig zurückzubauen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Der Rückbau erfolgt abschnittsweise, sodass nur so große Dachflächen geöffnet werden, wie
am selben Tag wieder dauerhaft abgedichtet werden können. 
Während der Arbeiten ist die Dachfläche jederzeit gegen Witterungseinflüsse zu schützen. 
Die Arbeiten dürfen nur bei geeigneter Witterung erfolgen. 
Abfälle sind nach geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen, zwischenzulagern und
ordnungsgemäß zu entsorgen.

Herstellung neuer Öffnungen und Anpassung der Entwässerung
Im Zuge der Sanierung sind zusätzliche Öffnungen für außenliegende Dachabläufe herzustellen
sowie Notüberläufe nachzurüsten. 
Die erforderlichen Eingriffe in Attika und Fassade sind sorgfältig auszuführen. 
Bei der Nutzung von Arbeitsbühnen oder Zusatzgeräten sind die Platzverhältnisse vor Ort zu
beachten und die Arbeiten mit der Bauleitung abzustimmen. 
Beschädigungen an angrenzenden Bauteilen sind zu vermeiden.

Einbau der neuen Dachschichten
Die Herstellung der neuen Dachabdichtung erfolgt abschnittsweise und witterungsabhängig. 
Die Ausführung umfasst:
- das Aufbringen der Dampfbremse,
- den Einbau der Gefälledämmung,
- die mehrlagige Bitumenabdichtung (oder ein gleichwertiges, zugelassenes System),
- die Erneuerung und fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlüsse.

Alle Anschlüsse, Durchdringungen und Detailpunkte sind nach den anerkannten Regeln der
Technik dauerhaft dicht auszuführen. 

Oberflächenschutz und Attikaüberstieg
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 Beschreibung der geplanten Arbeiten

Nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten sind die Oberflächenschichten gemäß Planung
herzustellen: Siehe beiliegende Planung 
- Verlegung von Feinsteinzeugbelag in den begehbaren Bereichen,
- Dachbegrünung im südlichen Bereich,
- Kiesschüttung als Schutz- und Ballastschicht in den übrigen Dachzonen.

Zwischen den Dachflächen 1 und 2 ist ein verzinkter Attikaüberstieg zu montieren, um einen
sicheren Übergang für Wartungsarbeiten zu gewährleisten.

Wiederherstellung der Entwässerung und Attika
Die Entwässerungsrinne ist mit ausreichendem Gefälle und dauerhafter Abdichtung neu
herzustellen. 
Alle Anschlüsse und Übergänge sind sorgfältig auszuführen und auf Dichtheit zu prüfen. 
Anschließend erfolgt der Wiederaufbau der Attika einschließlich Wärmedämmung und
Verblechung.

Abschlussarbeiten
Nach Fertigstellung der Dach- und Attikaarbeiten ist das zuvor demontierte Geländer wieder zu
montieren. 
Alle Befestigungspunkte sind zu prüfen und gegebenenfalls zu erneuern. 
Nach Abschluss sämtlicher Arbeiten sind die Dachflächen zu reinigen.

Ergänzende Anforderungen
- Sämtliche Arbeiten sind so auszuführen, dass die Nutzung des Gebäudes im laufenden
Betrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird.
- Staub- und Lärmemissionen sind auf das technisch unvermeidbare Maß zu beschränken.
- Der Auftragnehmer hat den Arbeitsablauf mit der Bauleitung und ggf. dem Gebäudebetrieb
rechtzeitig abzustimmen.

02   Titel   Baustelleneinrichtung

02.1 Errichtung und Abbau der Baustelleneinrichtung

Fläche für die Baustelleneinrichtung ist vom Auftragnehmer vorzusehen und herzurichten.

Die Baustelleneinrichtung ist gemäß den Erfordernissen der Bauausführung einzurichten und
während der Bauzeit betriebsbereit zu halten.

Die Fläche ist durch Bauzäune nach den geltenden Vorschriften (z. B. DGUV, StVO,
kommunale Auflagen) abzusichern.

Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelleneinrichtung vollständig zurückzubauen und die
Fläche in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

02.2 Stundenlohnarbeiten –Facharbeiter 

Verrechnungssatz pro Stunde, einschließlich sämtlicher Lohnnebenkosten, Sozialkosten,
Gemeinkosten.
Abrechnung je angeordneter und bestätigter Arbeitsstunde.

1 h EP ......................... GP ............................

02.3 Stundenlohnarbeiten  Helfer

Verrechnungssatz pro Stunde, einschließlich sämtlicher Lohnnebenkosten, Sozialkosten,
Gemeinkosten.
Abrechnung je angeordneter und bestätigter Arbeitsstunde.

1 h EP ......................... GP ............................

02.4 Stundenlohnarbeiten  Polier / Bauleiter

Verrechnungssatz pro Stunde einschließlich aller Zuschläge und Nebenkosten.

1 h EP ......................... GP ............................

02.5 Stundenlohnarbeiten  Geräte / Maschinen

Verrechnungssatz je Stunde für zusätzlich angeordnete Geräte (z. B. Hubsteiger,
Kernbohrgerät), einschließlich Bedienpersonal, Betriebsmittel und Nebenkosten.

1 h EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.6 Bauaufzug (Außenaufzug) 20m Hubhöhe, Personen- und Materialförderung

Pauschalpreis für Aufbau, Betrieb und Abbau eines Baustellenaußenaufzugs.
Inklusive Transport, Auf- und Abbau, Standzeiten und notwendiger Prüfungen.
Technische Daten:
Hubhöhe: ca. 20 m
Nutzbare Last an der Auslegerspitze: ca. 1000 kg
Eignung für Personen- und Materialtransport

Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für Betriebssicherheit, Bedienung und Prüfungen
gemäß den geltenden Vorschriften

2 Monate EP ......................... GP ............................

02.7 Fassadengerüst mit Treppenaufgang - EG - 4.OG Stirnseite - anliefern, aufstellen & vorhalten

Liefern, stellen, betriebsbereit vorhalten und nach Fertigstellung wieder abbauen eines
Fassadengerüsts mit Treppenaufgang ,
Gerüsthöhe: bis ca. 20 m, Gerüstlänge ca. 5 m
Gerüst zur Überbrückung und Erreichbarkeit vom Dach des Staffelgeschosses berücksichtigen.

Inkl. aller notwendigen Aussteifungen, Verankerungen, Auskragungen, Wandabstände,
Schutzmaßnahmen, Aufwände für Traglastnachweise sowie ggf. erforderliche
Verankerungsprüfungen.

Inkl. An- und Abtransport, Rüstzeit, Wartung sowie aller Nebenleistungen zur sicheren und
vorschriftsmäßigen Nutzung.

2 Monate EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.8 Fassadengerüst straßenseitig - anliefern, aufstellen & vorhalten

Liefern, stellen, betriebsbereit vorhalten und nach Fertigstellung wieder abbauen eines
Fassadengerüsts,
Gerüsthöhe: bis ca. 16 m, Gerüstlänge ca. 30 m

Inkl. aller notwendigen Aussteifungen, Verankerungen, Auskragungen, Wandabstände,
Schutzmaßnahmen, Aufwände für Traglastnachweise sowie ggf. erforderliche
Verankerungsprüfungen.

Inkl. An- und Abtransport, Rüstzeit, Wartung sowie aller Nebenleistungen zur sicheren und
vorschriftsmäßigen Nutzung.

Anmerkung: Das Gerüst soll auch für anstehende Wartung der Raffstoren genutzt werden.Das
Fassadengerüst ist demnach so auszubilden und vorzuhalten, dass es während der
Gerüststandzeit, nach absprache für anstehende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an
den Raffstoren sowie an den zugehörigen Fenster- und Fassadenbereichen genutzt werden
kann.

2 Monate EP ......................... GP ............................

02.9 Hubsteiger mit bis zu 20 m Arbeitshöhe und mindestens 8,0 m seitlicher Reichweite

Gestellung eines fahrbaren Teleskop- oder Gelenk-Hubsteigers für den Einsatz auf der
Baustelle, einschließlich sämtlicher Nebenleistungen.
Das Gerät muss für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 20 m geeignet sein und eine seitliche
Reichweite von mindestens 8,0 m erreichen. Die seitliche Reichweite ist bei einer Korblast von
mindestens 200 kg nachzuweisen.
Der Hubsteiger muss für 2 Personen einschließlich Werkzeug geeignet sein und mit
Arbeitskorb, Steuerpult, Geländer sowie allen erforderlichen Sicherheits- und
Sicherungseinrichtungen ausgestattet sein.
Eingeschlossen sind Anlieferung, Aufstellung, betriebsbereites Vorhalten während der
Einsatzzeit, Unterlegmaterial, Abstützungen, gegebenenfalls erforderliche Fahr- und
Sondergenehmigungen, Einweisung des Bedienpersonals, Betriebsmittel, Wartung sowie
Abholung und ordnungsgemäßer Abtransport nach Beendigung der Nutzung.
Das Gerät ist während der gesamten Einsatzzeit in voll funktionsfähigem und betriebssicherem
Zustand vorzuhalten.

3 Tage EP ......................... GP ............................

02.10 Gestellung eines fahrbaren Teleskop- oder Gelenk-Hubsteigers mit einer Arbeitshöhe bis max.

Gestellung eines fahrbaren Teleskop- oder Gelenk-Hubsteigers mit einer Arbeitshöhe bis max.
20 m, einschließlich sämtlicher Nebenleistungen.

Das Gerät muss über eine Mindesttragfähigkeit von 200 kg (2 Personen inkl. Werkzeug)
verfügen und mit Arbeitskorb, Steuerpult, Geländer und allen erforderlichen
Sicherungseinrichtungen ausgestattet sein.

Inklusivleistungen:

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anlieferung, Aufstellung und betriebsbereiter Zustand während der Einsatzzeit,
Unterlegmaterial, Abstützungen und ggf. notwendige Fahr- bzw. Sondergenehmigungen,
Einweisung des Bedienpersonals,
Kosten für Betriebsmittel (Kraftstoff, Strom), Wartung und Unterweisung,
Abholung und ordnungsgemäßer Abtransport nach Beendigung der Nutzung.
Das Gerät ist während der gesamten Einsatzzeit in voll funktionsfähigem und betriebssicherem
Zustand vorzuhalten.

1 Tag EP ......................... GP ............................

02.11 Absturzsicherung

Liefern, montieren und vorhalten einer temporären Absturzsicherung für Personen bei Arbeiten
auf den Dachflächen und vorhalten über die gesamte Bauzeit.

Inklusivleistungen:

Anlieferung, Montage, Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten,
Bereitstellung sämtlicher Befestigungs- und Verbindungselemente,
regelmäßige Kontrolle und Wartung während der Einsatzzeit,
Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von Hilfsmaterialien nach Beendigung
der Arbeiten.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

03   Titel   Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

Dachfläche 1

Beschreibung des Ist - Zustands:
Das zu sanierende Dach über dem 4.OG, Terrasse Besprechungsraum Wurm besitzt die
Außenmaße 13,25 m x 13,25 m. Wegen des innen befindlichen Besprechungsraumes mit den
Außenmaßen 10,28 m x 9,80 m verbleibt für das Staffelgeschoss eine u-förmige Dachfläche
von ca 63 m². Die max. Breite der Dachfläche beträgt 1,30 m.  
Ursprünglich ist das Staffelgeschoss als begrüntes Dach angelegt gewesen. Die 
Dachbegrünung ist jedoch nur noch in Resten vorhanden, so dass der 
Oberflächenschutz aus einem Gemisch aus Kies/Splitt, Substrat und Plattenbelag 
besteht. Die Dachabdichtung besteht aus Kunststoffdachbahnen auf Polystyrol 
Dämmung. Zur Entwässerung dienen aktuell 4 Dachgullys, die aufgrund ihrer 
Undichtigkeit jedoch in Zukunft nicht mehr genutzt werden können. Diese sollen im zuge der
Maßnahme geschlossen werden und neue Dachabläufe hergestellt werden.

        Übertrag: ................................
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.1 Rückbau Geländer

Fachgerechter Rückbau des vorhandenen Geländers.
Das Geländer ist an den Schraubverbindungen zu demontieren und – falls erforderlich – in
geeignete Segmente zu trennen.
Die demontierten Segmente sind bis zum späteren erneuten Einbau geordnet, standsicher und
vor Beschädigung und Diebstahl geschützt zwischenzulagern.
Die vorhandenen Anschlussflansche verbleiben an Ort und Stelle und sind während der Bauzeit
vor Beschädigung zu sichern.

        Übertrag: ................................
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

45 m EP ......................... GP ............................

03.2 Attikaaufbau zurückbauen

Holzbohle, Dachabdichtung, innere seitliche Dämmung, oberseitige Dämmung bis zur
Fassadendämmung, sowie Dampfsperre zurückbauen und sortenrein entsorgen.

Attikaaufbau:

Dachabdichtung:  2-lagig, lose verlegte Kunststoffdachbahnen
Wärmedämmung: Polystyrol- Dämmung 100mm, 
Dampfsperre: Bitumendachbahn mit Aluminiumeinlage

Gebäudehöhe: OKR Dach 16,03 m, OK Attika 16,79 m
Gesamtlänge:  ca. 45m

45 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.3 Rückbauen des Oberflächenschutzes

Oberflächenschutz zurückbauen:
- Kies/Splitt/Substrat-Gemisch:  ca.120mm
- Betonplatten entlang der Fenster
- Kunststoff-Vlies
- 
Kosten für Abtransport und Entsorgung einkalkulieren
Gebäudehöhe: OKR Dach 16,03 m

63 m² EP ......................... GP ............................

03.4 Rückbau Wärmedämmung

Fachgerechter Rückbau der Polystyrol-Wärmedämmung, ca. 160 mm stark, inkl.
Wandanschlüssen:
– außenliegender Wandanschluss (Attika), ca. 100 mm,
– innenliegender Wandanschluss (Fenster), ca. 50 mm.

Einschließlich Abtransport, sortenreiner Trennung und fachgerechter Entsorgung.
Gebäudehöhe: Oberkante Rohdecke Dach ca. 16,03 m.

63 m² EP ......................... GP ............................

03.5 Rückbau Dampfsperre

Fachgerechter Rückbau der vorhandenen Dampfsperre aus Bitumendachbahn mit
Aluminiumeinlage, einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten.

Einschließlich Abtransport, sortenreiner Trennung und fachgerechter Entsorgung gemäß den
geltenden Vorschriften.
Gebäudehöhe: Oberkante Rohdecke Dach ca. 16,03 m.

63 m² EP ......................... GP ............................

03.6 Rückbau Gefälleestrich

Sorgfältiger Rückbau des vorhandenen Gefälleestrichs bis zur vorhandenen Trennlage (falls
vorhanden).
Mittlere Schichtdicke ca. 12 cm.

Einschließlich Verladen, Abtransport und fachgerechter Entsorgung nach den geltenden
Vorschriften.
Gebäudehöhe: Oberkante Rohdecke Dach ca. 16,03 m.

Sämtliche erforderlichen Nebenleistungen (z. B. Schutz angrenzender Bauteile, sortenreine
Trennung, Zwischenlagerung, Reinigung der Arbeitsbereiche) sind im Einheitspreis enthalten.

63 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.7 Rückbau Gefälleestrich ohne Trennlage

Sorgfältiger Rückbau des vorhandenen Gefälleestrichs bis zur darunterliegenden
Dachabdichtung, ohne vorhandene Trennlage.
Mittlere Schichtdicke ca. 12 cm.

Einschließlich Verladen, Abtransport und fachgerechter Entsorgung gemäß den geltenden
Vorschriften.
Gebäudehöhe: Oberkante Rohdecke Dach ca. 16,03 m.

Sämtliche erforderlichen Nebenleistungen (z. B. Schutz angrenzender Bauteile, sortenreine
Trennung, Zwischenlagerung, Reinigung der Arbeitsbereiche) sind im Einheitspreis enthalten.

2 m² EP ......................... GP ............................

03.8 Schließen der Dacheinläufe

Fachgerechtes Schließen der vorhandenen, nicht mehr intakten Dacheinläufe.
Die Dacheinläufe sind vollständig zurückzubauen und dauerhaft zu verschließen, sodass ein
wasserdichter Anschluss an die Dachabdichtung gewährleistet ist.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Anpassungen an angrenzende
Dachaufbauten, sowie Abtransport und fachgerechte Entsorgung der Ausbau- und Reststoffe
nach den geltenden Vorschriften.

4 St EP ......................... GP ............................

03.9 Dachablauf / Attikaeinbau

Herstellen einer nachträglichen Dachentwässerung mittels Attikaablauf mit integriertem
Notüberlauf als Komplettelement für den Einbau in eine Stahlbetonattika, einschließlich aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Leistungsumfang:
Ausführen einer Kernbohrung in der Stahlbetonattika, Dicke ca. 25 cm, Herstellen der
erforderlichen Öffnungen und Aussparungen in Dachabdichtung und Wärmedämmschicht,
Liefern und Einbauen eines Attikaablaufs mit Notüberlauf einschließlich Einlaufkörper,
Klemmflansch, Anschlussstück, Laub-/Kiesfang und aller erforderlichen Anschluss- und
Dichtungsteile.

Der Ablauf ist für den Anschluss an ein rechteckiges / eckiges Fallrohr gemäß nachfolgender
Pos. 3.10 auszubilden. Erforderliche Übergangs- und Anschlussformstücke sind in die Position
einzurechnen.
Der Anschlussquerschnitt ist entsprechend DN 100 oder gleichwertig vorzusehen.

Einschließlich Wiederherstellung und Ergänzung der Wärmedämmung, fachgerechter
Einbindung in die vorhandene Dachabdichtung, sämtlicher Abdichtungsanschlüsse,
Befestigungen, Nebenarbeiten, Entsorgung des anfallenden Abfalls sowie Wiederherstellung
angrenzender Bauteile.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sämtliche sichtbaren Metalloberflächen sind farblich passend zum Bestand der vorhandenen
Fallrohre zu beschichten; Ausführung als Pulverbeschichtung, RAL-Ton nach Festlegung durch
die Bauleitung.

Die Leistung ist so auszuführen, dass eine dauerhaft dichte, funktionssichere und optisch zum
Bestand passende Entwässerungslösung entsteht.

2 St EP ......................... GP ............................

03.10 Fallrohr

Liefern und montieren eines neuen Fallrohrs DN 100 aus Aluminium, eckige Ausführung

Querschnitt rechteckig, Abmessungen an die vorhandenen Bestandsfallrohre angepasst,

Oberfläche farblich passend beschichtet (Pulverbeschichtung / Lackierung, RAL-Ton nach
Angabe der Bauleitung),

inklusive aller erforderlichen Bögen, Formteile, Befestigungselemente und Halterungen,

Befestigung an der Fassade inkl. aller Nebenarbeiten,

Die Abrechnung erfolgt nach laufendem Meter (m), einschließlich aller Zubehörteile und
Nebenleistungen.

34 m EP ......................... GP ............................

03.11 Dampfbremse Dachfläche herstellen

Lieferung und fachgerechter einbau einer Dampfbremse/Dampfsperrbahn auf der gesamten
Dachfläche als Unterlage für den weiteren Dachaufbau.

Bahnen lose verlegen bzw. gemäß Herstellerangaben verarbeiten,

Stöße und Überlappungen nach den geltenden Regeln dauerhaft luftdicht verkleben,

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
luftdichte Anschlüsse an aufgehende Bauteile (z. B. Attika, Wandanschlüsse, Dachaufbauten,
Durchdringungen) herstellen,

erforderliche An- und Abschlüsse mit systemgerechten Klebebändern, Dichtstoffen und
Manschetten ausführen,

einschließlich aller Nebenarbeiten, Abfallentsorgung und Reinigung der Verlegeflächen.

63 m² EP ......................... GP ............................

03.12 Gefälledämmung Dachfläche herstellen

Lieferung und Verlegung einer Gefälledämmung aus Polyurethan-Hartschaumplatten (PU),
Wärmeleitgruppe 024, mit werkseitig vorgefertigtem Gefälle zur Sicherstellung der
Dachentwässerung.

Verlegung im Verband mit versetzten Stoßfugen, lose auf der Unterkonstruktion, ggf. mit
punktueller Verklebung nach Herstellerangaben,

Dämmstoffdicken entsprechend der Gefälleausbildung ca. 60–160 mm,

einschließlich aller erforderlichen Zuschnitte und Anpassungen an Dachaufbauten, Anschlüsse
und Durchdringungen,

einschließlich Lieferung und Verwendung sämtlicher Nebenmaterialien (z. B. Kleber,
Klebebänder, Fixierungen),

einschließlich Abtransport und fachgerechter Entsorgung von Verschnitt und Reststoffen.

Die Ausführung muss den jeweils gültigen DIN-Normen und Fachregeln des Deutschen
Dachdeckerhandwerks entsprechen.

63 m² EP ......................... GP ............................

03.13 Dachabdichtung herstellen

Herstellen einer zweilagigen Dachabdichtung auf Flachdachflächen

Unterlage: Gefälledämmung.
Ausführung der Abdichtung in zwei Lagen aus polymerbitumenmodifizierten Bitumenbahnen
gemäß DIN 18531 und den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks:

1. Lage: Elastomerbitumen-Schweißbahn, vollflächig verschweißt,

2. Lage: Elastomerbitumen-Schweißbahn mit besandeter Oberfläche, vollflächig auf der ersten
Lage verschweißt.
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Überlappungen in Längs- und Querrichtung fachgerecht verschweißt.
Anschlüsse an aufgehende Bauteile, Durchdringungen und Dachränder gemäß DIN 18531
dauerhaft dicht ausgebildet.

Einschließlich sämtlicher Nebenleistungen wie Zuschnitte, Anpassungen, Materialzulagen, Auf-
und Abkantungen, Schutz angrenzender Bauteile sowie Abtransport und fachgerechter
Entsorgung von anfallenden Reststoffen.

63 m² EP ......................... GP ............................

03.14 Entwässerungsrinne wiedereinbau

Fachgerechter Wiedereinbau der zurückgebauten Entwässerungsrinne von Dachfläche 3.

Einschließlich Abdichten, Anschlüsse an bestehende Leitungen und Anpassung an Gefälle.

Alle erforderlichen Nebenarbeiten (z. B. Befestigung, Dichtmaterial, Abdichtungskontrolle) sind
im Einheitspreis enthalten.

Hinweis: Der Rückbau der Rinne erfolgt über Position 05.02.

26 m EP ......................... GP ............................

03.15 Oberflächenschutz aus Feinsteinzeug herstellen

Lieferung und Verlegung von Feinsteinzeugplatten für den Außenbereich
im Format gemäß Planung,
Plattendicke ca. 20 mm,
Plattengöße 40 cm  x 120 cm
auf höhenverstellbaren Stelzlagern.

Materialeigenschaften:

Feinsteinzeug, frost- und witterungsbeständig

Oberfläche in holzähnlicher Optik (Naturfarbton), matt

Rutschhemmung gemäß DIN EN 14411, mindestens R10

Trittsicher und für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Maß- und formstabil

Verlegung:

Verlegung auf höhenverstellbaren Stelzlagern

Offene, drainierende Fugenausbildung

Verlegung mit Fugenkreuzen im geplanten Raster
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ebenflächige, lot- und fluchtgerechte Ausführung

Nebenleistungen:

Ausführung sämtlicher erforderlicher Detailanschlüsse
(z. B. Kiesfangleisten, Randschutzbleche, Entwässerungsrinnen)

Erforderliche Zuschnitte und Anpassungen an
Randanschlüsse, Durchdringungen und Fassadenbauteile

Lieferung und Einbau aller Befestigungs- und Nebenmaterialien

Reinigung der Flächen nach Fertigstellung

Abtransport und fachgerechte Entsorgung von Verschnitt und Reststoffen

Bemusterung:
Das angebotene Produkt ist vor Ausführung zu bemustern und durch den Auftraggeber
freizugeben.

51,6 m² EP ......................... GP ............................

03.16 Oberflächenschutz aus Kiesschüttung herstellen

Liefern und fachgerechtes Aufbringen einer Kiesschüttung aus gewaschenem Dachkies 16/32
mm auf der Dachfläche, in gleichmäßiger Schichtdicke von 5 cm, einschließlich höhengerechter
Verteilung, Anpassung an Randbereiche, Aufkantungen, Dachaufbauten und Durchdringungen,
aller erforderlichen Detailausbildungen, Kiesfangleisten, Nebenarbeiten sowie Entsorgung von
Reststoffen.

11,4 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.17 Attikaüberstieg

Lieferung und Montage eines ortsfesten Attikaüberstiegs zur sicheren Begehung und
Überquerung der Attika zwischen den Dachbereichen, mit einer lichten Durchgangsbreite von
800 mm, einschließlich aller erforderlichen Nebenleistungen.

Ausführung mit rutschhemmendem Belag, z. B. Gitterrost oder gleichwertig, sowie mit
beidseitigen Handläufen und/oder Geländern entsprechend den geltenden
sicherheitstechnischen Anforderungen.
Die Konstruktion muss für die vorhandene Attikahöhe und Dachkonstruktion geeignet,
standsicher und korrosionsbeständig ausgeführt sein.

Die Befestigung ist auf den vorhandenen Dachaufbau abzustimmen und so herzustellen, dass
die dauerhafte Funktion der Dachabdichtung nicht beeinträchtigt wird. Erforderliche
Schutzlagen, Lastverteilungen, Abdichtungsanschlüsse und Befestigungsmittel sind
einzuschließen.

Der Attikaüberstieg ist für eine spätere Einbindung in die Blitzschutzanlage vorzubereiten.
Erforderliche konstruktive Voraussetzungen, Anschlussmöglichkeiten und
Befestigungspunkte sind vorzusehen.

Einschließlich Lieferung, Montage, Ausrichtung, betriebsfertiger Übergabe und sämtlicher
Nebenleistungen.

Abstimmung:
Das vom Bieter angebotene Produkt ist vor Ausführung technisch abzustimmen. Die
Abstimmung dient ausschließlich der Prüfung der Übereinstimmung mit den
ausgeschriebenen Anforderungen und stellt keine Produktvorgabe oder Produktbindung dar.

2 St EP ......................... GP ............................

03.18 Attikaaufbau wiederherstellen

Herstellen des Attikaanschlusses einschließlich Dämmung, Dampfsperre und Abdichtung

seitliches Hochführen der Dampfsperre und Überführen über die Oberseite der Attika,
Abdichtung der Notentwässerung sowie der Geländerflansche,
Einbau eines Dämmkeils im Eckbereich,
Anbringen einer seitlichen Wärmedämmung (Dicke ca. 120 mm) sowie einer oberseitigen
Wärmedämmung (Dicke mind. 60 mm),
Einbau einer Holzbohle oberseitig als Unterkonstruktion für die Montage des Attikablechs,
Herstellung einer zweilagigen Abdichtung aus polymerbitumenmodifizierten
Bitumendichtbahnen, seitlich und oberseitig, vollflächig verschweißt,
Ausführung aller erforderlichen An- und Abschlüsse nach DIN 18531 und den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks.

Einschließlich sämtlicher Nebenleistungen, Zuschnitte, Materialzulagen, Befestigungsmittel,
Reinigungsarbeiten sowie Abtransport und fachgerechter Entsorgung von Reststoffen.

45 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.19 Attikablech herstellen

Liefern und fachgerechtes Herstellen sowie Montieren einer Attikaabdeckung aus Aluminium

Ausführung als Abdeckung der Attika, inkl. systemgerechtem Halterungssystem mit verdeckter
Befestigung,

Lieferung in durchgehenden Stücken oder handlichen Längen, mit beidseitiger Tropfkante und
integriertem Dehnungsausgleich,

Befestigung auf der Attikaabdeckung mit systemgerechten Haltern, inkl. erforderlicher
Dichtbänder,

fachgerechte Ausbildung sämtlicher Stoßverbindungen, Anschlussarbeiten an aufgehende
Bauteile und Randabschlüsse,

sämtliche Verbindungsstellen sind überlappend oder mit Formteilen regendicht auszuführen,

Oberfläche pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton, der an die vorhandenen Bestandsbleche
angepasst ist (Farbton wird durch die Bauleitung vor Ausführung festgelegt).

Das Attikablech ist für eine spätere Einbindung in die Blitzschutzanlage vorzubereiten

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Übergangslösungen sowie Abtransport und fachgerechter Entsorgung von Reststoffen.

50 m EP ......................... GP ............................

03.20 Geländer wiederherstellen

Dauerhafte Befestigung der vorhandenen Geländersegmente an den vorhandenen
Geländerhalterungen mittels geeigneter Befestigungsmittel. Herstellung der erforderlichen
Schweißverbindungen an den Geländersegmenten zur Gewährleistung der standsicheren
Konstruktion. Einschließlich sämtlicher Nebenleistungen, insbesondere Anarbeiten und
Anpassen der Halterungen, Lieferung aller erforderlichen Befestigungs- und Schweißmaterialien
sowie Durchführung notwendiger Schutz- und Sicherungsmaßnahmen; alle Leistungen sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

45 m EP ......................... GP ............................

03.21 Partielle Anpassung des Bestandsgeländers im Bereich der neuen Attikaübersteige

Nach dem erneuten Einbau des zwischengelagerten Geländers ist dieses im Bereich der neu
hergestellten Attikaübersteige fachgerecht anzupassen.

Die Leistung umfasst insbesondere:

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Anpassen, Kürzen oder Ergänzen einzelner Geländerelemente,

Korrosionsschutz an bearbeiteten Stellen.

Einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten, Befestigungsmittel, Zuschnitte sowie Abtransport und
fachgerechter Entsorgung anfallender Reststoffe.

1 psch GP ............................

03.22 Unterer Fensteranschluss neu abdichten.

Fachgerechtes Lösen und Aufbewahren der bestehenden Klemmprofile.

Entfernen der alten Abdichtung.

Einlegen einer neuen, systemkonformen Abdichtung spannungsfrei und sorgfältiges Einspannen
in das Klemmprofil.

Wiedereinsetzen der Klemmprofile und dauerhafte, dichte Montage.

Leistung umfasst sämtliche Elemente des Fensterbands, sowohl Festelemente als auch
öffnungsfähige Elemente.

Alle erforderlichen Nebenleistungen (Anpassungen, Dichtmaterial, Werkzeug) sind im
Einheitspreis enthalten.

        Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

25 m EP ......................... GP ............................

03.23 Abdichtung an aufgehenden Bauteilen, inkl. Demontage Verwahrung

Fachgerechter Rückbau und Erneuerung der Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen

Demontage und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Verwahrung im Anschlussbereich
an aufgehenden Bauteilen,
vollständige Entfernung der alten Abdichtung,
Herstellung einer neuen, dauerhaft elastischen, witterungs- und UV-beständigen
Anschlussabdichtung, mindestens 15 cm hoch auf das aufgehende Bauteil geführt,
Ausführung sämtlicher erforderlicher Vorarbeiten (Reinigung, Haftgrund, Primer),
Lieferung und Montage einer neuen Abdeckung aus Aluminium als Witterungsschutz, inkl.
Befestigungsmittel, Stoßausbildung, Übergänge und regensichere Ausführung.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Zuschnitte, Anpassungen, Materialzulagen
sowie Abtransport und fachgerechter Entsorgung von Reststoffen.

11 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Titel  03  

  Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1, Netto: ...............................
    

04   Titel   Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2

Dachfläche 2

Beschreibung des Ist - Zustands:  

Der betrachtete Gebäudeteil besitzt zwei gebogene Außenkanten. Die Gesamtaußenmaße
betragen ca. 26,30 m × 7,36 m. Die Dachfläche ist mit einer Kunststoffdachbahn
abgedichtet.
Die Entwässerung erfolgt über umlaufend montierte Kastenrinnen mit angeschlossenen
Regenfallrohren, die das Wasser auf den Laubengang des 3. Obergeschosses ableiten.
Außenseitig der Kastenrinnen sind Gitterroste auf einer Metallunterkonstruktion montiert.

Die Dachunterkonstruktion besteht aus Trapezblechen. Als Wärmedämmung wurde eine
Polystyrol-Gefälledämmung eingebaut. Auf der Abdichtung befinden sich mehrere
Klimageräte mit Zu- und Ableitungen, diverse runde Dachdurchführungen sowie Elemente
des äußeren Blitzschutzes.

Der Zugang zur Dachfläche erfolgt über den Laubengang des 4. Obergeschosses.

Hinweis zum Leistungsumfang

Die auf der Dachfläche vorhandenen Blitzschutzanlagen sowie die Klimageräte
einschließlich Zu- und Ableitungen werden vor Beginn des Sanierungsvorhabens bauseits
zurückgebaut.
Diese Arbeiten sind nicht Bestandteil des Leistungsverzeichnisses und vom Auftragnehmer
nicht zu kalkulieren.

        Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

04 Titel Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.1 Erneuerung der Dachrinne

Komplette Erneuerung der umlaufenden Dachrinne aus Zinkblech, kastenförmig, gemäß
Bestand

Vollständige Demontage und fachgerechte Entsorgung der vorhandenen Rinne einschließlich
aller Befestigungselemente

Lieferung und fachgerechte Montage einer neuen kastenförmigen Dachrinne aus Zinkblech in
Abmessungen gemäß Bestand,

Ausführung mit allen erforderlichen Verbindungselementen, Löt- oder Steckverbindungen,
Rinnenhaltern, Dehnungsausgleich, Rinnenstutzen und Laubfanggittern,

einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten wie Zuschnitte, Anpassungen, Abdichtungen,
Befestigungen sowie Abtransport und fachgerechter Entsorgung des Altmaterials.

53 m EP ......................... GP ............................

04.2 Herstellen neuer Dachabläufe, Fallrohr

Lieferung und Montage eines Ablaufstutzens einschließlich aller erforderlichen Formteile.
Fachgerechter Einbau in die neu hergestellte Kastenrinne einschließlich Ausschnitt, Abdichtung
und Befestigung.
Ableitung des Regenwassers über ein Fallrohr auf die Dachfläche 3 und unterseitiger Anschluss
an die neu hergestellte Entwässerungsrinne, einschließlich aller erforderlichen Abdichtungen,
Befestigungen und Formteile.

Einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten, Zuschnitte, Anpassungen, Dichtmaterialien,
Befestigungsmittel sowie Abtransport und fachgerechter Entsorgung von Reststoffen.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

04 Titel Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhenlage:
OK Dachfläche 2: + 16,03 m
OK Dachfläche 3: + 12,79 m

4 St EP ......................... GP ............................

04.3 Dachaufbau zurückbauen und entsorgen

Dachaufbau zurückbauen und Bauschutt ordnungsgemäß und fachgerecht entsorgen.

Anhäufungen des Rückbaumaterials sind zu vermeiden

Anschluss an umlaufender Kastenrinne sorgsam trennen 

Dachaufbau:

Oberflächenschutz: Kunststoff Dachbahn:
 Kunststoff-Vlies
Dachabdichtung:  2-lagig, lose verlegte Kunststoffdachbahnen
Wärmedämmung: Polystyrol- Dämmung 160mm, 
Dampfsperre: Bitumendachbahn mit Aluminiumeinlage

Gebäudehöhe: OKR Dach 16,03 m
Gesamtaufbauhöhe:  ca.280 mm

        Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

04 Titel Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

170 m² EP ......................... GP ............................

04.4 Dampfsperre Dachfläche herstellen

Dampfsperre unter druckfester Dämmung
Speziell reißfeste Dampfsperre mit >1500 m SD-Wert. Zur
Verlegung auf Trapezblech die mit
PU Gefälledämmplatten überdämmt werden. 

Verbundfolie mit Vliesbeschichtung nach DIN EN 13984,
Nahtüberlappend lose verlegen, Nähte und Stöße mit
Systemartikeln verkleben sowie umlaufend mit Systemartikeln
verkleben und umgehend mechanisch befestigen.

An den Dachrändern, Attiken und der vorhandenen Kastenrinne ist die Folie
herumzuführen, anzuarbeiten und fachgerecht zu befestigen. 
Inklusive aller Kleinteile und Befestigungsmittel.

170 m² EP ......................... GP ............................

04.5 Gefälledämmung Dachfläche herstellen

Gefälledämmung aus Polyrethan (PU) WLG 024 mit einer Dämmstärke von 12cm im Mittel
herstellen

170 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

04 Titel Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.6 Dachabdichtung herstellen

Herstellen einer zweilagigen, vollflächig verklebten Dachabdichtung auf Flachdachflächen mit
Kunststoffdachbahnen 
Ausführung der Abdichtung in zwei Lagen:

    1. Lage: Kunststoffdachbahn als Trenn- bzw. Unterlagsbahn, vollflächig verklebt.

    2. Lage: Kunststoffdachbahn mit UV-beständiger Oberfläche, vollflächig auf der ersten Lage
verklebt.

Verklebung erfolgt mit systemkompatiblem Kleber , gemäß Herstellervorschrift.
Die Bahnen sind im Überlappungsbereich mit Heißluft homogen zu verschweißen.
Einbindungen und Anschlüsse an Durchdringungen, Aufkantungen und Einbauteile
entsprechend der Flachdachrichtlinie und DIN 18531.
Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten, Formteilen, Anpressprofilen, Zuschnitten,
anarbeiten an der umlaufenden Kastenrinne und Entsorgung von Verpackungsmaterial. 

170 m² EP ......................... GP ............................

04.7 Einbau von Sekuranten / Einzelanschlageinrichtungen

Einzelanschlageinrichtungen (Sekuranten) auf Dachflächen

Lieferung und Montage von Einzelanschlageinrichtungen (Sekuranten) zur dauerhaften
Absturzsicherung auf Dachflächen.

Ausführung gemäß DIN EN 795 sowie den einschlägigen arbeitsschutzrechtlichen und
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften

Geeignet für die vorhandene Dachkonstruktion und den vorhandenen Dachaufbau
(Trapezblech)

Korrosionsbeständige Ausführung

Auslegung für die Sicherung von max. 1 Person je Anschlageinrichtung, sofern systembedingt
nichts Abweichendes nachgewiesen wird

Montage gemäß Herstellervorgaben inkl. aller erforderlichen Befestigungsmittel,
Nebenmaterialien und Nebenleistungen

Übergabe der notwendigen Montage- und Produktdokumentation

Anordnung und Anzahl:
Die Anschlageinrichtungen sind mittig der zu sichernden Dachfläche sowie an erforderlichen
Zusatzpunkten Attikaüberstiege anzuordnen.
Der maximale Abstand zwischen den Anschlageinrichtungen beträgt = 7,5 m, sofern durch das
eingesetzte System kein geringerer Abstand erforderlich ist.

6 Stk EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

04 Titel Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.8 integration von Klimasplitgeräte Zuleitung

Lieferung und Montage eines geeigneten Schwanenhalses aus Edelstahl mit Abdeckung und
Dichtung.
Die Dachdurchführung ist fachgerecht in den Dachaufbau zu integrieren und entsprechend den
Anforderungen der DIN 18531 dauerhaft luft- und regensicher auszuführen.
Die Einbindung in Wärmedämmung und Dachabdichtung erfolgt mit systemgerechten
Dichtstoffen, Manschetten und Abdeckungen.

Einschließlich sämtlicher erforderlicher Nebenarbeiten wie Ausschnitte, Zuschnitte,
Befestigungen sowie Abtransport und fachgerechter Entsorgung von Reststoffen.

Hinweis:
Der Anschluss und die Verlegung der Kälte-, Kondensat- und Elektroleitungen sind nicht
Bestandteil dieser Position und werden gesondert vergeben.

2 St EP ......................... GP ............................

04.9 Kabelkanal aus Edelstahl, 600 mm, Höhe mind. 100 mm, auf Dach 

Liefern und verlegen von geeigneten UV- und witterungsbeständigen Kabelkanälen aus
Edelstahl, Breite 600 mm, Höhe mindestens 100 mm, mit abnehmbarem Deckel, zur Aufnahme
von Kältemittelleitungen.
Verlegung oberhalb der Dachabdichtung einschließlich fachgerechter, statisch und konstruktiv
geeigneter Befestigung über Unterkonstruktionen bzw. Rohrhalter- oder Tragsysteme mit
lastverteilenden Schutzunterlagen, sodass Beschädigungen der Dachabdichtung vermieden
werden.

Richtungsänderungen sind mit passenden Formteilen auszuführen.
Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Befestigungs- und Verbindungsmittel,
Zuschnitte, Anpassungen sowie Abtransport und fachgerechter Entsorgung von Rest- und
Verpackungsstoffen.

Die Befestigung ist so auszuführen, dass die Dachabdichtung nicht durchdrungen wird und
deren dauerhafte Funktionsfähigkeit uneingeschränkt erhalten bleibt.

5 m EP ......................... GP ............................

04.10 Unterkonstruktion (UK) für Klimasplitgeräte auf der Dachfläche 

Liefern und montieren einer tragfähigen, standsicheren und korrosionsbeständigen
Unterkonstruktion zur Aufstellung von Außengeräten von Klimasplitanlagen auf der Dachfläche.

Die Unterkonstruktion ist passend für Außengeräte mit Abmessungen von ca. 1.000 x 850 x 450
mm (B x H x T) auszuführen.
Abmessungen der Unterkonstruktion ca. 1.200 x 600 x 300 mm (L x B x H), einschließlich
erforderlicher Montage-, Wartungs- und Befestigungsabstände.

Ausführung als dauerhaft befestigte Unterkonstruktion mit fachgerechter Befestigung durch
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

04 Titel Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Durchdringung der Dachfläche. Sämtliche Durchdringungen sind dauerhaft dicht herzustellen.
Die Abdichtung der Anschlusspunkte hat entsprechend dem vorhandenen
Dachabdichtungssystem sowie nach den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Einschließlich körperschallentkoppelter Lagerung der Geräte mittels Schwingungsdämpfern oder
gleichwertiger Elemente.
Einschließlich aller erforderlichen Befestigungs-, Abdichtungs- und Verbindungsmittel,
Nebenmaterialien, Anpassungen und Nebenleistungen.

Montage einschließlich Ausrichten der Unterkonstruktion sowie betriebsfertiger Übergabe.

3 Stk EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2, Netto: ...............................
    

05   Titel   Terrasse "Vorstand" - Dachfläche 3

Dachfläche 3

Beschreibung des Ist - Zustands:  
Das zu sanierende Staffelgeschoss des 3. OG besitzt gebogene Außen- und 
Innenkanten mit den Außenmaßen 29,50 m x 10,50 m. Wegen des innen 
befindlichen Büroraums mit den Außenmaßen 26,30 m x 7,36 m verbleibt für das 
Staffelgeschoss eine u-förmige Dachfläche mit einer max. Breite von 2,50 m.  
Ursprünglich ist das Staffelgeschoss als begrüntes Dach angelegt gewesen. Die 
Dachbegrünung ist jedoch nur noch in Resten vorhanden, so dass der 
Oberflächenschutz aus einem Gemisch aus Kies/Splitt, Substrat und Plattenbelag 
besteht. Die Dachabdichtung besteht aus Kunststoffdachbahnen. 

        Übertrag: ................................
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05 Titel Terrasse "Vorstand" - Dachfläche 3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.1 Rückbau Geländer

Fachgerechter Rückbau des vorhandenen Geländers.
Das Geländer ist an den Schraubverbindungen zu demontieren und – falls erforderlich – in
geeignete Segmente zu trennen.
Die demontierten Segmente sind bis zum späteren erneuten Einbau geordnet, standsicher und
vor Beschädigung und Diebstahl geschützt zwischenzulagern.
Die vorhandenen Anschlussflansche verbleiben an Ort und Stelle und sind während der Bauzeit
vor Beschädigung zu sichern.

65 m EP ......................... GP ............................

05.2 Entwässerungsrinne zurückbauen und Zwischenlagern

Rückbau der vorhandenen Entwässerungsrinne. Linienentwässerung aus Metall einschließlich
Abdeckrosten, Rinnenkörper und ggf. angeschlossener Abläufe.
Sorgfältige Demontage zur Vermeidung von Beschädigungen.
Reinigung der Bestandteile und fachgerechte Zwischenlagerung auf der Baustelle oder in einem
dafür vorgesehenen, geschützten Bereich zur späteren Wiederverwendung.
Kennzeichnung der Rinnenelemente zur eindeutigen Zuordnung beim Wiedereinbau.
Inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutzmaßnahmen und Entsorgung nicht
wiederverwendbarer Materialien.

53 m EP ......................... GP ............................

05.3 Attikaaufbau zurückbauen

Attikaaufbau zurückbauen

Obere Kunsstoffabdichtung, innere seitliche Dämmung, oberseitige Dämmung bis zur
Fassadendämmung, sowie Dampfsperre zurückbauen und entsorgen.

Attikaaufbau:

Dachabdichtung:  2-lagig, lose verlegte Kunststoffdachbahnen
Wärmedämmung: Polystyrol- Dämmung 100mm, 
Dampfsperre: Bitumendachbahn mit Aluminiumeinlage
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Terrasse "Vorstand" - Dachfläche 3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gebäudehöhe: OKR Dach 12,79 m
Gesamtlänge:  ca. 65m

siehe Detail

65 m EP ......................... GP ............................

05.4 Rückbauen des Oberflächenschutzes

Oberflächenschutz zurückbauen:
- Kies/Splitt/Substrat-Gemisch:  ca.120mm
- Betonplatten entlang der Fenster
- Kunststoff-Vlies
- 
Kosten für Abtransport und Entsorgung einkalkulieren
Gebäudehöhe: OKR Dach 12,79 m

147 m² EP ......................... GP ............................

05.5 Oberflächenschutz zurückbauen:

Dachabdichtung zurückbauen:
2-lagig, lose verlegte Kunststoffdachbahnen:
- 
Kosten für Abtransport und Entsorgung einkalkulieren
Gebäudehöhe: OKR Dach 12,79m

147 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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05 Titel Terrasse "Vorstand" - Dachfläche 3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.6 Wärmedämmung zurückbauen

Wärmedämmung zurückbauen: 

Polystyrol- Dämmung 160mm, außenliegender 
 
Wandabschluss (Attika) 100m, innenliegender 
 
Wandabschluss (Fenster) 50mm

Kosten für Abtransport und Entsorgung einkalkulieren
Gebäudehöhe: OKR Dach 12,79 m

147 m² EP ......................... GP ............................

05.7 Dampfsperre zurückbauen

Dampfsperre zurückbauen:
-Bitumendachbahn mit Aluminiumeinlage

Kosten für Abtransport und Entsorgung einkalkulieren
Gebäudehöhe: OKR Dach 12,79 m

147 m² EP ......................... GP ............................

05.8 Schließen Dacheinläufe

Fachgerechtes Schließen der vorhandenen, nicht mehr intakten Dacheinläufe.
Die Dacheinläufe sind vollständig zurückzubauen und dauerhaft zu verschließen, sodass ein
wasserdichter Anschluss an die Dachabdichtung gewährleistet ist.

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Anpassungen an angrenzende
Dachaufbauten, sowie Abtransport und fachgerechte Entsorgung der Ausbau- und Reststoffe
nach den geltenden Vorschriften.

2 St EP ......................... GP ............................

05.9 Dachablauf / Attikaeinbau

Herstellen einer nachträglichen Dachentwässerung mittels Attikaablauf mit integriertem
Notüberlauf als Komplettelement für den Einbau in eine Stahlbetonattika, einschließlich aller
erforderlichen Nebenleistungen.

Leistungsumfang:
Ausführen einer Kernbohrung in der Stahlbetonattika, Dicke ca. 25 cm, Herstellen der
erforderlichen Öffnungen und Aussparungen in Dachabdichtung und Wärmedämmschicht,
Liefern und Einbauen eines Attikaablaufs mit Notüberlauf einschließlich Einlaufkörper,
Klemmflansch, Anschlussstück, Laub-/Kiesfang und aller erforderlichen Anschluss- und
Dichtungsteile.

Der Ablauf ist für den Anschluss an ein rechteckiges / eckiges Fallrohr gemäß nachfolgender
Pos. ´5.10 auszubilden. Erforderliche Übergangs- und Anschlussformstücke sind in die Position
einzurechnen.
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Übertrag: ................................
Der Anschlussquerschnitt ist entsprechend DN 100 oder gleichwertig vorzusehen.

Einschließlich Wiederherstellung und Ergänzung der Wärmedämmung, fachgerechter
Einbindung in die vorhandene Dachabdichtung, sämtlicher Abdichtungsanschlüsse,
Befestigungen, Nebenarbeiten, Entsorgung des anfallenden Abfalls sowie Wiederherstellung
angrenzender Bauteile.

Sämtliche sichtbaren Metalloberflächen sind farblich passend zum Bestand der vorhandenen
Fallrohre zu beschichten; Ausführung als Pulverbeschichtung, RAL-Ton nach Festlegung durch
die Bauleitung.

Die Leistung ist so auszuführen, dass eine dauerhaft dichte, funktionssichere und optisch zum
Bestand passende Entwässerungslösung entsteht.

2 St EP ......................... GP ............................

05.10 Fallrohr

Liefern und montieren eines neuen Fallrohrs DN 100 aus Aluminium, eckige Ausführung

Querschnitt rechteckig, Abmessungen an die vorhandenen Bestandsfallrohre angepasst
(optische Gleichheit),

Oberfläche farblich passend beschichtet (Pulverbeschichtung / Lackierung, RAL-Ton nach
Angabe der Bauleitung),

inklusive aller erforderlichen Bögen, Formteile, Befestigungselemente und Halterungen,

Befestigung an der Fassade inkl. aller Nebenarbeiten,

Anschluss an den vorgesehenen Grundleitungsanschluss.

Die Abrechnung erfolgt nach laufendem Meter (m), einschließlich aller Zubehörteile und
Nebenleistungen.

13 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.11 Nachrüstung der Notüberläufe

Nachträglicher Einbau eines Attika-Notablaufs als Komplettelement mit Einlauftopf, Kiesfang,
Klemmflansch und Ablaufrohr aus Stahl zur Entwässerung von Flachdachflächen.
Leistungsumfang:

Herstellen einer Kernbohrung in der Attika aus Stahlbeton (Durchmesser gemäß Ablaufgröße),
inkl. Schutzmaßnahmen. Nach 

Öffnen der vorhandenen Dachabdichtung und Wärmedämmung im Bereich des neuen
Notablaufs.

Einbau des Notablaufs mit höhenbündiger Anordnung zur Kiesschicht, mit Kiesfangkorb,
Klemmflanschanschluss für Bitumen- oder Kunststoffabdichtung, sowie durchgehendes
Ablaufrohr (z. B. verzinkter Stahl).

Fachgerechter Anschluss an bestehende oder neue Notentwässerung.

Wiederherstellung der Wärmedämmschicht und der Dachabdichtung, einschließlich aller
erforderlichen Abdichtungsanschlüsse und Einbindungen.

Inklusive aller Nebenleistungen, Materialien, Befestigungsmittel, Zuschnitte, Abdichtungen und
Entsorgungen.

4 St EP ......................... GP ............................

05.12 Dampfsperre Dachfläche herstellen

Wiederherstellung der Dampfsperre im Bereich der Dachentwässerung nach Rückbau- oder
Einbauarbeiten.
Liefern und fachgerechtes Verlegen der Dampfsperrbahn
Eindichtung der Durchdringung im Bereich des Dachablaufs bzw. Notablaufs mit
systemgerechten Anschlussmanschetten, Formteilen und Dichtmitteln.
Die Ausführung erfolgt im Übergang an bestehende Dampfsperrflächen mit ausreichender
Überlappung und kraftschlüssiger Verbindung durch Verschweißen oder Verkleben gemäß den
Anforderungen der Flachdachrichtlinie.
Inklusive aller Nebenarbeiten, wie Reinigen, Zuschneiden, Entlüftungsöffnungen freihalten und
Anarbeiten an bestehende Bauteile.

147 m² EP ......................... GP ............................

05.13 Gefälledämmung Dachfläche herstellen

Herstellen einer Gefälledämmung auf dem Flachdach aus Polyurethan-Hartschaumplatten (PU),
Wärmeleitgruppe 024, mit werkseitig vorgefertigtem Gefälle zur Sicherstellung der
Dachentwässerung.
Verlegung im Verband mit versetzten Stoßfugen, lose auf der Unterkonstruktion, ggf. mit
punktueller Verklebung gemäß Herstellerangaben.
Dämmstoffdicke gemäß Gefälleausbildung von [ 60–280 mm].
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Übertrag: ................................
Alle Arbeiten inklusive Zuschneiden, Anpassen, Nebenmaterialien und Abfallentsorgung.

    Dämmstoff: PU-Hartschaum, WLG 024

    Mindestgefälle: = 2 %

100 m² EP ......................... GP ............................

05.14 Dachdämmung im Bereich der extensiven Begrünung

Herstellen einer ebenen Wärmedämmung im Bereich der extensiv begrünten Dachflächen.
Lieferung und lose Verlegung von Dämmplatten aus druckfester
Polyurethan-Hartschaum-Dämmung (PU), WLG 024, in gleichmäßiger Aufbauhöhe gemäß
Planung 120 mm
Verlegung im Verband, mit versetzten Stoßfugen, auf geeigneter Unterlage 
inkl. aller Zuschnittarbeiten, Anarbeitung an aufgehende Bauteile und Durchdringungen.
Oberseitig erfolgt der weitere Aufbau durch Schutzlage, Drän-/Speicherschicht und
Vegetationstragschicht 

47,6 m² EP ......................... GP ............................

05.15 Dachabdichtung herstellen

Herstellen einer zweilagigen Dachabdichtung auf Flachdachflächen aus
polymerbitumenmodifizierten Bitumenbahnen.
Unterlage: Dämmung.
Ausführung der Abdichtung in zwei Lagen:

    1. Lage: Elastomerbitumen-Schweißbahn, vollflächig verschweißt.

    2. Lage: Elastomerbitumen-Schweißbahn mit besandeter Oberfläche , vollflächig auf der
ersten Lage verschweißt.

Überlappungen im Längs- und Querstößen verschweißt.
Anschlüsse an aufgehende Bauteile gemäß DIN 18531 fachgerecht ausgebildet.
Inklusive aller Nebenleistungen, Materialzulagen, Zuschnitte und Abfälle.

147 m² EP ......................... GP ............................

05.16 Oberflächenschutz aus Feinsteinzeug herstellen

Lieferung und Verlegung von Feinsteinzeugplatten für den Außenbereich
im Format gemäß Planung,
Plattendicke ca. 20 mm,
Plattengöße 40 cm  x 120 cm
auf höhenverstellbaren Stelzlagern.

Materialeigenschaften:

Feinsteinzeug, frost- und witterungsbeständig
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Übertrag: ................................

Oberfläche in holzähnlicher Optik (Naturfarbton), matt

Rutschhemmung gemäß DIN EN 14411, mindestens R10

Trittsicher und für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Maß- und formstabil

Verlegung:

Verlegung auf höhenverstellbaren Stelzlagern

Offene, drainierende Fugenausbildung

Verlegung mit Fugenkreuzen im geplanten Raster

Ebenflächige, lot- und fluchtgerechte Ausführung

Nebenleistungen:

Ausführung sämtlicher erforderlicher Detailanschlüsse
(z. B. Kiesfangleisten, Randschutzbleche, Entwässerungsrinnen)

Erforderliche Zuschnitte und Anpassungen an
Randanschlüsse, Durchdringungen und Fassadenbauteile

Lieferung und Einbau aller Befestigungs- und Nebenmaterialien

Reinigung der Flächen nach Fertigstellung

Abtransport und fachgerechte Entsorgung von Verschnitt und Reststoffen

Bemusterung:
Das angebotene Produkt ist vor Ausführung zu bemustern und durch den Auftraggeber
freizugeben.

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

65 m² EP ......................... GP ............................

05.17 Schutzlage Faserschutzmatte, lose verlegt

Schutzlage 
Faserschutzmatte, lose verlegt

Schutzlage aus Polyester- und Polypropylen-
Fasermischung, mechanisch und thermisch verfestigt.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- mechanisch hoch belastbar
- geruchsneutral
- Flächengewicht: ca. 600 g/qm
- Dicke: 4 mm
- Abmessung 2,0 x 30,0 m
- Pyramiden-Durchdrückkraft nach DIN EN 14574: 414 N
- Wasseraufnahme: 3,0 l/qm
liefern und mit mind. 10 cm Überdeckung lose verlegen.

47,6 m² EP ......................... GP ............................

05.18 Kiesstreifen in Anschlussbereichen

Kiesstreifen in Anschlussbereichen

Kies zur Schaffung vegetationsfreier Abstandsflächen liefern und
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Übertrag: ................................
in allen Anschlussbereichen (Dachrand, Wand, Dach-
entwässerung, Lichtkuppel, sonstige Durchdringungen) in
loser Schüttung aufbringen und gleichmäßig verteilen.

Schichtdicke: 22 cm
Streifenbreite: 50 cm

45 m EP ......................... GP ............................

05.19 Regenwasserrückhalte-Element

Regenwasserrückhalte-Element

Hohlraumelement zur temporären Regenwasser-Rückhaltung
in gefällelosen Dachkonstruktionen und in
Verbindung mit einer Drosselung am Dachablauf.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Material: Polypropylen
- Flächengewicht: ca. 8 kg/qm
- Elementhöhe: 100 mm
- Rückhaltekapazität: 95% bzw. ca. 95 l/qm
- Plattengröße: 600 x 600 mm (0,36 qm)
- Druckfestigkeit: 400 kPa
liefern und auf der Schutzlage der Vorposition
stumpf gestoßen fachgerecht verlegen.

47,6 m² EP ......................... GP ............................

05.20 Filterschicht Filtervlies

Filtervlies

Filterschicht für Dachbegrünung aus
Polyester/Polypropylen.
Leistungs- und Funktionsanforderungen:
- Flächengewicht: 125 g/qm
- Abmessung: 2,0 x 100,0 m oder 1,0 x 200,0 m
- Öffnungsweite O 90: 0,126 mm
- Stempeldurchdrückkraft nach DIN EN ISO 12236:
 > 1.000 N
- Geotextilrobustheitsklasse: GRK 2
- Wasserdurchlässigkeit VI H50: 0,11 m/s
liefern und auf der Dränschicht mit 10 cm Überlappung
lose verlegen.

47,6 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.21 VegetationstragschichtExtensiv-Substrat
Mehrschichtig max. 1250 kg/cbm

Vegetationstragschicht
Extensiv-Substrat Mehrschichtig max. 1250 kg/cbm

Mineralisches Schüttstoffgemisch aus Lava,
Blähschiefer, Blähton und Bims, mit geringen
Anteilen organischer Substanz, für mehrschichtige
Extensivbegrünungen, nach FLL-Dachbegrünungsrichtlinie
geprüft.
Vegetationstechnische Eigenschaften:
- maximale Wasserkapazität (WK): 39,2 Vol.-%
- Luftgehalt bei maximaler Wasserkapazität: 26,2 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen: 65,4 Vol.-%
- Wasserdurchlässigkeit: 25 mm/min
- pH-Wert: 7,4
- Salzgehalt: 0,6 g/l
- Gehalt an organischer Substanz: 38,7 g/l
- Volumengewicht:
 trocken: ca. 790 - 840 kg/cbm
 wassergesättigt: ca. 1190 - 1240 kg/cbm
liefern, in loser Schüttung aufbringen und gleichmäßig
verteilen.

Schichtdicke: 16 cm

Hinweis:
Einbaugenauigkeit: +/- 1,5 cm
Verdichtungsfaktor für Transport und Einbau: ca. 20 %
Die Abrechnung erfolgt lt. Nachweis Lieferscheine und
ist auf Bedarf vorzulegen.

47,6 m² EP ......................... GP ............................

05.22 Fertigstellungspflege Extensivbegrünung

Fertigstellungspflege der extensiven Dachbegrünung
zur Herstellung eines abnahmefähigen Zustands nach Abschluss der Bauarbeiten,
in Anlehnung an die FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen (jeweils neueste Ausgabe).

Die Fertigstellungspflege umfasst alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung der
ordnungsgemäßen Herstellung und Abnahmefähigkeit der Dachbegrünung und endet
spätestens mit der Abnahme.

Leistungsumfang:

· Kontrolle des Vegetationsbestandes

· Entfernung von nicht tolerierbarem Fremdaufwuchs
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Übertrag: ................................
· Nachsaat bzw. Nachbesserung von Kahlstellen

· Düngung bei Bedarf

· Freihalten der Kiesstreifen und Dachabläufe von funktionsbeeinträchtigendem Bewuchs

· Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Dachbegrünung

Pflegegänge:
Bis zu 2 Pflegegänge innerhalb des Fertigstellungszeitraums, davon mindestens

· 1 Pflegegang und

· 1 Kontrollgang

Die Anzahl der Pflegegänge ist im Einheitspreis enthalten.
Ein gesonderter Anspruch auf weitere Pflegegänge besteht nicht.

47,6 m² EP ......................... GP ............................

05.23 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Extensivbegrünung

Kontrollgang der extensiven Dachbegrünung
zur Überprüfung des Vegetationszustandes und der Funktionsfähigkeit,
in Anlehnung an die FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen (jeweils neueste Ausgabe).

Leistungsumfang:

· Sichtkontrolle des Vegetationsbestandes

· Kontrolle der Dachabläufe und Kiesstreifen

· Feststellung von Pflege- oder Mängelbedarf

· Kurze schriftliche Dokumentation der Ergebnisse

2 stk EP ......................... GP ............................

05.24 Pflegegang der extensiven Dachbegrünung

Pflegegang der extensiven Dachbegrünung
zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entwicklung und dauerhaften Funktionsfähigkeit,
in Anlehnung an die FLL-Richtlinien für Dachbegrünungen (jeweils neueste Ausgabe).

Leistungsumfang:

· Entfernung von nicht tolerierbarem Fremdaufwuchs

· Nachsaat / Nachpflanzung von Kahlstellen

· Freihalten von Kiesstreifen und Abläufen

· Düngung bei Bedarf
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

· Pflegearbeiten gemäß Feststellung aus Kontrollgängen oder auf Anweisung der
Bauüberwachung

2 stk EP ......................... GP ............................

05.25 Vegetation Sedumsprossen

Vegetation 
Sedumsprossen

Sprossenmischung aus mindestens 5
verschiedenen Sedumarten liefern und
fachgerecht ausbringen.

Sprossenmenge: ca. 50 - 70 g/qm

Hinweis: Auf Verwehsicherheit ist zu achten.

47,6 m² EP ......................... GP ............................

05.26 Drosselablauf Gründach

Liefern und fachgerechter Einbau eines Drosselablaufs für extensiv begrünte Dachflächen zur
kontrollierten Regenwasserabgabe.
Der Drosseleinsatz ist passend zum Dachablauf auszuwählen und werkseitig vormontiert oder
vor Ort einstellbar
Einbau des Drosselelements in vorhandenen Dachablauf oder in Kombination mit neuem
Ablaufkörper inkl. Befestigung, Abdichtung und Anschluss an die Abdichtungsebene gemäß
Flachdachrichtlinie.
Alle Arbeiten inkl. Funktionsprüfung, Einstellung des Abflussbeiwerts, Dokumentation und
Übergabe.

1 St EP ......................... GP ............................

05.27 Attikaaufbau wiederherstellen

Dampfsperre seitlich hochziehen und über die Oberseite ziehen
Notentwässerung und Geländerflansche sind einzudichten
Dämmkeil ist im Eckbereich vorzusehen
seitliche Dämmung 12cm
oberseitige Dämmung min. 6cm
oberseitig Holzbohle zur Montage Attikablech vorsehen
zweilagige Abdichtung aus Bitumendichtbahnen seitlich und oberseitg herstellen
Anputzarbeiten an der Bestandsfassade

65 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.28 Attikablech herstellen

Liefern und fachgerechtes Herstellen sowie Montieren einer Attikaabdeckung aus Aluminium

Ausführung als Abdeckung der Attika, inkl. systemgerechtem Halterungssystem mit verdeckter
Befestigung,

Lieferung in durchgehenden Stücken oder handlichen Längen, mit beidseitiger Tropfkante und
integriertem Dehnungsausgleich,

Befestigung auf der Attikaabdeckung mit systemgerechten Haltern, inkl. erforderlicher
Dichtbänder,

fachgerechte Ausbildung sämtlicher Stoßverbindungen, Anschlussarbeiten an aufgehende
Bauteile und Randabschlüsse,

sämtliche Verbindungsstellen sind überlappend oder mit Formteilen regendicht auszuführen,

Oberfläche pulverbeschichtet in einem RAL-Farbton, der an die vorhandenen Bestandsbleche
angepasst ist (Farbton wird durch die Bauleitung vor Ausführung festgelegt).

Das Attikablech ist für eine spätere Einbindung in die Blitzschutzanlage vorzubereiten

Einschließlich aller erforderlichen Nebenarbeiten, Befestigungsmittel, Zuschnitte,
Übergangslösungen sowie Abtransport und fachgerechter Entsorgung von Reststoffen.

65 m EP ......................... GP ............................

05.29 Geländer wiederherstellen

Dauerhafte Befestigung der vorhandenen Geländersegmente an den vorhandenen
Geländerhalterungen mittels geeigneter Befestigungsmittel. Herstellung der erforderlichen
Schweißverbindungen an den Geländersegmenten zur Gewährleistung der standsicheren
Konstruktion. Einschließlich sämtlicher Nebenleistungen, insbesondere Anarbeiten und
Anpassen der Halterungen, Lieferung aller erforderlichen Befestigungs- und Schweißmaterialien
sowie Durchführung notwendiger Schutz- und Sicherungsmaßnahmen; alle Leistungen sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

65 m EP ......................... GP ............................

05.30 Entwässerungsrinne herstellen

Liefern und fachgerechter Einbau einer Linienentwässerungsrinne. Verzinkte Stahlrinne,
begehbar mit Maschenrost im Bereich der bisherigen Entwässerungsrinne.
Anpassung des Untergrunds inkl. Vorbereitung des Einbauausschnitts 
sowie Herstellung eines funktionsgerechten Anschlusses an die Dachentwässerung bzw. den
Notwasserablauf.
Einbindung der Rinne in die Dachabdichtung mit systemgerechten Flanschen, Klemmprofilen
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Übertrag: ................................
oder werkseitigen Anschlussmanschetten.
Sämtliche Abdichtungsarbeiten sind zweilagig (Bitumen oder Kunststoff je nach System)
auszuführen.
Inklusive aller Nebenleistungen: Zuschneiden, Einpassen, Höheneinstellung, Ausrichten,
Rosteinlagen, Entsorgung von Altmaterial und Abdichtung der Übergänge zu angrenzenden
Bauteilen.

53 m EP ......................... GP ............................

05.31 Unterer Fensteranschluss neu abdichten.

Fachgerechtes Lösen und Aufbewahren der bestehenden Klemmprofile.

Entfernen der alten Abdichtung.

Einlegen einer neuen, systemkonformen Abdichtung spannungsfrei und sorgfältiges Einspannen
in das Klemmprofil.

Wiedereinsetzen der Klemmprofile und dauerhafte, dichte Montage.

Leistung umfasst sämtliche Elemente des Fensterbands, sowohl Festelemente als auch
öffnungsfähige Elemente.

Alle erforderlichen Nebenleistungen (Anpassungen, Dichtmaterial, Werkzeug) sind im
Einheitspreis enthalten.

53 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

05 Titel Terrasse "Vorstand" - Dachfläche 3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.32 Liefern und montieren einer Terrrassentrennwand mit horizontaler Holzverkleidung und statisch
gesicherter Unterkonstruktion.

Errichten einer Trennwand zur Abgrenzung zweier Terrassenbereiche (Gründach zu Stelzlager).
Ausführung wie folgt:

Tragende Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, bestehend aus stehenden Trägerprofilen
mit angeschweißten oder verschraubten Montagewinkeln.

Befestigung der Unterkonstruktion mittels Schwerlastdübeln und Winkelverbindern unterhalb der
Substratschicht direkt auf der Abdichtungsebene, da seitliche Befestigung nicht möglich ist.
ggf. eine weitere seitliche Befestigung in angrenzender Attika möglich 

Aufständerung zur sicheren Lastabtragung ohne Durchdringung der Abdichtung durch geeignete
Schutzlagen z. B. Gummigranulatplatten o. ä.

Horizontal angeordnete Holzleisten aus wetterfestem Hartholz, gehobelt, Sichtqualität, mit
gleichmäßigem Fugenbild, beidseitig sichtbar montiert. Bemusterung im Rahmen der
Werksplanung.

Oberfläche geölt 

Rostfreie Verschraubung 

Höhe der Trennwand: ca. 2,20 m über Belag, Länge: ca.. 2,40 m

Bemusterung im Zuge der Werkplanung

Inkl. aller Nebenleistungen, Montagematerialien, Schutzmaßnahmen, passgenauer Anpassung
an örtliche Gegebenheiten

Montage gemäß geltenden technischen Regeln, statischen Anforderungen und
Witterungsschutz.

Maßeinheit: m²

        Übertrag: ................................
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01 DachsanierungLV

05 Titel Terrasse "Vorstand" - Dachfläche 3

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Terrasse "Vorstand" - Dachfläche 3, Netto: ...............................
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LV-Zusammenfassung DN_WVER_Dachsanierung (21-154)

            
01 DachsanierungLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

01 Titel nur TextinformationBaubeschreibung 2

 
  02 Titel Baustelleneinrichtung ..............................9

 
  03 Titel Terrasse "Besprechungsraum Wurm" - Dachfläche 1 ..............................13

 
  04 Titel Decke über Staffelgeschoss Vorstand - Dachfläche 2 ..............................25

 
  05 Titel Terrasse "Vorstand" - Dachfläche 3 ..............................31

    Summe  LV  01  Dachsanierung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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